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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

NSZ .............  Nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
od 1. 1. 2024 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Doplnění závor na přejezdu v km 8,225 (P6946) trati Chornice 

– Skalice nad Svitavou“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje předmět 

Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat 

pravomocné povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 

1. 2024 (dále jen „NSZ“), včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu 

Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi 

ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 

vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru. Zhotovitel bude 

spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě 

odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných 

podkladů se jedná o vadu Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí 

požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, 

aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

d) Výkon dozoru projektanta 

Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

Cílem díla je zvýšení bezpečnosti na železničním přejezdu P6946 křížící silnici II/374 a to 

doplněním závor. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů MD a SŽ. 

1.2.2 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), která bude použita jako dokumentace pro vydání povolení záměru dle 

NSZ. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, 

Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.2.3 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). V případě, že bude před 

zahájením prací na PDPS již vydána prováděcí vyhláška pro PDPS dle NSZ, bude PDPS 

zpracována dle nové vyhlášky. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 

použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.5 Oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Chornice – Skalice nad Svitavou 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S622300351 

Kraj Pardubický 
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Okres Svitavy 

Katastrální území Jaroměřice 

Správce OŘ Hradec Králové 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-N – F4, TSI INF – O – P6 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 748 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 314C 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 017 

Číslo traťového a definičního úseku 202104 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 50 km/h 

Trakční soustava N 

Počet traťových kolejí 1 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

Neobsazeno. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

• Modernizace silnice II/366 Chornice – hranice Pk (objednavatel Pardubický kraj) 

• Modernizace silnice II/371 Chornice – Jaroměřice (objednavatel Pardubický kraj) 

• Doplnění závor na přejezdu v km 6,120 (P6943) trati Chornice - Skalice nad 

Svitavou, v současné době probíhá zadávání projektové dokumentace, 

předpoklad realizace rok 2025/2026 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 

formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a  podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 
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*.XLSX nebo*.XLSX  a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 

opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby.“  

4.1.4 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.5 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.6 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: DVD.  

4.1.7 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.3 těchto ZTP. 

4.1.8 V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 

[57]“ nahrazuji odkazem na „Pravidla [57]“. Odkaz [57] v článku 12.2 Platné obecně 

závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se 

nahrazuje následujícím zněním: „[57] Pravidla pro postupy v průběhu přípravy 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 

státního rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023“. 

4.2 Zabezpečovací zařízení 

4.2.1 Popis stávajícího stavu  

4.2.2 Přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZZ - VÚD v km 8,225 (P6946) se nachází na 

trati Chornice – Skalice nad Svitavou, tratový úsek Jevíčko – Velké Opatovice. Zařízení 

zabezpečuje křížení dráhy s pozemní komunikací II. třídy.  Do provozu bylo uvedeno v 

roce 1976. 

4.2.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení typu VÚD má dva výstražníky typu AŽD71 na dvou 

stožárech. Logika přejezdu je umístěna v reléovém domku typu LBM (vajíčko). Prvky pro 

zjišťování volnosti jsou použity kolejové obvody typu 2701 s přijímači PST, PSS. Pro 

ukončení nadměrné výstrahy je využit seriový kolejový obvod VÚD – „B“. Indikace stavu 

a vypnutí PZS z činnosti v kontrolní skříňce VÚD Žst. Velké Opatovice. Pro napájení je 

využita přípojka veřejné sítě z přípojné skříňky cca 1 km vzdálené. Jako náhradní zdroj 

jsou použity alkalická baterie o kapacitě 90 Ah.  

4.2.4 Přejezd překročil svou plánovanou technickou živostnost a vykazuje zvýšenou potřebu 

údržby a zvýšený počet poruch. 

4.2.5 Požadavky na nový stav  

4.2.6 Na přejezdu bude provedena vyměněna stávajícího reléového domku za nový s ocelovou 

konstrukcí, sendvičovými stěnami a valbovou střechou. Reléový domek s ohledem na 

vnitřní vybavení elektronickými součástkami, budou vybaveny topením a ventilací s 
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termoregulací. Součásti reléového domku bude dodávka vnitřního zařízení – stůl a židle. 

Vstupní otvory budou opatřeny bezpečnostními kovovými dveřmi s izolací. Zámky 

vstupních dveří budou dodány nové s jednotným typem klíčů dle vzoru dodaného 

objednatelem. Reléové domky budou umístěny na betonové desce s otvory pro protažení 

kabelů. Součástí elektroinstalace bude dodávka a montáž přepěťových ochran 1. a 

2.stupně. Technologický domek bude založen na základových pasech do nezámrzné 

hloubky. Jedná se o betonové monolitické pasy šířky 400mm přesahující obrys domku o 

50mm. Základ bude vyveden min. 100mm nad terén v nejvyšším bodě terénu. Nadzemní 

část (sokl) bude provedena z monolitického betonu do ztraceného bednění šířky 400mm. 

Součástí základů bude strojený zemnič. Hlava základů bude vyrovnána pomocí 

cementové stěrky do roviny požadované technologickým předpisem výrobce 

prefabrikovaných domků. Kolem domku bude položena dlažba šířky 0.5 m ohraničená 

obrubníkem. 

4.2.7 Součástí plastového pilíře VTO bude skříňka místního ovládání PZS a elektrická přípojka. 

Napájení VTO bude zajištěno pomocí elektronického měniče z baterie PZS. Plastový pilíř 

bude umístěn dle platných norem a předpisů. 

4.2.8 Reléový domek bude doplněn o systém ZPDP kompatibilní s již u objednatele 

provozovaným. Systém ZPDP bude připojen do DDTS. 

4.2.9 Přejezdové zabezpečovací zařízení bude reléového typu. Přejezd bude doplněn měřící a 

stavovou diagnostikou s dálkovým přístupem. Prvky pro zjišťování volnosti budou použity 

počítače náprav. Přenos informací o stavu PZZ bude proveden pomoci přejezdníků. Bude 

zrušena kontrolní skříňka VÚD v Žst. Velké Opatovice (demontáž kontrolní skříňky 

v dopravní kanceláří a zapravením místa).  

4.2.10 Výstražníky budou v provedení LED s pozitivní signalizací. Zvýrazněné kříže budou 

instalovány pouze dle požadavků Policie ČR. Součásti dodávky výstražníků budou 

hliníkové schůdky a identifikační čísla přejezdu. Stožáry výstražníků budou v antikorozní 

úpravě – žárově zinkované. 

4.2.11 Závory budou kompozitní doplněné LED pásky. Kabely budou nové, ve stávajících 

kabelových trasách. 

4.2.12 Požadujeme provést pokládku trubek HDPE podle bodu 3.1.2. specifikacích uvedených v 

příloze 7.1.4., v celém úseku kabelizace budou položeny 3x HDPE. 

4.2.13 Bude přepočítaná kapacita baterie a výkon dobíječe. Baterie bude nová alkalická. Zařízení 

musí být instalované bez dodatečného systému chlazení.  

4.2.14 Bude zajištění změny potřebných veřejnoprávní řízení, situování výstražníku, nová 

tabulka přejezdů s přihlédnutím na možné zvýšení tratové rychlosti, situační schéma 

tratového úseku, výpočet kapacity baterie a výkonu dobíječe. Na zařízení bude 

vypracována revizní zpráva elektro, zařízení bude přezkoušeno ve smyslu předpisů SŽDC 

(ČSD) řady T200.  

4.2.15 Bude vypracován protokol o Posouzení shody subsystému s požadavky na 

interoperabilitu. 

4.2.16 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno použití 

postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet předzváněcí doby pro 

přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle bodu 5a) části B) dopisu čj. 

3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.2 těchto ZTP. V případě negativního výsledku 

prověření použití postupného (sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, 

včetně souvisejících důvodů, uvedena v Dokumentaci. 

4.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Přejezd P6946 je napájen ze sítě ČEZ. 
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4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Bude nahrazen stávající napájecí kabel délky cca 1500 m (současný je na 

hraně své životnosti). 

4.3.2.2 Zřízení napájecího místa záložního zdroje. 

4.3.2.3 Elektrická přípojka bude posouzena jako celek a v případě potřeby bude 

posílena. 

4.4 Železniční svršek a spodek 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Konstrukce železničního svršku je tvořena z kolejnic tvaru S49/žebrová, 

pružná (Skl)/SB8. Kolej je stykovaná. 

4.4.2 Požadavky na nový stav 

4.4.2.1 Stávající izolované styky (LIS) - 8 ks, budou nahrazeny kolejovými vložkami 

dle požadavků ST (tj. min. délka 6 m, vevaření do stávající koleje).  

4.5 Ostatní objekty 

4.5.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům), kabelovody, a podobně. 

4.6 Zásady organizace výstavby 

4.6.1 V rámci zpracování DSP a PDPS, bude vypracován postup výstavby (stavební postupy a 

jejich harmonogram, vč. Vyznačení doby rozhodujících SO a PS) a stanovení počtu dní 

všech nejen nepřetržitých výluk. 

4.7 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.7.1 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP). 

4.8 Životní prostředí 

4.8.1 Součástí Dokumentace bude zpracovaná kapitola Environmental, Social and Governance 

(dále jen „ESG“), kde bude uvedena přehledná tabulka tzv. Environmental and Social 

plan s uvedenými požadavky na evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti 

(dále jen „ESRS“). Součástí bude i vyhodnocení předmětných rizik v souladu s ESRS. 

Předmětná kapitola bude konzultována s garantem na ŽP Objednatele 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

- Minimalizovat rozsah nepřetržitých výluk 

- Případnou uzavírku komunikace projednat s příslušným správcem SÚS. 

- Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.3 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

7.1.4 Technická specifikace SŽ TS1L2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové 

síti státní organizace Správa železnic 


