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1. Identifika ní údaje mostu

Stavba: Oprava mostních objekt  v úseku Po erady - eské Zlatníky - PD

Objekt: SO 14-14 Propustek v ev. km 233,968
Katastrální území: Arnoštovice

Obec: Obrnice
Okres: Most

Kraj: Ústecký
Objednatel: Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa

Západ
Správce propustku: Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, Oblastní editelství

Praha, Správa most  a tunel ,

Projekt stavby: AFRY CZ, s.r.o.
HIP: Ing. Pavel Novák
SO 14-14: Ing. Lászlo Szíkora

Eviden ní ozna ení:  km 233,968
Bod k ížení:

Železni ní tra :
tra ový úsek: 581 Žatec - eské Zlatníky
defini ní úsek: 16

ekážka: ob asný odvod ovací p íkop

Úhel k ížení:  90° (kolmý)

Volná výška propustku : 0,8 m

po et kolejí na most : 1 (kolej .1)
železni ní svršek na most : S49 s tuhým podkladnicovým upevn ním sv rkami ŽS4 na

betonových pražcích SB6
poloha: širá tra
sm rové pom ry: ímá
sklonové pom ry: niveleta stoupá 2 ‰
tra ová rychlost: 70 km/h
trakce: není
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2. Základní údaje o propustku
Charakteristika mostu: Trvalý železni ní JEDNOkolejný p esypaný propustek.

Uspo ádání: Trubní patková konstrukce plošn  založená
Nosná konstrukce: Železobetonová trouba sv tlosti DN 0,8 m
Délka p emost ní: 0,8 m
Rozp tí: 0,97 m
Šikmost propustku: propustek je kolmý
Mostní pr jezdní pr ez: propustek  je p esypaný, spl uje VMP 3,0 m
Ší ka propustku: 16,3 m
Výška propustku: cca 1,725 m
Stavební výška: 0,925 m (propustek je p esypaný)
Návrhové zatížení: model zatížení LM71 s klasifika ním sou initelem 1,21 (dle SN EN

1991-2 pro tra  2. t ídy), SW/2, p echodnost D4/120

Zatížitelnost ZUIC: dle SŽDC ( D) SR 5 (S), zat žovací schéma UIC-71

3. Ú el stavby
elem stavby "Oprava mostních objekt  v úseku Po erady - eské Zlatníky a úseku Obrnice -

Most" je uvedení inženýrských konstrukcí do stavebního stavu spl ujího požadovanou zatížitelnost a
echodnost na železni ní trati.

Nov  navržený most bude odpovídat stavu požadovanému Sm rnicí G  SŽDC . 16/2005, tj.
v daném p ípad  rovn ž požadavk m všech návrhových norem.

4. Rozsah navrhovaných opat ení
Základní koncepce opravy propustku byla stanovena již v zadávací dokumentaci. Jedná se o

kompletní vým nu konstrukce pod kolejí

5. Zpracování projektové dokumentace
5.1. Návaznost na p edchozí stupn  dokumentace

Jedná se o jednostup ovou dokumentaci.

5.2. Ú el dokumentace
Dokumentace slouží pro získání stavebního povolení, výb r zhotovitele stavby a realizaci stavby.

.
5.3. Podklady

1) Oprava mostních objekt  v úseku Po erady - eské Zlatníky - PD
2) Geodetické zam ení 03/2020
3) Hydrotechnické posouzení propustku
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5.4. Dot ené normy a p edpisy, použitá literatura

. 266/1994 Sb. Zákon Parlamentu R o dráhách,

. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický
ád drah, v platném zn ní,

. 22/1997 Sb. Zákon Parlamentu R o technických požadavcích na výrobky, v
platném zn ní,

. 137/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických
požadavcích na výstavbu, v platném zn ní,

. 163/2002 Sb. Na ízení Vlády R, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, v platném zn ní,

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované
vydání, 2000, v . zm. 1/2001, 2/2002, 3/2002, 4/2004, 5/2007, 6/2008

 SŽDC s. o. 16/2005 Sm rnice G  SŽDC s. o, Dokumentace pro p ípravu staveb na
železni ních tratích celostátních a regionálních

 SŽDC s. o. 11/2006 Sm rnice G  SŽDC s. o., Zásady modernizace a optimalizace vybrané
železni ní sít R,

SŽDC S 3 Železni ní svršek, 2008,
SŽDC ( D) S 3/2 Bezstyková kolej, 2008,
SŽDC S 4 Železni ní spodek, 2008,
SŽDC ( D) S 5 Správa mostních objekt , republikovaný p edpis, 1995,
SŽDC ( D) S 5/4 (S) Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 2001,
SŽDC ( D) SR 5 (S) Ur ování zatížitelnosti železni ních most , 1995,
SŽDC ( D) SR 5/7 (S) Ochrana železni ních mostních objekt  proti ú ink m bludných proud ,

1997,
SŽDC ( D) MVL 102 echod mezi nosnými konstrukcemi. P echod mezi nosnou konstrukcí

a op rou. P echod mezi spodní stavbou a zemním t lesem, 1996,
SŽDC ( D) MVL 511 Nosné konstrukce železni ních most  se zabetonovanými nosníky,

2005,
SŽDC ( SD) PMR 18/86 Kategorie železni ních tratí z hlediska most , 1986,

SN EN 206-1 Beton - ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (09/2001), v .
zm. Z1 (01/2002), Z2 (12/2003), A1 (2/2005),  A2 (10/2005), Z3
(4/2008),

SN EN 1090-2 Provád ní ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. ást 2:
Technické požadavky na ocelové konstrukce  04/2009,

SN EN 1536 Provád ní speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty (03/2011),
SN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí (03/2004), v . zm. A1

(04/2007), Z1 (02/2010), Z2 (03/2010), Z3 (02/2011),
SN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. ást 1-1: Obecná zatížení - Objemové

tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (03/2004), v . zm.
Z1 (02/2010), Z2 (03/2010)

SN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. ást 1-3: Obecná zatížení – Zatížení
sn hem (06/2005), v . zm. Z1 (10/2006), Z2 (02/2010), Z3 (03/2010),
Z4 (04/2012)

SN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-4: Obecná zatížení - Zatížení
trem (04/2007), v . zm. Z1 (03/2010), Z2 (11/2011)
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SN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. ást 1-5: Obecná zatížení – Zatížení
teplotou (05/2005), v . zm. Z1 (02/2010), Z2 (03/2010)

SN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. ást 1-6: Obecná zatížení – Zatížení
hem provád ní (10/2006), v . zm. Z1 (02/2010), Z2 (03/2010). Z3

(07/2011), Z4 (04/2012)
SN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-7: Obecná zatížení -

Mimo ádná zatížení (12/2007), v . Z1 (03/2010)
SN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 2: Zatížení most  dopravou

(07/2005), v . zm. Z1 (02/2010), Z2 (03/2010), Z3 (10/2012)
SN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. ást 1-1: Obecná

pravidla a pravidla pro pozemní stavby (11/2006), v . zm. Z1 (03/2010),
Z2 (07/2011)

SN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - ást 2: Betonové
mosty – navrhování a konstruk ní zásady (05/2007), v . zm. Z1
(03/2010)

SN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí – ást 1: Obecná pravidla
(09/2006)

SN EN 1997-2 (2008-03) Navrhování geotechnických konstrukcí – ást 2: Pr zkum a zkoušení
základové p dy, (03/2008)

SN EN 12063 Provád ní speciálních geotechnických prací – Št tové st ny (03/2000),
SN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce (11/1991), v . zm. Z1 (07/2010)
SN 73 6200 Mosty – Terminologie a t íd ní (07/2011)
SN 73 6201 Projektování mostních objekt  (10/2008),
SN 74 3305 Ochranná zábradlí (01/2008),
SN 73 6133 Návrh a provád ní zemního t lesa pozemních komunikací (02/2010),

TNŽ 73 6280 Navrhování a provád ní vodot sných izolací železni ních mostních
objekt  (2000),

TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objekt  na vodních tocích,
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury (01/2009),

TP BS 03 Pohledový beton, eská betoná ská spole nost SSI, 2009,
MVL 649 Drážní propustky

6. Všeobecný popis
6.1. Územní podmínky

Stavba propustku se nachází v širé trati pod stávající železni ní jednokolejnou tratí v úseku
mezi Obrnicemi a eskými Zlatníky v katastru obce Obrnice.

6.1.1.1. Opat ení v i dot eným organizacím

Žádná zvláštní opat ení v i dot eným organizacím nejsou uplat ována.

6.1.2. Související objekty stavby

PS 12-01 eské Zlatníky - Obrnice, úprava TZZ
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6.1.3. ekážky

6.1.3.1. Ob asná vodote

Propustek zajiš uje p evedení vody z levostranných železni ních p íkop  na pravou stranu trati.
Ve stávajícím stavu je vtoková ást propustku zasypána.

6.1.3.2. Hydrotechnické posouzení propustku

Posouzení je provedeno na pr toky Q100. V tšina pr tok  byla získána od HMÚ, pobo ka
Praha.

Propustek vyhovuje.

6.1.4. Vztah k území

Pr h výstavby bude mít vliv na dopravu po stávající železni ní trati. Na trati bude v dob
výstavby propustku úplná výluka železni ního provozu. P ilehlá místní obslužná komunikace bude též v
dob  výstavby propustku uzav ena.

6.1.5. Geologické pom ry

Nejsou známy, nový propustek se zhotoví pod stávající železni ní tratí, p edpokládá se
dostate  zkonsolidované podloží.

7. Popis prací
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7.1. Všeobecné práce

7.1.1. Vyty ení propustku

 Celý objekt leží uvnit  trvalého záboru. Podrobné body jsou vyty eny v sou adnicovém systému
S - JTSK. Nadmo ské výšky jsou uvedeny v systému Bpv. Objekt bude vyty en z hlavní vyty ovací sít
(body nucené centrace).

esnost vyty ení a p esnosti provád ní budou provád ny v souladu s platnými SN a TKP
SSD kap.1.

esnost vyty ení
Mezní odchylky vyty ení vztažných p ímek p dorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle SN 73
0420-2 a TKP 18.
a) vzájemné vzdálenosti d ve dvou sm rech:

výkop základ 50 mm
bedn ní 8 mm

b) rovnob žnosti: 15 mgon
c) sev eného úhlu: 30 mgon
d) ímosti:

výkop základ 25 mm
bedn ní 8 mm

e) vyty ení výškové úrovn  základ : 5 mm
f) vyty ení vodorovné roviny:

výkop základ 25 mm
betonáž základ 5 mm
betonáž konstrukcí 3 mm

g) vyty ení konstruk ních výšek h p i vyty ování: 4 mm
h) vyty ení svislice: 4 mm

7.1.2. esnost provád ní

Celá konstrukce bude provedena podle platných i doporu ených SN:

SN 73 0212 Geometrická p esnost ve výstavb
SN 73 0420 – 1 esnost vyty ování staveb. ást 1: Základní požadavky
SN 73 0420 – 2 esnost vyty ování staveb. ást 2: Vyty ovací odchylky
SN 73 0405 ení posun  stavebních objekt

a) Základy - sm rov   .............................................................. 40 mm
- výškov   .............................................................. 20 mm

b) Osazení prefabrikát  - sm rov   .............................................................. 10 mm
- výškov  ............................................................... 10 mm

c) Rovinnost povrchu základové desky
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7.1.3. Korozní sledování, ochrana proti bludným proud m

Pro stavbu nebyl zhotoven podrobný korozní pr zkum, tak projektant p edpokládá prost edí
zvýšené korozní agresivity (3. skupina dle SN 03 8375). Opat ení pro PKO na most  byla stanovena
podle sm rnice „Základní technická opat ení pro omezení vlivu bludných proud  na mostních objektech
pozemních komunikací“.

ednostn  je t eba uplatnit
primární ochranu, a to p edevším kombinaci opat ení dle SN ISO 9690 a SN  EN 206 - tj.

- minimální krytí výztuže
- zamezení vzniku trhlin
- omezení použití portlandských cement
- dodržení povolených podíl  chlorid  u cement  a zám sové vody
- používání jen málo elektricky vodivých p ísad a p ím sí do betonu
- použití nevodivých distan ních vložek

sekundární ochranu – dá se p edpokládat, že do jisté míry budou tuto funkci plnit asfaltové nát ry proti
zemní vlhkosti

7.1.4. Rozhraní kubatur

Veškeré práce u propustku jsou sou ástí objektu propustku, a to v etn  demontáže a následné
montáže kolejového svršku.

7.2. Stavba propustku

7.2.1. Založení propustku

7.2.1.1. P ístup na staveništ

ístup na staveništ  bude po místních komunikacích a polních cestách. Podrobn ešeno
v POV.



AKCE LIST ÍSLO

OPRAVA MOSTNÍCH OBJEKT  V ÚSEKU PO ERADY - ESKÉ ZLATNÍKY STUPE 12
SO 14-14 PROPUSTEK V EV. KM  233,968 PROJEKT

7.2.2. Výkopy

7.2.2.1. Stavební jámy

Výkopy pro základové desky propustku budou provedeny v otev eném výkopu. P edpokládá se
erpání vody p i zhotovení základ  pro propustek.

7.2.2.2. Podkladní beton

Podkladní beton je pod základovou deskou tlouš ky 100 mm a je z prostého betonu C12/15 X0.
Výškové úrovn  podkladního betonu jsou zakresleny v p íloze íslo 2.1.

7.2.3. Spodní stavba

7.2.3.1. Základy

Prefabrikované trouby DN 800 jsou uloženy na železobetonovou základovou desku tl. 200mm..
Základová deska  je zhotovena z betonu C 25/30 – XA1, XF1 (CZ,F.2) - Cl 04 - Dmax22 - S3 a vyztužena
2 x sítí pr m. 8 mm s oky 100/100 mm. Základová deska bude zhotovena v jednotném sklonu. Výškové
ešení je zakresleno v p íloze . 2.2.

7.2.3.2. P echodové oblasti

Zásyp  propustku bude proveden ze št rkodrtí hutn ných na ID = 0,85, vrstvy max. po 300mm.
Výška zásypu bude do úrovn  kolejového lože. Na délku výkopu pod kolejovým ložem bude zhotovena
vrstva pražcového podloží tl. 500 mm ze št rkodrti. P edpokládaná délka této vrstvy je 7,12 m.

7.2.4. Nosná konstrukce a její sou ásti

7.2.4.1. Prefabrikované trouby

Konstrukce propustku je tvo ena uzav enými prefabrikovanými železobetonovými patkovými
troubami DN 800 mm v 1% spádu, ší ka propustku je 16,3 m. Sou ástí typového ešení jsou i
prefabrikované dílce umož ující vyúst ní koryta do p íkopu. Propustek je vyúst n na svah do skluzu
z lomového kamene.

Dílce propustku jsou navzájem pospojovány pomocí spoj  na pero a polodrážku. Ve spá e je po
celém obvod  osazeno integrované pryžové t sn ní, které zajiš uje vodot snost spoj .

Specifikace betonu a výztuže prefabrikát  bude uvedena v TP výrobce prefabrikát .

7.2.4.2. Statické posouzení

Dílce propustk  musí být posouzeny dle platných SN EN pro zatížení železni ní dopravou
LM71 s klasifika ním sou initelem  = 1,21. Statický výpo et bude sou ástí schváleného typu
prefabrikát  a bude zajišt n výrobcem prefabrikát .

Požadovaná únosnost základové spáry pro založení propustku je 150 kPa.

7.2.4.3. Osazení prefabrikát  na základovou desku

Jednotlivé dílce jsou na základovou desku osazovány na vrstvu suchého jemného písku frakce
0/2 smíchaného s cementem v množství 300 kg/m3 v minimální tlouš ce. P i urovnání tohoto podkladu
na celou délku montované konstrukce je nutno docílit rovinatost povrchu s tolerancí do 8 mm (rozdíl
mezi nejnižším a nejvyšším místem) a s max. odchylkou pod latí délky 2 m 3 mm.
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Tato vrstva bude vytvá et kluznou mezivrstvu p i zasouvání jednotlivých dílc , které jsou
spojeny na pero a polodrážku. Mezivrstva bude p irozenou vlhkostí ve spá e postupn  hydratovat. Pro
zajišt ní dostate né p ítla né síly pro spojování dílc  jsou použity montážní p ípravky osazené do
jednotlivých prvk .

7.2.5. Mostní svršek a odvodn ní

7.2.5.1. Železni ní svršek na propustku

Železni ní svršek na mostním objektu je tvaru S49 s tuhým podkladnicovým upevn ním
sv rkami ŽS4 na betonových pražcích SB6. Tra  v míst  propustku je v p ímé. Kolej . 1 stoupá  2 ‰
sm rem k eským Zlatník m.

7.2.5.2. P echody do trati

Jedná se o trubní propustek, u konstrukcí tohoto typu se ZKPP nenavrhuje.

7.2.5.3. Úpravy u propustku

Voda z levých odvod ovacích p íkop  podél koleje bude svedena do propustku. Za propustkem
bude vyhlouben nový p íkop, který bude navazovat na stávající p irozený terén a zárove  umožní
gravita ní odvedení vody mimo propustek.

Vtok a výtok propustku bude odlážd n kamennou dlažbou do betonového lože, rozsah dlažby je
uveden ve výkrese 1.4. Odlážd ní je provedeno z lomového kamene tl. 250 mm do betonu C25/30 –
XF3 tl. 150 mm. Betonové lože bude vyztuženo jednou vrstvou sva ované sít  pr m. 6 mm s oky
150/150 mm z betoná ské oceli B 500B. Použitý kámen musí být odolný proti obrusu a mrazu, o
pevnosti v tlaku min 50 MPa, maximální nasákavosti 1,5 % objemové hmotnosti a sou initelem
odolnosti proti mrazu 0,75 (p i 25 zmrazovacích cyklech). Vhodné druhy jsou vyv elé horniny zejména
žuly. Vyspárování dlažby se provede aktivovanou cementovou maltou o min. pevnosti v tlaku 30 MPa,
SVP XF1, ší ka spár je max. 30 mm, lokáln  lze p ipustit 45 mm, hloubka spár je min. 70 mm.

Plochy dot ené výstavbou propustku mimo rozsah odlážd ní budou rekultivovány –
ohumusování v tl. 150 mm a osetí travním semenem.

Na za átku každého p íkopu sm rem od propustku se umístí betonová žlabovka do betonového
lože. Rozsah žlabovek viz p íloha 1.5. Betonové žlabovky budou z betonu C35/45 XF4.

Stávající p íkopy na vtokové i výtokové stran  propustku budou pro išt ny, p ípadn
prohloubeny. Z d vodu gravita ního odvedení vody za propustkem bude muset být zhotoven nový

íkop do v délce cca 10 m. Ve stávajícím stavu je celé elo propustku a tento p íkop zasypaný.
Obslužná komunikace bude nad propustkem vymezena betonovým obrubníkem o rozm rech

250x150x1000 z betonu C35/45 XF4 uložené do betonového lože. Umíst ní betonového obrubníku je
zazna eno na výkrese . 1.5.

7.2.5.4. Izolace a ochrana povrchu nosné konstrukce

Nosná konstrukce je opat ena 2x izola ním asfaltovým nát rem na penetra ní vrstvu, který je
ochrán n geotextílií o hmotnosti min. 800 g/m2.

7.2.5.5. P evád né inženýrské sít

Propustek je p esypaný, proto p ípadné budoucí kabely  budou vedeny v t lese železni ního
spodku. V projektu se ale nep edpokládá vedení kabel  u propustku.
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7.2.5.6. Vyzna ení letopo tu

Letopo et bude vyzna en do dlažby betonovým kamenem.

7.2.6. Postup výstavby propustku

Propustek se bude stav t ve stavební fázi . 5, která bude trvat 65 dní. B hem výstavby
propustku bude kompletn  p erušen provoz na železni ní trati a také uzav ena soub žná místní
obslužná komunikace. Doba výstavy propustku se p edpokládá 30 dní.

7.2.7. Bezpe nost práce

Pro zajišt ní bezpe nosti práce je nutno se v plném rozsahu ídit následujícími p edpisy:
 zákonem . 309/2006 Sb.,O zajišt ní dalších podmínek BOZP
 na ízením vlády .591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a

jeho provád cími právními p edpisy
 na ízením vlády . 362/2005 Sb., Bližší požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpe ím

pádu z výšky nebo do hloubky
 ustanovením Zákoníku práce .262/2006 Sb., týkající se BOZP

Jedná se zejména o proškolení zam stnanc , kte í provádí takové práce, kde je nutno dodržovat
bezpe nostní p edpisy. Jelikož se stavba nachází i na pozemku dráhy, je nutno dodržovat rovn ž

edpis CD OP 16, Pravidla o bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci a vyhlášky MD .101/1995 Sb.,
ád pro zdravotní a odbornou zp sobilost.

Všechny práce na pilotovém založení musí probíhat v souladu s platnými technologickými
edpisy pro hlubinné zakládání.  P i všech pracích uvedených v této dokumentaci je nutno pr žn  a
sledn  dodržovat:

 ustanovení o bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci zákona . 65/1965 Sb. ve zn ní pozd jších
edpis

 zákon . 133/1985 Sb. o požární ochran  ve zn ní pozd jších p edpis  a vyhlášku MV .
246/2001 Sb. o požární prevenci

 na ízení vlády . 494/2001 Sb., kterým se stanoví zp sob evidence, hlášení a zasílání záznamu
o úrazu

 na ízení vlády . 101/2005 Sb. O podrobn jších požadavcích na pracovišt  a pracovní prost edí
 na ízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prost edk , mycích, istících a dezinfek ních prost edk
SN 65 0201 - Ho lavé kapaliny, provozovny a sklady
SN 05 0601 - Bezpe nostní ustanovení pro svá ení kov
SN 05 0610 - Bezpe nostní p edpisy pro sva ování plamenem a ezání kyslíkem
SN 05 0630 - Bezpe nostní p edpisy pro sva ování elektrickým obloukem
SN 07 8304 - Bezpe nostní p edpisy k doprav  plynu – provozní pravidla
SN ISO - 12480 - 1  -  Je áby – bezpe né používání

 bezpe nostní p edpisy obsažené v závazných technologických pravidlech dodavatele
Všichni zú astn ní pracovníci musí používat v celém prostoru staveništ  ochranné p ilby a další

edepsané osobní ochranné pracovní prost edky dle sm rnice dodavatele vypracované na na ízení
vlády . 495/2001 Sb. P ed zahájením prací musí být seznámeni s technologickým postupem a

íslušnými bezpe nostními p edpisy.
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Staveništ  musí být souvisle oploceno do výše 1,8 m a na všech vstupech (uzamykatelných)
ozna ené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám.

 P i stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajišt no dostate né osv tlení.
Je nutno dodržovat vymezení ploch ur ených pro pojezd stavebních mechanizm  a nebezpe ný

dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zav šeného b emene.
ed zahájením prací je nutné ov it polohu, stav, zp sob ochrany a možnost odpojení všech

inženýrských sítí vedených v prostoru staveništ  v etn  podmínek správc  sítí pro povolení prací v
jejich blízkosti a povinností p i odevzdání pracovišt .

Praha, srpen  2020 Technickou zprávu vypracoval:
Ing. Tomáš Kubín

AFRY CZ s.r.o.
tomas.kubin@afry.com



AKCE LIST ÍSLO

OPRAVA MOSTNÍCH OBJEKT  V ÚSEKU PO ERADY - ESKÉ ZLATNÍKY STUPE 16
SO 14-14 PROPUSTEK V EV. KM  233,968 PROJEKT

8. P ílohy
8.1. Zatížitelnost
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8.2. P ipomínky investora ke konceptu dokumentace
Dispozice nového stavu

- V ezech chybí výšky k nivelet  koleje
Doplníme

- Chybí sv tlé výšky otvoru
V podélném ezu, v p doryse i v p ném ezu kóty sv tlého otvoru jsou.

- Chybí sklony svah
- Prov it kótu 550 od nivelety koleje k troub  a doplnit ji

Doplníme
- Požadujeme odlážd ní svahu od trouby ke stezce

Upraveno.
- V p ném ezu nerozumím zkratce KVPP pokud to má být zpevn ná vrstva pražcového

podloží tak ta se u trubních propustk  nepožaduje
U trubního propustku ZKPP nepožaduje, tady za zkratka znamená kolejová vrstva pražcového
podloží, zkratka KVPP bude z výkresu vynechána.

- V ezu jsou nakresleny žlabovky a v p doryse chybí
V p doryse na pravé stran  žlabovky doplníme.
Výkres tvaru a výztuže

- chybn  nakreslen p dorys – z výkresu vyplývá, že zesílený základ je na celou ší ku
propustku

V p doryse je zakreslen základní obrys, ostatní hrany doplníme.
- v p doryse chybí ší ka desky mezi zesílenými základy

Doplníme


