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1. Identifikační údaje mostu 

Stavba: Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky - PD 

Objekt: SO 14-15 Propustek v ev. km 234,515 

Katastrální území: Obrnice 

Obec: Obrnice 

Okres: Most 

Kraj: Ústecký 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, 
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

Správce propustku: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, 
Správa mostů a tunelů Ústí nad Labem (SMT) 

 

Projekt stavby: AFRY CZ, s.r.o. 

 HIP:   Ing. Pavel Novák 

 SO 14-15:  Ing. Lászlo Szíkora  

 

Evidenční označení:    km 234,515 

Bod křížení (S-JTSK)  X = 988527,802 

  Y = 787137,493 

 

Traťový úsek:   0581 Žatec (mimo) - Odb. České Zlatníky (mimo) 

Definiční úsek:  16 Obrnice – Odb. České Zlatníky 
Překážka:    občasný vodní tok (příkop) 

Úhel křížení:   90° (kolmý) 

Volná výška propustku: 1,20 m 

 

Údaje o stávajících kolejích na propustku: 

Počet kolejí na mostě 1 

 

Železniční svršek na mostě  

Kolej č. 1  kolejnice S49 s tuhým podkladnicovým upevněním svěrkami ŽS4 na 

betonových pražcích SB8 

Poloha:   v blízkosti obce České Zlatníky 

Směrové poměry:  v přechodnici  

Sklonové poměry:  Na propustku kolej stoupá ve sklonu 2,921‰ 

Traťová rychlost:  60, 80 km/h 

Trakce:   na koleji 
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2. Základní údaje o propustku po rekonstrukci 

Charakteristika mostu: Trvalý železniční jednokolejný přesypaný propustek.  

   

Uspořádání:  Rámová prefabrikovaná konstrukce plošně založená 

Nosná konstrukce: Železobetonová rámová prefabrikovaná konstrukce světlosti 1,8x1,2 m 
(š x v). Prefabrikáty uloženy na základovou desku z betonu C25/30. 

Délka přemostění: 1,8 m 

Rozpětí: 2,0 m 

Šikmost propustku: propustek je kolmý 

Mostní průjezdní průřez: propustek je přesypaný, splňuje VMP 3,0 m 

Šířka propustku:  18,00 m 

Výška propustku: cca 3,15 m 

Stavební výška: 1,75 m  

Návrhové zatížení: model zatížení LM71 s klasifikačním součinitelem 1,21 (dle ČSN EN 
1991-2 pro trať 2. třídy), SW/2, přechodnost D4/120 

 

Zatížitelnost ZUIC: SŽDC Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních 
mostních objektů, zatěžovací schéma LM71 

 

3. Účel stavby 
 

Účelem stavby "Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky" je uvedení 

inženýrských konstrukcí do stavebního stavu splňující požadovanou zatížitelnost a přechodnost na 

železniční trati. 

Nově navržený most bude odpovídat stavu požadovanému Směrnicí GŘ SŽDC č. 16/2005, tj. 

v daném případě rovněž požadavkům všech návrhových norem. 

4. Rozsah navrhovaných opatření 
Základní koncepce opravy propustku byla stanovena již v zadávací dokumentaci. Jedná se o 

kompletní výměnu konstrukce propustku pod kolejí. 

 

5. Zpracování projektové dokumentace 
5.1. Návaznost na předchozí stupně dokumentace 

Jedná se o jednostupňovou dokumentaci. 

5.2. Účel dokumentace 

Dokumentace slouží pro získání stavebního povolení, výběr zhotovitele stavby a realizaci stavby. 

 

5.3. Podklady 

1) Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky - PD  

2) Geodetické zaměření 03/2020 
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5.4. Dotčené normy a předpisy, použitá literatura 

č. 266/1994 Sb. Zákon Parlamentu ČR o dráhách, 

č. 177/1995 Sb.  Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický 
řád drah, v platném znění,  

č. 22/1997 Sb.  Zákon Parlamentu ČR o technických požadavcích na výrobky, v 
platném znění, 

č. 137/1998 Sb.  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, v platném znění, 

č. 163/2002 Sb.  Nařízení Vlády ČR, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, v platném znění, 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované 
vydání, 2000, vč. zm. 1/2001, 2/2002, 3/2002, 4/2004, 5/2007, 6/2008 

GŘ SŽDC s. o. 16/2005  Směrnice GŘ SŽDC s. o, Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních tratích celostátních a regionálních 

GŘ SŽDC s. o. 11/2006 Směrnice GŘ SŽDC s. o., Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě ČR, 

SŽDC S 3 Železniční svršek, 2008, 

SŽDC (ČD) S 3/2 Bezstyková kolej, 2008, 

SŽDC S 4 Železniční spodek, 2008, 

SŽDC (ČD) S 5 Správa mostních objektů, republikovaný předpis, 1995, 

SŽDC (ČD) S 5/4 (S) Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 2001, 

SŽDC (ČD) SR 5 (S) Určování zatížitelnosti železničních mostů, 1995, 

SŽDC (ČD) SR 5/7 (S) Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů, 
1997, 

SŽDC (ČD) MVL 102  Přechod mezi nosnými konstrukcemi. Přechod mezi nosnou konstrukcí 
a opěrou. Přechod mezi spodní stavbou a zemním tělesem, 1996, 

SŽDC (ČD) MVL 511 Nosné konstrukce železničních mostů se zabetonovanými nosníky, 
2005, 

SŽDC (ČSD) PMR 18/86 Kategorie železničních tratí z hlediska mostů, 1986, 

ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (09/2001), vč. 
zm. Z1 (01/2002), Z2 (12/2003), A1 (2/2005),  A2 (10/2005), Z3 
(4/2008), 

ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Část 2: 
Technické požadavky na ocelové konstrukce  04/2009, 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty (03/2011), 

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí (03/2004), vč. zm. A1 
(04/2007), Z1 (02/2010), Z2 (03/2010), Z3 (02/2011), 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (03/2004), vč. zm. 
Z1 (02/2010), Z2 (03/2010) 

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 
sněhem (06/2005), vč. zm. Z1 (10/2006), Z2 (02/2010), Z3 (03/2010), 
Z4 (04/2012) 

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení 
větrem (04/2007), vč. zm. Z1 (03/2010), Z2 (11/2011) 

ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení 
teplotou (05/2005), vč. zm. Z1 (02/2010), Z2 (03/2010) 
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ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení 
během provádění (10/2006), vč. zm. Z1 (02/2010), Z2 (03/2010). Z3 
(07/2011), Z4 (04/2012) 

ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - 
Mimořádná zatížení (12/2007), vč. Z1 (03/2010) 

ČSN EN 1991-2  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 
(07/2005), vč. zm. Z1 (02/2010), Z2 (03/2010), Z3 (10/2012) 

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby (11/2006), vč. zm. Z1 (03/2010), 
Z2 (07/2011) 

ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové 
mosty – navrhování a konstrukční zásady (05/2007), vč. zm. Z1 
(03/2010) 

ČSN EN 1997-1  Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla 
(09/2006) 

ČSN EN 1997-2 (2008-03)  Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení 
základové půdy, (03/2008) 

ČSN EN 12063 Provádění speciálních geotechnických prací – Štětové stěny (03/2000), 

ČSN 73 0037  Zemní tlak na stavební konstrukce (11/1991), vč. zm. Z1 (07/2010) 

ČSN 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění (07/2011) 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů (10/2008),  

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí (01/2008), 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (02/2010), 

TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních 
objektů (2000), 

TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích, 
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury (01/2009), 

TP ČBS 03  Pohledový beton, Česká betonářská společnost ČSSI, 2009, 

 

6. Všeobecný popis 

6.1. Územní podmínky 

Stavba propustku se nachází v širé trati pod stávající železniční dvojkolejnou tratí v úseku mezi 

Žatcem a Mostem v katastru obce Volevčice, souběžně se silnicí 255. 

Navržené technické řešení a umístění nového propustku vychází ze zaměření vtokového čela 

předcházejícího propustku. Nebylo možné prověřit jeho stávající polohu, protože propustek je zcela 

zasypán a nepřístupný. V případě, že při odkopání propustku bude zjištěný zásadní nesoulad s 

předpokládaným stávajícím stavem, je nutno o tomto informovat investora a projektanta, kteří společně 

určí další postup. 

 

6.1.1.1. Opatření vůči dotčeným organizacím  

Žádná zvláštní opatření vůči dotčeným organizacím nejsou uplatňována. 

 

6.1.2. Související objekty stavby 

 SO 11-01  Úpravy železničního svršku 

PS 12-01  České Zlatníky - Obrnice, úprava TZZ 
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6.1.3. Překážky 

6.1.3.1. Občasná vodoteč 

Propustek zajišťuje převedení vody z levostranného železničních příkopu na pravou stranu trati 

do řeky Bíliny. 

 

6.1.3.2. Hydrotechnické posouzení propustku 

Posouzení je provedeno na průtoky Q100. Většina průtoků byla získána od ČHMÚ pobočka Praha. 

 

 

Propustek vyhovuje. 

 

6.1.4. Vztah k území 

Průběh výstavby bude mít vliv na dopravu po stávající železniční trati. Propustek bude realizován 

v jedné stavební etapě. Rekonstrukce bude probíhat z přilehlé místní komunikace.  

 

6.1.5. Geologické poměry 

Nejsou známy, nový propustek se zhotoví pod stávající železniční tratí, předpokládá se 

dostatečně zkonsolidované podloží. 

 

7. Popis prací 
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7.1. Všeobecné práce 

7.1.1. Vytyčení propustku 

 Celý objekt leží uvnitř trvalého záboru. Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému 

S - JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny v systému Bpv. Objekt bude vytyčen z hlavní vytyčovací sítě 

(body nucené centrace). 

Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TKP 

SSD kap.1 

 

Přesnost vytyčení 

Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle ČSN 73 

0420-2 a TKP 18. 

a) vzájemné vzdálenosti d ve dvou směrech: 

 výkop základů       50 mm 

 bednění       8 mm 

b) rovnoběžnosti:      15 mgon 

c) sevřeného úhlu:     30 mgon 

d) přímosti: 

 výkop základů       25 mm 

 bednění       8 mm 

e) vytyčení výškové úrovně základů:   5 mm 

f) vytyčení vodorovné roviny: 

 výkop základů       25 mm 

 betonáž základů      5 mm 

 betonáž konstrukcí      3 mm 

g) vytyčení konstrukčních výšek h při vytyčování:  4 mm 

h) vytyčení svislice:     4 mm 

 

7.1.2. Přesnost provádění 

Celá konstrukce bude provedena podle platných či doporučených ČSN: 

ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě  

ČSN 73 0420 – 1 Přesnost vytyčování staveb. Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0420 – 2 Přesnost vytyčování staveb. Část 2: Vytyčovací odchylky 

ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

 

a) Základy - směrově  ................................................................ 40 mm 

  - výškově  ................................................................. 20 mm 

b) Osazení prefabrikátů - směrově  ................................................................... 10 mm 

  - výškově .................................................................. 10 mm   

c) Rovinnost povrchu základové desky 
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7.1.3. Korozní sledování, ochrana proti bludným proudům 

Pro stavbu nebyl zhotoven podrobný korozní průzkum, tak projektant předpokládá prostředí 

zvýšené korozní agresivity (3. skupina dle ČSN 03 8375). Opatření pro PKO na mostě byla stanovena 

podle směrnice „Základní technická opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostních 

objektech“. 
 

Přednostně je třeba uplatnit 

primární ochranu, a to především kombinaci opatření dle ČSN ISO 9690 a ČSN  EN 206 - tj. 

- minimální krytí výztuže 

- zamezení vzniku trhlin 

- omezení použití portlandských cementů 

- dodržení povolených podílů chloridů u cementů a záměsové vody 

- používání jen málo elektricky vodivých přísad a příměsí do betonu 

- použití nevodivých distančních vložek 

sekundární ochranu – dá se předpokládat, že do jisté míry budou tuto funkci plnit asfaltové nátěry proti 

zemní vlhkosti 

 

7.1.4. Rozhraní kubatur 

Veškeré práce u propustku jsou součástí objektu propustku a to včetně demontáže a následné 

montáže kolejového svršku. 

 

7.2. Stavba propustku 

7.2.1. Založení propustku 

7.2.1.1. Přístup na staveniště 

Přístup na staveniště bude z místní komunikace přilehlé propustku. 
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7.2.2. Výkopy 

7.2.2.1. Stavební jámy 

Výkopy pro základové desky propustku budou provedeny ve svahovaném výkopu se sklony od 

1:1 až 1:1,5. Předpokládá se čerpání vody při zhotovení základů pro propustek. Případná voda z 

přilehlého příkopu bude převedena trubkou DN 200 do řeky Bílina. 

Drážní kabely vedoucí podél železniční tratě budou dočasně vyvěšeny nad výkopem. Poté budou 

vráceny do přesypávky nad propustkem. Budou řešeny v objektu PS 12-01. 

 

7.2.2.2. Podkladní beton 

Podkladní beton je pod základovou deskou tloušťky 100 mm a je z prostého betonu C 12/15 - X0 

(F.1.2) - Cl 0,4 - Dmax22 - S3. Výškové úrovně podkladního betonu jsou zakresleny v příloze číslo 2.1. 

V případě nedostatečné únosnosti základové spáry bude pod podkladním betonem zhotovena 

roznášecí vrstva z hutněné štěrkodrti (Id=0,85) vyztužená dvouosou geomříží 80x80 kN. 

 

7.2.3. Spodní stavba 

7.2.3.1. Základy 

Prefabrikované rámy jsou uloženy na železobetonovou základovou desku tl. 200mm.. Základová 

deska  je zhotovena z betonu C 25/30 - XA1, XF1 (F.1.2.) - Cl 0,4 - Dmax22 - S3 a vyztužena 2 x sítí 

prům. 8 mm s oky 100/100mm. Základová deska bude zhotovena v jednotném sklonu 2,1%. Výškové 

řešení je zakresleno v příloze č. 2.2.  

 

7.2.3.2. Přechodové oblasti 

Zásyp propustku bude proveden ze štěrkodrtí hutněných na ID = 0,85, vrstvy max. po 300mm. 

Výška zásypu bude do úrovně kolejové vrstvy pražcového podloží tl. 500 mm. Na délku výkopu pod 

kolejovým ložem bude zhotovena vrstva pražcového podloží tl. 500 mm ze štěrkodrti. Předpokládaná 

délka této vrstvy je 13,60 m.  

 

7.2.4. Nosná konstrukce a její součásti 

7.2.4.1. Prefabrikované rámy 

Konstrukce propustku je tvořena uzavřenými prefabrikovanými železobetonovými rámy 2,2x1,6 

m uložených v 2,1% spádu, šířka propustku je 18,00 m (včetně vtokové a výtokové části), skladební 

délka prefabrikátů je 2,0 m. Vtokový a výtokový prefabrikát je navržen se šikmým ukončením ve sklonu 

s rovinou svahu železničního tělesa. Šikmé ukončení bude řešeno pomocí šikmého seříznutí, které je 

definované ve výkresu tvaru prefabrikátů tohoto objektu. Prefabrikát bude dodán s ošetřenou spárou 

řezu a s vlepenou výztuží pro kotvení říms. Na prefabrikát se pak na stavbě nabetonují monolitické 

římsy na seříznuté stěny a na horní příčel. 

Dílce propustku jsou navzájem pospojovány pomocí spojů na pero a polodrážku. Ve spáře je po 

celém obvodě osazeno integrované pryžové těsnění, které zajišťuje vodotěsnost spojů.  

Beton a výztuž prefabrikátů je uvedeno v TP výrobce prefabrikátů. 

Prefabrikované rámy budou usazovány v jedné stavební fázi. 
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7.2.4.2. Statické posouzení 

Dílce propustků musí být posouzeny dle platných ČSN EN pro zatížení železniční dopravou LM71 

s klasifikačním součinitel α = 1,21. Statický výpočet bude součástí schváleného typu prefabrikátů a 

bude zajištěn výrobcem prefabrikátů. 

Minimální návrhová únosnost základové spáry musí být min. 180 kPa, základová spára nesmí být 

zvodnělá. 

Stanovení zatížitelnosti propustku z prefabrikovaných dílců v tomto projektu vychází z rešerše 

zatížitelností uvedených v Technických podmínkách jednotlivých dodavatelů prefabrikátů, kteří jsou 

schváleni Správou železnic pro stavby na dráze. Zatížitelnost základové spáry vychází z dodržení 

předepsaných podmínek pro základovou spáru tímto projektem. 

 

7.2.4.3. Osazení prefabrikátů na základovou desku 

Jednotlivé dílce jsou na základovou desku osazovány na vrstvu suchého jemného písku frakce 

0/4 smíchaného z cementem v množství 300kg/m v minimální tloušťce. Při urovnání tohoto podkladu na 

celou délku montované konstrukce je nutno docílit rovinatost povrchu s tolerancí do 8mm ( rozdíl mezi 

nejnižším a nejvyšším místem a s max. odchylkou pod 2m latí 3mm. 

Tato vrstva bude vytvářet kluznou mezivrstvu při zasouvání jednotlivých dílců, které jsou spojeny na 

pero a polodrážku. Mezivrstva bude přirozenou vlhkostí ve spáře postupně hydratovat. Pro zajištění 

dostatečné přítlačné síly pro spojování dílců jsou použity montážní přípravky osazené do jednotlivých 

prvků. 

 

7.2.5. Mostní svršek a odvodnění 

7.2.5.1. Železniční svršek na propustku 

Kolej ve stávajícím stavu v řešených úsecích sestává z kolejnic tvaru S49 s tuhým podkladnicovým 

upevněním svěrkami ŽS4 na betonových pražcích SB8. Kolej je v řešených úsecích zřízena jako 

bezstyková. Trať v místě propustku je v přechodnici. Kolej č. 1 stoupá 2,921 ‰ směrem na Odb. České 

Zlatníky. Výška TK koleje č. 1 v ose propustku je 211,899 m.n.m 

Kolej bude osazena dle projektu úpravy kolejového svršku. 

7.2.5.2. Přechody do trati 

Otevřené kolejové lože nad propustkem i v přilehlých úsecích železniční tratě 

U koleje č. 1 se ZKPP z důvodu výšky zásypu neuvažuje. 

 

7.2.5.3. Úpravy u propustku 

Voda z levých odvodňovacích příkopů podél stávající koleje bude svedena do stávajícího 

propustku a dále skrze novonavržený propustek do řeky Bílina. Navazující příkopy před propustkem a 

za propustkem budou v rozsahu drážního pozemku vyčištěny od nánosů a usazenin. 

Vtok a výtok propustku bude odlážděn lomovým kamenem tl. 200 mm do betonu C25/30 – XF3 
tl. 150 mm. Betonové lože bude vyztuženo jednou vrstvou svařované sítě prům. 6 mm s oky 150/150 
mm z betonářské oceli B 500B. Použitý kámen musí být odolný proti obrusu a mrazu, o pevnosti v tlaku 
min 50 MPa, maximální nasákavosti 1,5 % objemové hmotnosti a součinitelem odolnosti proti mrazu 
0,75 (při 25 zmrazovacích cyklech). Vhodné druhy jsou vyvřelé horniny zejména žuly. Vyspárování 
dlažby se provede aktivovanou cementovou maltou o min. pevnosti v tlaku 30 MPa, SVP XF1, šířka 
spár je max. 30 mm, lokálně lze připustit 45 mm, hloubka spár je min. 70 mm. 

Výtok stávajícího propustku před novým propustkem bude po realizaci odkopu sanován 
přezděním a spárováním nového kamenného obkladu. V případě nesouladu předpokládaného tvaru 
výtokového čela stávajícího propustku s realitou je nutno upravit způsob sanace skutečnému 
zjištěnému stavu.  
 Plochy dotčené výstavbou propustku mimo rozsah odláždění budou rekultivovány – 
ohumusování v tl. 150 mm a osetí travním semenem. 
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7.2.5.4. Izolace 

Nosná konstrukce je opatřena 2x izolačním asfaltovým nátěrem na penetrační vrstvu, který je 

ochráněn geotextílií o hmotnosti min. 800 g/m2. 

 

7.2.5.5. Římsy 

Na vtokovém a výtokovém prefabrikátu s označením P1 a P3 budou osazené monolitické 

železobetonové. římsy. Římsa bude na horné hraně vtokového prefabrikátu a na šikmých hranách. 

Římsy jsou navrženy z betonu C 30/37 – XC4, XF3 (F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax16 - S4 - max. průsak 20 

mm podle ČSN EN 12390-8. Minimální doba ošetřování povrchu betonu dle TKP kap.18 nesmí být 

kratší než 5 dní (doporučeno min. 7 dní), třída ošetřování betonu 4 dle ČSN EN 13670. 

Šířka římsy na horní hraně prefabrikátu je 550 mm, výška této římsy je 300 mm. Sklon horního 

povrchu je 4,0%. Šířka říms na šikmých hranách prefabrikátu je 280 mm, jejich výška je 270 mm. Římsy 

kopírují skosení prefabrikátu ve sklonu 1:1,5. 

Nominální krytí betonem dle ČSN EN 1992-1-1 je cnom = 50 mm na výztuž nejblíže k povrchu 

bednění, minimální krytí betonem cmin = 40 mm. Pro vymezení krytí budou použity distanční podkladky z 

betonu. Výztuž monolitických říms je vykreslena v příloze č. 3.2 a vázat se bude na výztuž vyvedenou z 

prefabrikátu. 

Ošetřování povrchu betonu říms je třeba věnovat velkou pozornost, aby se zabránilo vzniku 

trhlin od vývinu hydratačního tepla a smršťování betonu. Konstrukce musí mít uzavřený hutný povrch.  

Kategorie povrchové úpravy je pro pohledový beton.  

 

7.2.5.6. Zábradlí 

Vzhledem k tomu, že výška od horní hrany římsy po dno propustku nepřesahuje 2,0 m, nebylo potřebné 

navrhovat zábradlí. 

 

7.2.5.7. Nivelační značky 

Nivelační značky se osadí do dodatečně vyvrtaných otvorů nivelační měřicí značky Ø16 mm, délky 

70 mm v nerezovém provedení, které budou sloužit pro geodetické sledování konstrukce propustku. Po 

dvou měřících značkách se osadí do římsy propustku. Celkový počet značek je 2+2=4ks. Značky se 

osadí 100 mm od kraje římsy. 

 

7.2.5.8. Převáděné inženýrské sítě 

Propustek je přesypaný, v přesypávce budou umístěny kabelové chráničky 3xTŽ20 pro převedení 

stávajících kabelů. 

 

7.2.5.9. Vyznačení letopočtu 

Letopočet bude vyznačen do horní části rámu propustku. 

 

7.2.6. Postup výstavby propustku 

Vlastní výstavba propustku bude probíhat ve stavební fázi č.5, která bude trvat 65 dní. Během 

výstavby ve fázi 5 bude výluka TK Obrnice – odb. České Zlatníky. Doba výstavby celého propustku se 

předpokládá 65 dní. 
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7.2.7. Bezpečnost práce 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno se v plném rozsahu řídit následujícími předpisy: 

• zákonem č. 309/2006 Sb.,O zajištění dalších podmínek BOZP 

• nařízením vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a 

jeho prováděcími právními předpisy 

• nařízením vlády č. 362/2005 Sb., Bližší požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky 

• ustanovením Zákoníku práce č.262/2006 Sb., týkající se BOZP 

 

Jedná se zejména o proškolení zaměstnanců, kteří provádí takové práce, kde je nutno dodržovat 

bezpečnostní předpisy. Jelikož se stavba nachází i na pozemku dráhy, je nutno dodržovat rovněž 

předpis CD OP 16, Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a vyhlášky MD č.101/1995 Sb., 

Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost. 

Všechny práce na pilotovém založení musí probíhat v souladu s platnými technologickými 

předpisy pro hlubinné zakládání.  Při všech pracích uvedených v této dokumentaci je nutno průběžně a 

důsledně dodržovat: 

• ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů  

• vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

• zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 

246/2001 Sb. o požární prevenci 

• nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

− ČSN 65  0201 - Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady 

− ČSN 05 0601 - Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů 

− ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem 

− ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 

− ČSN 07 8304 - Bezpečnostní předpisy k dopravě plynu – provozní pravidla 

− ČSN ISO - 12480 - 1  -  Jeřáby – bezpečné používání 

− bezpečnostní předpisy obsažené v závazných technologických pravidlech dodavatele 

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat v celém prostoru staveniště ochranné přilby a další 

předepsané osobní ochranné pracovní prostředky dle směrnice dodavatele vypracované na nařízení 

vlády č. 495/2001 Sb. Před zahájením prací musí být seznámeni s technologickým postupem a 

příslušnými bezpečnostními předpisy. 

Staveniště musí být souvisle oploceno do výše 1,8 m a na všech vstupech (uzamykatelných) 

označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. 

 Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný 

dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 

inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení prací v 

jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště. 
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Bratislava, říjen  2020        Technickou zprávu vypracoval: 

Ing. Lukáš Hacura 
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8. Přílohy 

8.1. Sestavení přehledných výsledků zatížitelnosti 
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8.2. Připomínky investora ke konceptu dokumentace 

Propustek v km 234,515 
- Výšku přesypávky nad troubou požadujeme min. 400mm 

Opraveno 
- Nekoresponduje mezi sebou dispoziční výkres a výkres prefabrikátů 

Opraveno 
- Na výtoku prodloužit dlažbu – není možné, aby byl viditelný zámek trub, ukončení 

neodpovídá MVL 649 
Opraveno 
- V tabulce prefabrikátů jsou chybně uvedeny počty kusů 

Opraveno 
- Pokud je navazující propustek kruhový z betonových trub, nedokáži si představit, jak 

bude provedena úprava výtokového konce, dle vašeho návrhu. Nevím z čeho jste 
vycházeli, při kreslení starých stavů, pokud jste nějaké čelo na výtoku nalezli, 
doporučuji po jeho obnažení provést buď nové čelo nebo jeho přezdění. 

Opraveno, doplněná sanace přezděním 
 


