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1. Identifikační údaje propustku 

Stavba Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České 
Zlatníky - PD 

Stupeň dokumentace Projekt 

Dílčí část – objekt SO 14-02 Propustek v ev. km 224,205 

Katastrální území Bečov u Mostu [601233] 

Volevčice [725234] 

Obec Volevčice 

Bečov 

Okres Most 

Kraj Ústecký 

Objednatel Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství 
Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí 
nad Labem 

Správce objektu Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství 
Ústí nad Labem, Správa mostů a tunelů Ústí nad 
Labem (SMT) 

 

Projekt stavby AFRY CZ s.r.o. , Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

HIP Ing. Pavel Novák 

SO 14-02 Ing. László Szíkora 

 
Evidenční označení km 224,205 

Bod křížení  (S-JTSK) X =  996 889,559 

 Y = 789 031,267 

Traťový úsek TÚ 0581 Žatec (mimo) - Odb. České Zlatníky (mimo) 

Definiční úsek DÚ 14 Počerady – Obrnice 

Překážka Občasný vodní tok 

Úhel křížení 90° (kolmý) 

Volná výška propustku 1,20 m 
  

Údaje o stávajících kolejích na propustku: 

Počet kolejí na mostě 2 

Železniční svršek na mostě  

Kolej č. 1 kolejnice S49 s tuhým podkladnicovým upevněním 
svěrkami ŽS4 na betonových pražcích SB8 

Kolej č. 2 kolejnice S49 s tuhým podkladnicovým upevněním 
svěrkami ŽS4 na betonových pražcích SB8 

Poloha Širá trať 

Směrové poměry Kolej č. 1 – oblouk R = 1391 m, kolej č. 2 - přechodnice 

Sklonové poměry Kolej č. 1 klesá ve sklonu -0,78‰,  

kolej č. 2 vodorovná 0,00‰ 

Traťová rychlost 80, 80 km/h 

Trakce na všech kolejích 
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2. Základní údaje o propustku po rekonstrukci 

Charakteristika mostu: Trvalý železniční dvojkolejný přesypaný propustek  
   

Uspořádání:  Rámová prefabrikovaná konstrukce plošně založená 

Nosná konstrukce: Železobetonová rámová prefabrikovaná konstrukce světlosti 1,3 x 1,2 m 
(š x v). Prefabrikáty uloženy na základovou desku. 

Délka přemostění: 1,30 m 

Rozpětí: 1,50 m 

Šikmost propustku: propustek je kolmý 

Mostní průjezdní průřez: VMP 2,5 

Šířka propustku:  15,00 m 

Výška propustku: cca 2,2 m (kolej č. 1) 

Stavební výška: 1,03 m (propustek je přesypaný, kolej č. 2) 

Návrhové zatížení: model zatížení LM71 s klasifikačním součinitelem 1,21 (dle ČSN EN 
1991-2 pro trať 2. třídy), SW/2, přechodnost D4/120 

 

Zatížitelnost ZUIC: SŽDC Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních 
mostních objektů, zatěžovací schéma LM71 

 

3. Účel stavby 
 

Účelem stavby "Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky" je uvedení 
inženýrských konstrukcí do stavebního stavu splňující požadovanou zatížitelnost a přechodnost na 
železniční trati. 

Nově navržený most bude odpovídat stavu požadovanému Směrnicí GŘ SŽDC č. 16/2005, tj. 
v daném případě rovněž požadavkům všech návrhových norem. 

4. Rozsah navrhovaných opatření 
 
Základní koncepce opravy propustku byla stanovena již v zadávací dokumentaci. Jedná se o 

kompletní výměnu konstrukce propustku pod kolejemi. 
 

5. Zpracování projektové dokumentace 
5.1. Návaznost na předchozí stupně dokumentace 

Jedná se o jednostupňovou dokumentaci. 

5.2. Účel dokumentace 
Dokumentace slouží pro získání stavebního povolení, výběr zhotovitele stavby a realizaci stavby. 

 

5.3. Podklady 

1) Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky - PD  

2) Geodetické zaměření 03/2020 
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5.4. Dotčené normy a předpisy, použitá literatura 

č. 266/1994 Sb. Zákon Parlamentu ČR o dráhách, 

č. 177/1995 Sb.  Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický 
řád drah, v platném znění,  

č. 22/1997 Sb.  Zákon Parlamentu ČR o technických požadavcích na výrobky, v 
platném znění, 

č. 137/1998 Sb.  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, v platném znění, 

č. 163/2002 Sb.  Nařízení Vlády ČR, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, v platném znění, 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované 
vydání, 2000, vč. zm. 1/2001, 2/2002, 3/2002, 4/2004, 5/2007, 6/2008 

GŘ SŽDC s. o. 16/2005  Směrnice GŘ SŽDC s. o, Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních tratích celostátních a regionálních 

GŘ SŽDC s. o. 11/2006 Směrnice GŘ SŽDC s. o., Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě ČR, 

SŽDC S 3 Železniční svršek, 2008, 

SŽDC (ČD) S 3/2 Bezstyková kolej, 2008, 

SŽDC S 4 Železniční spodek, 2008, 

SŽDC (ČD) S 5 Správa mostních objektů, republikovaný předpis, 1995, 

SŽDC (ČD) S 5/4 (S) Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 2001, 

SŽDC (ČD) SR 5 (S) Určování zatížitelnosti železničních mostů, 1995, 

SŽDC (ČD) SR 5/7 (S) Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů, 
1997, 

SŽDC (ČD) MVL 102  Přechod mezi nosnými konstrukcemi. Přechod mezi nosnou konstrukcí 
a opěrou. Přechod mezi spodní stavbou a zemním tělesem, 1996, 

SŽDC (ČD) MVL 511 Nosné konstrukce železničních mostů se zabetonovanými nosníky, 
2005, 

SŽDC (ČSD) PMR 18/86 Kategorie železničních tratí z hlediska mostů, 1986, 

ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (09/2001), vč. 
zm. Z1 (01/2002), Z2 (12/2003), A1 (2/2005),  A2 (10/2005), Z3 
(4/2008), 

ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Část 2: 
Technické požadavky na ocelové konstrukce  04/2009, 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty (03/2011), 

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí (03/2004), vč. zm. A1 
(04/2007), Z1 (02/2010), Z2 (03/2010), Z3 (02/2011), 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (03/2004), vč. zm. 
Z1 (02/2010), Z2 (03/2010) 

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 
sněhem (06/2005), vč. zm. Z1 (10/2006), Z2 (02/2010), Z3 (03/2010), 
Z4 (04/2012) 

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení 
větrem (04/2007), vč. zm. Z1 (03/2010), Z2 (11/2011) 

ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení 
teplotou (05/2005), vč. zm. Z1 (02/2010), Z2 (03/2010) 

ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení 
během provádění (10/2006), vč. zm. Z1 (02/2010), Z2 (03/2010). Z3 
(07/2011), Z4 (04/2012) 

ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - 
Mimořádná zatížení (12/2007), vč. Z1 (03/2010) 
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ČSN EN 1991-2  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 
(07/2005), vč. zm. Z1 (02/2010), Z2 (03/2010), Z3 (10/2012) 

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby (11/2006), vč. zm. Z1 (03/2010), 
Z2 (07/2011) 

ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové 
mosty – navrhování a konstrukční zásady (05/2007), vč. zm. Z1 
(03/2010) 

ČSN EN 1997-1  Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla 
(09/2006) 

ČSN EN 1997-2 (2008-03)  Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení 
základové půdy, (03/2008) 

ČSN EN 12063 Provádění speciálních geotechnických prací – Štětové stěny (03/2000), 

ČSN 73 0037  Zemní tlak na stavební konstrukce (11/1991), vč. zm. Z1 (07/2010) 

ČSN 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění (07/2011) 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů (10/2008),  

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí (01/2008), 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (02/2010), 

TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních 
objektů (2000), 

TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích, 
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury (01/2009), 

TP ČBS 03  Pohledový beton, Česká betonářská společnost ČSSI, 2009, 
 

6. Všeobecný popis 

6.1. Územní podmínky 

Stavba propustku se nachází v širé trati pod stávající železniční dvojkolejnou tratí v úseku mezi 
Žatcem a Mostem v katastru obce Volevčice a Bečov. 

 

6.1.1.1. Opatření vůči dotčeným organizacím  

Žádná zvláštní opatření vůči dotčeným organizacím nejsou uplatňována. 
 

6.1.2. Související objekty stavby 

PS 13-01   P1932 v km 222,670, úprava PZS 
PS 13-02   P1932 v km 223,791, úprava PZS 
 
SO 11-01   Úpravy železničního svršku 
 

6.1.3. Překážky 

6.1.3.1. Občasný vodní tok 

Jedná se o inundační propustek zajišťující převedení vody z pravostranného železničních příkopu 
na levou stranu trati do Počeradského potoka. 
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6.1.3.2. Hydrotechnické posouzení propustku 

Je proveden pro stanovení hladiny návrhového průtoku (NP – 2,28 m3/s) a kontrolního návrhového 
průtoku (KNP – 3,19 m3/s). Jde o stanovení průběhu hladin v nově upravovaném propustku. 
 
Kritická hloubka 
Kritická hloubka pro profil v propustku (viz schéma řešení propustku) 

hk = viz schéma řešení propustku =,  kde 

 yk – kritická hloubka  (m) 0,85 m (KNP), 0,68 m (NP) 

 Q – průtok   (m3/s)   3,19 m3/s (KNP), 2,28 m3/s (NP) 
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Hloubka na vtoku a zúžení paprsku 

yc = (viz schéma řešení propustku) = 0,96 m (KNP), 0,75 m (NP) 

Hh = (viz schéma řešení propustku) = 1,33 m (KNP), 1,05 m (NP) 

 

6.1.4. Vztah k území 

Průběh výstavby bude mít vliv na dopravu po stávající železniční trati. Propustek bude realizován 
ve dvou stavebních etapách. V první fázi bude stavěn propustek pod kolejí Obrnice - Most a kolejí č. 1. 
Ve druhé fázi bude realizována konstrukce propustku pod kolejí č. 2. V první fázi bude rekonstrukce 
probíhat z kolejiště, ve druhé fázi bude využita pro dopravu prefabrikátů přilehlá místní komunikace.  

 

6.1.5. Geologické poměry 

Nejsou známy. Nový propustek se zhotoví pod stávající železniční tratí, předpokládá se 
dostatečně zkonsolidované podloží.  

 

7. Popis prací 

7.1. Všeobecné práce 

7.1.1. Vytyčení propustku 

 Celý objekt leží uvnitř trvalého záboru. Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému 
S - JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny v systému Bpv. Objekt bude vytyčen z hlavní vytyčovací sítě 
(body nucené centrace). 

Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TKP 
SSD kap.1. 
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Přesnost vytyčení 
Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle ČSN 73 
0420-2 a TKP 18. 
a) vzájemné vzdálenosti d ve dvou směrech: 
 výkop základů       50 mm 
 bednění       8 mm 
b) rovnoběžnosti:      15 mgon 
c) sevřeného úhlu:     30 mgon 
d) přímosti: 
 výkop základů       25 mm 
 bednění       8 mm 
e) vytyčení výškové úrovně základů:   5 mm 
f) vytyčení vodorovné roviny: 
 výkop základů       25 mm 
 betonáž základů      5 mm 
 betonáž konstrukcí      3 mm 
g) vytyčení konstrukčních výšek h při vytyčování:  4 mm 
h) vytyčení svislice:     4 mm 
 

7.1.2. Přesnost provádění 

Celá konstrukce bude provedena podle platných či doporučených ČSN: 

ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě  
ČSN 73 0420 – 1 Přesnost vytyčování staveb. Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0420 – 2 Přesnost vytyčování staveb. Část 2: Vytyčovací odchylky 
ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
 

 

a) Základy - směrově  ................................................................ 40 mm 
  - výškově  ................................................................. 20 mm 

b) Osazení prefabrikátů  - směrově  ................................................................ 10 mm 
  - výškově .................................................................. 10 mm 

c) Rovinnost povrchu základové desky 
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7.1.3. Korozní sledování, ochrana proti bludným proudům 

Pro stavbu nebyl zhotoven podrobný korozní průzkum, tak projektant předpokládá prostředí 
zvýšené korozní agresivity (3. skupina dle ČSN 03 8375). Opatření pro PKO na mostě byla stanovena 
podle směrnice „Základní technická opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostních 
objektech“. 

 

Přednostně je třeba uplatnit 

primární ochranu, a to především kombinaci opatření dle ČSN ISO 9690 a ČSN  EN 206 - tj. 

- minimální krytí výztuže 

- zamezení vzniku trhlin 

- omezení použití portlandských cementů 

- dodržení povolených podílů chloridů u cementů a záměsové vody 

- používání jen málo elektricky vodivých přísad a příměsí do betonu 

- použití nevodivých distančních vložek 

sekundární ochranu – dá se předpokládat, že do jisté míry budou tuto funkci plnit asfaltové nátěry proti 
zemní vlhkosti 

7.1.4. Rozhraní kubatur 

Veškerá práce u propustku jsou součástí objektu propustku a to včetně demontáže a následné 
montáže kolejového svršku. 

 

7.2. Stavba propustku 

7.2.1. Založení propustku 

7.2.1.1. Přístup na staveniště 

Přístup na staveniště bude po stávajícím drážním tělese a z místní komunikace přilehlé 
propustku.  

Pro deponii materiálu zhotovitele se použije zařízení staveniště ZS 02.1. Podrobnosti jsou 
uvedeny v POV celé stavby. 

 

7.2.2. Výkopy 

7.2.2.1. Stavební jámy 

 Stavební jáma pro výstavbu nové části propustku mezi kolejí č.2 (TÚ 0581) a kolejí TÚ 0693 je 
zajištěna pomocí kotvené mikrozáporové stěny. Ostatní strany výkopu jsou provedeny jako svahované, 
ve sklonu 1:1.  
 V ponechané části propustku se zřídí těsněná hrázka (např. pytle naplněné pískem), aby se v 
případě rozvodnění občasné vodoteče mohla voda čerpat do říčky Srpiny.  

 

7.2.2.2. Pažení výkopu první fáze výstavby propustku 

Zajištění stavební jámy je navrženo za pomoci kotvených mikrozáporových stěn.  
Pažení mimo prostor stávajícího propustku je navrženo z mikrozápor HEB 140 osazených do vrtů 

Ø 250 mm. Rozteč mikrozápor je 1,20 m. Délky zápor činí 6,00 m. Kořeny zápor budou vyplněny 
betonem C12/15. Kotvení je navrženo v 1 úrovni. Jsou navrženy dočasné kotvy 2x Lp 15,5 mm/1770 
MPa. Délky kotev jsou 8,00 m. Injektované kořeny budou provedeny v délkách 4,00 m. Kotvení bude 
provedeno přes předsazené ocelové převázky 2xU240. Pažiny mezi mikrozáporami budou dřevěné tl. 
80 mm. 
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Pažení v prostoru stávajícího propustku je navrženo z mikropilot Ø 108/16 mm osazených do vrtů 
Ø 170 mm. Rozteč mikropilot je 0,80 m. Délky mikropilot jsou 5,5 m. Kotvení je navrženo v 1 úrovni. 
Jsou navržena dočasná táhla z betonářské oceli R32 v rozteči 1,60 m. Délky táhel jsou 5,20 m. Kotvení 
bude provedeno přes předsazené ocelové převázky 2xU240. NA opačné straně budou táhla upevněna 
k čelu stávajícího propustku. Zapažení mezi mikropilotami bude ze stříkaného betonu tl. 100 mm. 
 
 Návrh pažení je zhotoven na základě předpokládané zkonsolidované zeminy pod 
železničním náspem. V případě zjištění nevhodných zemin bude odpovědným geologem stavby 
nařízen přepočet pažení na aktuální zastižené zeminy. 
 

7.2.2.3. Pažení výkopu druhé fáze výstavby propustku 

Pažení výkopu ve druhé fázi výstavby bude tvořeno klínem z drenážního (mezerovitého) betonu. 
Požadavky na mezerovitý beton, jeho složení a zásady pro jeho zpracování jsou uvedeny v TKP kap. 
17 a ČSN 73 6124-2. Kolejové lože nad klínem z drenážního betonu bude zapaženo dvěma vodorovně 
položenými larseny, které budou uchyceny za pražec pomocí ocelových táhel a roznášecích ocelových 
desek. Zhotovitel na tuto část pažení předloží ke schválení vypracovaný realizační projekt. 

 
7.2.2.4. Podkladní beton 

Podkladní beton je pod základovou deskou tloušťky 100 mm a je z prostého betonu C12/15 – X0 
(F.1.2) – Cl 0,40 – Dmax22 – S3. Výškové úrovně podkladního betonu jsou zakresleny v příloze číslo 
2.1. V případě nedostatečné únosnosti základové spáry bude pod podkladním betonem zhotovena 
roznášecí vrstva z hutněné štěrkodrti (Id=0,85) vyztužená dvouosou geomříží 80x80 kN. 
 

7.2.3. Spodní stavba 

7.2.3.1. Základy 

Prefabrikované rámy jsou uloženy na železobetonovou základovou desku tl. 250 mm. Základová 
deska je zhotovena z betonu C 25/30 – XA1, XF1 (F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22 – S3 a vyztužena 2 x sítí 
prům. 8 mm s oky 100/100 mm. Základová deska bude zhotovena v podélném sklonu 1 %. Výškové 
řešení je zakresleno v příloze č. 2.2. 

V místě rozhraní stavebních etap je navržena dilatační spára š. 20 mm. V dilatační spáře bude 
přerušena výztužná síť při horním povrchu. Výztužná síť při spodním povrchu bude průběžná. Přesah 
sítě do druhé části základu bude min. 300 mm. Výztužní síť bude v délce 100 mm před a za spárou 
protikorozně ošetřena epoxidovým nátěrem min. tloušťky 80 µm. Dilatační spára bude vyplněna 
pružnou vložkou z extrudovaného polystyrenu. 

 
7.2.3.2. Přechodové oblasti 

Zásyp propustku bude proveden ze štěrkodrtí hutněných na ID = 0,85, vrstvy max. po 300 mm. 
Výška zásypu bude do úrovně kolejové vrstvy pražcového podloží tl. 500 mm, která bude zhotovena 
v délce 5,0 m od výkopu.  

 

7.2.4. Nosná konstrukce a její součásti 

7.2.4.1. Prefabrikované rámy 

Konstrukce propustku je tvořena uzavřenými prefabrikovanými železobetonovými rámy se 
světlostí 1,30x 1,20 m uložených v 1 % spádu, šířka propustku je 14,99 m (včetně vtokové a výtokové 
části), skladební délka prefabrikátů je 2,00 a 1,50 m. Vtokový a výtokový prefabrikát je navržen se 
šikmým ukončením ve sklonu s rovinou svahu železničního tělesa. Šikmé ukončení bude řešeno 
pomocí šikmého seříznutí, které je definované ve výkresu tvaru prefabrikátů tohoto objektu. Prefabrikát 
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bude dodán s ošetřenou spárou řezu a s vlepenou výztuží pro kotvení říms. Na prefabrikát se pak na 
stavbě nabetonují monolitické římsy na seříznuté stěny a na horní příčel. 

 Propustek je vyústěn do volného terénu. Vyústění je odlážděno masivním lomovým kamenem 
do betonového lože, které je ukončeno betonovým prahem, který zamezí podemletí. 
 Dílce propustku jsou navzájem pospojovány pomocí spojů na pero a polodrážku. Ve spáře je po 
celém obvodě osazeno integrované pryžové těsnění, které zajišťuje vodotěsnost spojů.  
Beton a výztuž prefabrikátů je uvedeno v TP výrobce prefabrikátů. 
Prefabrikované rámy budou usazovány ve dvou stavebních fázích, podle fází je zvolena délka 
prefabrikovaných dílců. 
 
7.2.4.2. Statické posouzení, zatížitelnost 

Dílce propustků musí být posouzeny dle platných ČSN EN pro zatížení železniční dopravou LM71 
s klasifikačním součinitel α = 1,21. Statický výpočet bude součástí schváleného typu prefabrikátů a 
bude zajištěn výrobcem prefabrikátů. 
Minimální návrhová únosnost základové spáry musí být min. 180 kPa, základová spára nesmí být 
zvodnělá. 
Stanovení zatížitelnosti propustku z prefabrikovaných dílců v tomto projektu vychází z rešerše 
zatížitelností uvedených v Technických podmínkách jednotlivých dodavatelů prefabrikátů, kteří jsou 
schváleni Správou železnic pro stavby na dráze. Zatížitelnost základové spáry vychází z dodržení 
předepsaných podmínek pro základovou spáru tímto projektem. 

 
7.2.4.3. Osazení prefabrikátů na základovou desku 

Jednotlivé dílce jsou na základovou desku osazovány na vrstvu suchého jemného písku frakce 
0/4 smíchaného z cementem v množství 300kg/m v minimální tloušťce 2 mm. Při urovnání tohoto 
podkladu na celou délku montované konstrukce je nutno docílit rovinatost povrchu s tolerancí do 8mm ( 
rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším místem a s max. odchylkou pod 2m latí 3mm. 
 Tato vrstva bude vytvářet kluznou mezivrstvu při zasouvání jednotlivých dílců, které jsou 
spojeny na pero a polodrážku. Mezivrstva bude přirozenou vlhkostí ve spáře postupně hydratovat. Pro 
zajištění dostatečné přítlačné síly pro spojování dílců jsou použity montážní přípravky osazené do 
jednotlivých prvků. 
 

7.2.4.4. Požadavky na povrchovou úpravu betonových ploch 

Konstrukční prvek  Kategorie povrchové úpravy 
Základy    PB2 – S1, P2, B1, PS1, R1, TB2 
Prefabrikáty    PB3 – S2, P3, B1, PS2, R1, TB3 
Římsy     PB3 – S2, P3, B1, PS2, R1, TB3 
 
 

7.2.5. Mostní svršek a odvodnění 

7.2.5.1. Železniční svršek na propustku 

Kolej ve stávajícím stavu v řešených úsecích sestává z kolejnic tvaru S49 s tuhým 
podkladnicovým upevněním svěrkami ŽS4 na betonových pražcích SB8. Kolej je v řešených úsecích 
zřízena jako bezstyková. Kolej č. 1 směrově v oblouku o poloměru R = 1391 m, kolej č. 2 v přechodnici.  
Kolej č. 1 klesá ve sklonu -0,78‰, kolej č. 2 je vodorovná ve sklonu 0,00‰. Kolej bude osazena dle 
projektu úpravy kolejového svršku. 
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7.2.5.2. Přechody do trati 

 Otevřené kolejové lože nad propustkem i v přilehlých úsecích železniční tratě. Vrstva ZKPP v 
kolejích č.1 a 2 se provede z hutněné štěrkodrti tl. 500 mm, hutnění po vrstvách tloušťky max. 300 mm, 
Id = 0,80. Vrstva ZKPP se provede na délku výkopu + 5,0 m na každou stranu za rubem stojek. 
 
7.2.5.3. Úpravy u propustku 

 Voda z pravých odvodňovacích příkopů podél koleje bude svedena do propustku a dále skrze 
propustek do Počeradského potoka. 
 Navazující příkopy před propustkem a za propustkem budou v rozsahu drážního pozemku 
vyčištěny od nánosů a usazenin 
 V propustku a v délce 1,25 m před i za propustkem bude provedeno odláždění z lomového 
kamene do betonu, ukončení dlažby je provedeno příčným betonovým prahem z betonu C25/30 – XF3 
šířky 0,3 m a hloubky 0,8 m.   
  Odláždění je provedeno z lomového kamene tl. 200 mm do betonu C25/30 – XF3 tl. 150 mm. 
Betonové lože bude vyztuženo jednou vrstvou svařované sítě prům. 6 mm s oky 150/150 mm 
z betonářské oceli B 500B. Použitý kámen musí být odolný proti obrusu a mrazu, o pevnosti v tlaku min 
50 MPa, maximální nasákavosti 1,5 % objemové hmotnosti a součinitelem odolnosti proti mrazu 0,75 
(při 25 zmrazovacích cyklech). Vhodné druhy jsou vyvřelé horniny zejména žuly. Vyspárování dlažby se 
provede aktivovanou cementovou maltou o min. pevnosti v tlaku 30 MPa, SVP XF1, šířka spár je max. 
30 mm, lokálně lze připustit 45 mm, hloubka spár je min. 70 mm. 
 Plochy dotčené výstavbou propustku mimo rozsah odláždění budou rekultivovány – 
ohumusování v tl. 150 mm a osetí travním semenem. 
 
7.2.5.4. Izolace 

Nosná konstrukce je opatřena 2x izolačním asfaltovým nátěrem na penetrační vrstvu, který je 
ochráněn geotextílií o hmotnosti min. 800 g/m2. 

 

7.2.5.5. Římsy 

 Na rámové části konstrukce propustku (na vtoku i výtoku) je navržena železobetonová 
monolitická římsa z betonu C 30/37 – XC4, XF3(F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax16 - S4. Minimální doba 
ošetřování povrchu betonu dle TKP SSD kap.18 nesmí být kratší než 5 dní (doporučeno min. 7 dní), 
třída ošetřování betonu 4 dle ČSN EN 13670.  Římsy budou vyztuženy vázanou betonářskou výztuží B 
500B. 
 Římsy budou zřízeny horní příčli rámu a na šikmých seříznutých stěnách. Kotvení říms bude 
zajištěno pomocí vlepované výztuže již z výrobny. Na horní příčli je navržena římsa šířky 550 mm, a 
výšky 300 mm z pohledové strany. Sklon horního povrchu říms je 4 % směrem do kolejiště. Na stěnách 
jsou navrženy římsy šířky 280 mm a výšky 250 mm. Ve směru osy propustku jejich sklon kopíruje sklon 
seříznutí prefabrikátu, tj. 1:1,5. V kolmém směru je pak jejich povrch vodorovný. Délka říms odpovídá 
délce seříznuté hrany prefabrikátu. 

Všechny římsy přesahují stěny prefabrikátu na vnitřní straně o 80 mm. V rámci tohoto přesahu 
bude na spodní straně římsy zřízen úkapní nos. Všechny hrany říms budou zkoseny 20/20 mm.  
 Nominální krytí betonem dle ČSN EN 1992-1-1 je cnom = 50 mm na výztuž nejblíže k povrchu 
bednění, minimální krytí betonem cmin = 40 mm. Pro vymezení krytí budou použity distanční podkladky z 
betonu.  
 Ošetřování povrchu betonu říms je třeba věnovat velkou pozornost, aby se zabránilo vzniku 
trhlin od vývinu hydratačního tepla a smršťování betonu. Konstrukce musí mít uzavřený hutný povrch. 
Kategorie povrchové úpravy je pro pohledový beton. 
 
7.2.5.6. Zábradlí 

 Zábradlí na římse není nutno zřizovat, neboť výška horního povrchu římsy nad dnem propustku 
je 1,64 m, což je menší než 2,0 m. 
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7.2.5.7. Nivelační značky 

Nivelační měřicí značky v nerezovém provedení Ø16 mm délky 70 mm se osadí do předvrtaných otvorů 
na koncích monolitické římsy, tj. 2 ks. Značky budou sloužit pro geodetické sledování konstrukce 
propustku. 

 
7.2.5.8. Převáděné inženýrské sítě 

Inženýrské sítě budou vedeny v chráničce mimo mostní objekt.  

 
7.2.5.9. Vyznačení letopočtu 

Letopočet ukončení výstavby propustku bude vyznačen do doprostřed římsy otiskem matrice do 
betonu s výškou písma 175 mm. 

 

7.2.6. Postup výstavby propustku 

Výstavba propustku začne v nulté fázi, ve které bude během 10 dní (noční výluky) zhotoveno záporové 
pažení. Vlastní výstavba propustku bude probíhat ve stavební fázi č. 1, která bude trvat 45 dní a dále ve 
fázi 2A, ve které je na výstavbu také 45 dní. Během výstavby každé části propustku bude kompletně 
přerušen provoz v přilehlých kolejích.  

Doba výstavy celého propustku se předpokládá 10+2x45 = 100 dní. 

 

7.2.7. Bezpečnost práce 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno se v plném rozsahu řídit následujícími předpisy: 

 zákonem č. 309/2006 Sb.,O zajištění dalších podmínek BOZP 

 nařízením vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a 
jeho prováděcími právními předpisy 

 nařízením vlády č. 362/2005 Sb., Bližší požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 

 ustanovením Zákoníku práce č.262/2006 Sb., týkající se BOZP 

 

Jedná se zejména o proškolení zaměstnanců, kteří provádí takové práce, kde je nutno dodržovat 
bezpečnostní předpisy. Jelikož se stavba nachází i na pozemku dráhy, je nutno dodržovat rovněž 
předpis CD OP 16, Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a vyhlášky MD č.101/1995 Sb., 
Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost. 

Všechny práce na pilotovém založení musí probíhat v souladu s platnými technologickými 
předpisy pro hlubinné zakládání.  Při všech pracích uvedených v této dokumentaci je nutno průběžně a 
důsledně dodržovat: 

 ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů  

 vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

 zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 
246/2001 Sb. o požární prevenci 

 nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
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 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

 ČSN 65  0201 - Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady 

 ČSN 05 0601 - Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů 

 ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem 

 ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 

 ČSN 07 8304 - Bezpečnostní předpisy k dopravě plynu – provozní pravidla 

 ČSN ISO - 12480 - 1  -  Jeřáby – bezpečné používání 

 bezpečnostní předpisy obsažené v závazných technologických pravidlech dodavatele 

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat v celém prostoru staveniště ochranné přilby a další 
předepsané osobní ochranné pracovní prostředky dle směrnice dodavatele vypracované na nařízení 
vlády č. 495/2001 Sb. Před zahájením prací musí být seznámeni s technologickým postupem a 
příslušnými bezpečnostními předpisy. 

Staveniště musí být souvisle oploceno do výše 1,8 m a na všech vstupech (uzamykatelných) 
označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. 

 Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný 
dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 
inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení prací v 
jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praha, říjen  2020        Technickou zprávu vypracoval: 

Ing. Zuzana Vávrová 
AFRY CZ s.r.o. 

 zuzana.vavrova@afry.com 
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8. Přílohy 

8.1. Sestavení přehledných výsledků zatížitelnosti 
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8.2. Připomínky investora ke konceptu dokumentace 

Propustek v km 224,205 
Technická zpráva 

- List č. 14 - Pod stávající ponechanou částí klenbového propustku a na vtokové straně 
propustku – nerozumím pod jakou ponechanou částí, dle výkresů chápu, že se 
vybourá celý propustek 
Bylo opraveno. 

- List č.14 – z jakého betonu bude proveden ukončovací práh? 
Bylo doplněno. 

- List č.15 – Izolace – prefabrikáty budou opatřeny 1 x asfaltovým nátěrem 
penetračním a 2x asfaltovým nátěrem. Nátěrem proti zemní vlhkosti budou natřeny 
všechny betonové konstrukce ve styku se zeminou. 
Bylo opraveno. 

- V odstavci římsy se popisuje pouze římsa na výtoku, chybí zmínka o římse na vtoku 
Bylo opraveno. 

- Chybí popis přípravy prefabrikátu na nakotvení římsy na stavbě. Taktéž tato zmínka 
chybí u římsy. 
Bylo doplněno. 

- V textu chybí popis říms na šikmé ploše – křídlech 
Bylo doplněno. 

- Uvedené rychlosti na trati neodpovídají výkresům 
Bylo opraveno. 

Půdorys 
- Chybí sklony svahů 

Bylo doplněno. 
- Chybí kóty dlažeb na vtoku 

Bylo doplněno. 
- Chybí kóty prefabrikátů 

Bylo doplněno. 
- Z půdorysu není zřejmé, co je myšleno obdélníky před dlažbou na vtoku 

Bylo detailněji zpracováno. 
 
Příčný řez 

- Ve výkresu je odkaz na troubu, přičemž je tam rám 
Bylo opraveno. 

- Stezku požadujeme vysypat štěrkodrtí frakce 0-4mm 
Bylo doplněno. 

- Odláždění svahu provést pouze ke stezce 
Bylo opraveno. 

- Kóta žb římsy je v řezu 553mm ve výkresu tvaru 550mm – nesoulad 
Bylo opraveno. 

- Chybí kóta od osy koleje k líci římsy 
Bylo doplněno. 

- Na vtoku je detail odláždění z kamene neproveditelný 
Tvar odláždění byl upraven. 

- Smazat odrážku svařovaná výztužná síť 
Bylo odstraněno.  
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Pohledy 

- Dlažby neodpovídají půdorysu 
Bylo opraveno. 

- Sklony kolejí neodpovídají popisu v TZ 
Bylo opraveno. 

- Kóty šířky výkopů zaokrouhlit na celá čísla 
Výkopy v pohledech odstraněny. 
 

Skladba prefabrikátů 
- dle rozměrů prefabrikátů uvádí výrobce třídu betonu  prefabrikátu C 40/50, z jakého 

důvodu je navržena třída betonu prefabrikátu C 50/60? 
Třída betonu a SVP se nebude uvádět 

 
 


