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1. Identifikační údaje propustku 

Stavba: Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky – PD 

Stupeň dokumentace Projekt 

Dílčí část - objekt: SO 14-05 Propustek v ev. km 226,150 

Katastrální území: Kamenná Voda [796808] 

Obec: Bečov u Mostu [567043] 

Okres: Most 

Kraj: Ústecký 

Objednatel:   Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,  

    Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

Správce propustku: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, 
Správa mostů a tunelů Ústí nad Labem (SMT) 

 

Projekt stavby: AFRY CZ, s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

 HIP:   Ing. Pavel Novák 

 SO 14-05:  Ing. László Szíkora  

 

Evidenční označení:    km 226,150 

Bod křížení:   X = 995 126,171 

    Y = 788 618,883 

 
Železniční trať: 

 traťový úsek:  0581 Žatec – odb. České Zlatníky 

 definiční úsek:  14 Počerady – Obrnice  
 

Překážka:    Občasný vodní tok 
Úhel křížení:    90° (kolmý) 

     
Volná výška propustku : 2,25 m 

 

Údaje o stávajících kolejích na propustku: 

Počet kolejí na mostě 2 

Železniční svršek na mostě  

Kolej č. 1 kolejnice S49 s tuhým podkladnicovým upevněním 

svěrkami ŽS4 na betonových pražcích SB8 

Kolej č. 2 kolejnice S49 s tuhým podkladnicovým upevněním 

svěrkami ŽS4 na betonových pražcích SB8 

Poloha Širá trať 

Směrové poměry Koleč. 1 – přechodnice, kolej č. 2 – přímá  

Sklonové poměry Kolej č. 1 stoupá ve sklonu + 1,54 ‰,  

kolej č. 2 stoupá ve sklonu +1,81‰ 

Traťová rychlost 80, 80 km/h 

Trakce na všech kolejích 
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2. Základní údaje o propustku po rekonstrukci 

Charakteristika mostu: Trvalý železniční dvojkolejný přesypaný propustek 

 

Uspořádání:  Rámová prefabrikovaná konstrukce plošně založená 

Nosná konstrukce: Železobetonová rámová prefabrikovaná konstrukce světlosti 2x 

1,80x1,20 m (šxv). Prefabrikáty uloženy na základovou desku. 

Délka přemostění: 4,00 m 

Rozpětí: 2,0 + 2,0 m 

Šikmost propustku: propustek je kolmý 

Mostní průjezdní průřez: propustek  je přesypaný, splňuje VMP 2,5 

Šířka propustku:  14,50 m 

Výška propustku: cca 2,25 m (kolej č. 1) 

Stavební výška: 1,05 m (propustek je přesypaný, kolej č. 1) 

Návrhové zatížení: model zatížení LM71 s klasifikačním součinitelem 1,21 (dle ČSN EN 
1991-2 pro trať 2. třídy), SW/2, přechodnost D4/120 

 

Zatížitelnost ZUIC: SŽDC Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních 

mostních objektů, zatěžovací schéma LM71 

 

3. Účel stavby 
 

Účelem stavby "Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky" je uvedení 
inženýrských konstrukcí do stavebního stavu splňující požadovanou zatížitelnost a přechodnost na 

železniční trati. 
Nově navržený most bude odpovídat stavu požadovanému Směrnicí GŘ SŽDC č. 16/2005, tj. 

v daném případě rovněž požadavkům všech návrhových norem. 

4. Rozsah navrhovaných opatření 
Základní koncepce opravy propustku byla stanovena již v zadávací dokumentaci. Jedná se o 

kompletní výměnu konstrukce propustku pod kolejí. 

 

5. Zpracování projektové dokumentace 

5.1. Návaznost na předchozí stupně dokumentace 
Jedná se o jednostupňovou dokumentaci. 

5.2. Účel dokumentace 
Dokumentace slouží pro získání stavebního povolení, výběr zhotovitele stavby a realizaci stavby.  

 

5.3. Podklady 

1) Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky - PD  

2) Geodetické zaměření 03/2020 
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5.4. Dotčené normy a předpisy, použitá literatura 

č. 266/1994 Sb. Zákon Parlamentu ČR o dráhách, 

č. 177/1995 Sb.  Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický 
řád drah, v platném znění,  

č. 22/1997 Sb.  Zákon Parlamentu ČR o technických požadavcích na výrobky, v 

platném znění, 

č. 137/1998 Sb.  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, v platném znění, 

č. 163/2002 Sb.  Nařízení Vlády ČR, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, v platném znění, 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované 
vydání, 2000, vč. zm. 1/2001, 2/2002, 3/2002, 4/2004, 5/2007, 6/2008 

GŘ SŽDC s. o. 16/2005  Směrnice GŘ SŽDC s. o, Dokumentace pro přípravu staveb na 

železničních tratích celostátních a regionálních 

GŘ SŽDC s. o. 11/2006 Směrnice GŘ SŽDC s. o., Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě ČR, 

SŽDC S 3 Železniční svršek, 2008, 

SŽDC (ČD) S 3/2 Bezstyková kolej, 2008, 

SŽDC S 4 Železniční spodek, 2008, 

SŽDC (ČD) S 5 Správa mostních objektů, republikovaný předpis, 1995, 

SŽDC (ČD) S 5/4 (S) Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 2001, 

SŽDC (ČD) SR 5 (S) Určování zatížitelnosti železničních mostů, 1995, 

SŽDC (ČD) SR 5/7 (S) Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů,  
1997, 

SŽDC (ČD) MVL 102  Přechod mezi nosnými konstrukcemi. Přechod mezi nosnou konstrukcí 
a opěrou. Přechod mezi spodní stavbou a zemním tělesem, 1996, 

SŽDC (ČD) MVL 511 Nosné konstrukce železničních mostů se zabetonovanými nosníky, 
2005, 

SŽDC (ČSD) PMR 18/86 Kategorie železničních tratí z hlediska mostů, 1986, 

ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (09/2001), vč. 
zm. Z1 (01/2002), Z2 (12/2003), A1 (2/2005),  A2 (10/2005), Z3 
(4/2008), 

ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Část 2: 
Technické požadavky na ocelové konstrukce  04/2009, 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty (03/2011), 

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí (03/2004), vč. zm. A1 
(04/2007), Z1 (02/2010), Z2 (03/2010), Z3 (02/2011), 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (03/2004), vč .  zm. 
Z1 (02/2010), Z2 (03/2010) 

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 
sněhem (06/2005), vč. zm. Z1 (10/2006), Z2 (02/2010), Z3 (03/2010), 
Z4 (04/2012) 

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení 
větrem (04/2007), vč. zm. Z1 (03/2010), Z2 (11/2011) 

ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení 
teplotou (05/2005), vč. zm. Z1 (02/2010), Z2 (03/2010) 

ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení 
během provádění (10/2006), vč. zm. Z1 (02/2010), Z2 (03/2010). Z3 
(07/2011), Z4 (04/2012) 
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ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - 
Mimořádná zatížení (12/2007), vč. Z1 (03/2010) 

ČSN EN 1991-2  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 
(07/2005), vč. zm. Z1 (02/2010), Z2 (03/2010), Z3 (10/2012) 

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby (11/2006), vč. zm. Z1 (03/2010),  
Z2 (07/2011) 

ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové 
mosty – navrhování a konstrukční zásady (05/2007), vč. zm. Z1 
(03/2010) 

ČSN EN 1997-1  Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla 
(09/2006) 

ČSN EN 1997-2 (2008-03)  Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení 
základové půdy, (03/2008) 

ČSN EN 12063 Provádění speciálních geotechnických prací – Štětové stěny (03/2000), 

ČSN 73 0037  Zemní tlak na stavební konstrukce (11/1991), vč. zm. Z1 (07/2010) 

ČSN 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění (07/2011) 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů (10/2008),  

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí (01/2008), 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (02/2010), 

TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních 
objektů (2000), 

TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích, 
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury (01/2009), 

TP ČBS 03  Pohledový beton, Česká betonářská společnost ČSSI, 2009, 

 

6. Všeobecný popis 

6.1. Územní podmínky 

Stavba propustku se nachází v širé trati pod stávající železniční dvojkolejnou tratí v úseku mezi 

Žatcem a Mostem v katastru obce Kamenná Voda. 
 

6.1.1.1. Opatření vůči dotčeným organizacím  

Žádná zvláštní opatření vůči dotčeným organizacím nejsou uplatňována. 

 

6.1.2. Související objekty stavby 

PS 13-03 P1934 v km 227,567, úprava PZS 
SO 11-01 Úpravy železničního svršku 

 

6.1.3. Překážky 

6.1.3.1. Občasná vodoteč 

Propustek zajišťující převedení vody  místní vodoteče z pravé strany trati na levou st ranu t rat i a 

zaústění do vodoteče Srpina. 
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6.1.3.2. Hydrotechnické posouzení propustku 

Je proveden pro stanovení hladiny návrhového průtoku (NP – 7,20 m3/s) a kontrolního návrhového 
průtoku (KNP – 10,08 m3/s). Jde o stanovení průběhu hladin v nově upravovaném propustku. 

 
Kritická hloubka 

Kritická hloubka pro profil v propustku (viz schéma řešení propustku) 

hk = viz schéma řešení propustku =,  kde 

• yk – kritická hloubka  (m) 0,93 m (KNP), 0,74 m (NP) 

• Q – průtok   (m3/s)   10,08 m3/s (KNP), 7,20 m3/s (NP) 

 

 

yc = (viz schéma řešení propustku) = 0,74 m (KNP), 0,67 m (NP) 

Hh = (viz schéma řešení propustku) = 1,49 m (KNP), 1,00 m (NP) 

 

Posouzení je provedeno na průtoky Q100. Většina průtoků byla získána od ČHMÚ pobočka Praha. 

 

6.1.4. Vztah k území 

Průběh výstavby bude mít vliv na dopravu po stávající železniční trati. Propustek bude realizován 

ve dvou stavebních etapách. V první fázi bude stavěn propustek pod kolejí Obrnice - Most a kolejí č .  2.  
Ve druhé fázi bude realizována konstrukce propustku pod kolejí č. 1.  

 

6.1.5. Geologické poměry 

Nejsou známy. Nový propustek se zhotoví pod stávající železniční tratí, předpokládá se 

dostatečně zkonsolidované podloží.  
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7. Popis prací 

7.1. Všeobecné práce 

7.1.1. Vytyčení propustku 

Celý objekt leží uvnitř trvalého záboru. Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému 
S - JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny v systému Bpv. Objekt bude vytyčen z hlavní vytyčovací s ítě 

(body nucené centrace). 
Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TKP 

SSD kap.1. 
 

Přesnost vytyčení 
Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle ČSN 73 

0420-2 a TKP 18. 
a) vzájemné vzdálenosti d ve dvou směrech: 

 výkop základů       50 mm 

 bednění       8 mm 

b) rovnoběžnosti:      15 mgon 

c) sevřeného úhlu:     30 mgon 
d) přímosti: 

 výkop základů       25 mm 

 bednění       8 mm 

e) vytyčení výškové úrovně základů:   5 mm 
f) vytyčení vodorovné roviny: 

 výkop základů       25 mm 

 betonáž základů      5 mm 

 betonáž konstrukcí      3 mm 

g) vytyčení konstrukčních výšek h při vytyčování:  4 mm 

h) vytyčení svislice:     4 mm 

 

 

7.1.2. Přesnost provádění 

Celá konstrukce bude provedena podle platných či doporučených ČSN: 

ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě  

ČSN 73 0420 – 1 Přesnost vytyčování staveb. Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0420 – 2 Přesnost vytyčování staveb. Část 2: Vytyčovací odchylky 

ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

 
 

a) Základy - směrově  ....................................................... 40 mm 

  - výškově ........................................................ 20 mm 

b) Osazení prefabrikátů  - směrově  ....................................................... 10 mm 

  - výškově ........................................................ 10 mm 

c) Rovinnost povrchu základové desky 
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7.1.3. Korozní sledování, ochrana proti bludným proudům 

Pro stavbu nebyl zhotoven podrobný korozní průzkum, tak projektant předpokládá prostředí 

zvýšené korozní agresivity (3. skupina dle ČSN 03 8375). Opatření pro PKO na mostě byla s tanovena 
podle směrnice „Základní technická opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostních 

objektech“. 
 

Přednostně je třeba uplatnit 

primární ochranu, a to především kombinaci opatření dle ČSN ISO 9690 a ČSN  EN 206 - tj. 

- minimální krytí výztuže 

- zamezení vzniku trhlin 

- omezení použití portlandských cementů 

- dodržení povolených podílů chloridů u cementů a záměsové vody 

- používání jen málo elektricky vodivých přísad a příměsí do betonu 

- použití nevodivých distančních vložek 

sekundární ochranu – dá se předpokládat, že do jisté míry budou tuto funkci plnit asfaltové nátěry proti 
zemní vlhkosti 

 

7.1.4. Rozhraní kubatur 

Veškerá práce u propustku jsou součástí objektu propustku a to včetně demontáže a nás ledné 

montáže kolejového svršku. 

 

7.2. Stavba propustku 

7.2.1. Založení propustku 

7.2.1.1. Přístup na staveniště 

Přístup na staveniště bude po stávajícím drážním tělese a z místní komunikace přilehlé 
propustku. 

Pro deponii materiálu zhotovitele se použije zařízení staveniště ZS 05.1 a ZS 05.2. Podrobnosti jsou 

uvedeny v POV celé stavby 
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7.2.2. Výkopy 

7.2.2.1. Stavební jámy 

 Stavební jáma pro výstavbu nové části propustku mezi kolejí č.2 (TÚ 0581) a kolejí TÚ 0693 je 
zajištěna pomocí kotvené mikrozáporové stěny. Ostatní strany výkopu jsou provedeny jako svahované, 
ve sklonu 1:1.  

 V ponechané části propustku se zřídí těsněná hrázka (např. pytle naplněné pískem),  aby se v 
případě rozvodnění občasné vodoteče mohla voda čerpat do říčky Srpiny 

 

7.2.2.2. Pažení výkopu první fáze výstavby propustku 

Zajištění stavební jámy je navrženo za pomoci kotvených mikrozáporových stěn.  

Pažení mimo prostor stávajícího propustku je navrženo z mikrozápor HEB 140 osazených do vrtů 
Ø 250 mm. Rozteč mikrozápor je 1,20 m Délky zápor činí 5,7 m. Kořeny zápor budou vyplněny 

betonem C12/15. Kotvení je navrženo v 1 úrovni. Jsou navrženy dočasné kotvy 2x  Lp 15,5 mm/1770 
MPa v rozteči 2,40 m. Délky kotev jsou 8,00 m. Injektované kořeny budou provedeny v délkách 4,00 m. 

Kotvení bude provedeno přes předsazené ocelové převázky 2xU240. Pažiny mezi mikrozáporami 
budou dřevěné tl. 80 mm. 

Pažení v prostoru stávajícího propustku je navrženo z mikropilot Ø 108/16 mm osazených do vrtů 

Ø 170 mm. Rozteč mikropilot je 0,80 m. Délky mikropilot jsou 5,2 m. Kotvení je navrženo v 1 úrovni. 
Jsou navržena dočasná táhla z betonářské oceli R32 v rozteči 1,60 m. Délky táhel jsou 5,30 m. Kotvení 

bude provedeno přes předsazené ocelové převázky 2xU240. NA opačné straně budou táhla upevněna 
k čelu stávajícího propustku. Zapažení mezi mikropilotami bude ze stříkaného betonu tl. 100 mm. 

 Návrh pažení je zhotoven na základě předpokládané zkonsolidované zeminy pod 
železničním náspem. V případě zjištění nevhodných zemin bude odpovědným geologem stavby 

nařízen přepočet pažení na aktuální zastižené zeminy. 
 

7.2.2.3. Pažení výkopu druhé fáze výstavby propustku 

Pažení výkopu ve druhé fázi výstavby bude tvořeno klínem z drenážního (mezerovitého) betonu.  
Požadavky na mezerovitý beton, jeho složení a zásady pro jeho zpracování jsou uvedeny v TKP kap.  

17 a ČSN 73 6124-2. Kolejové lože nad klínem z drenážního betonu bude zapaženo dvěma vodorovně 
položenými larseny, které budou uchyceny za pražec pomocí ocelových táhel a roznášecích ocelových 
desek. Zhotovitel na tuto část pažení předloží ke schválení vypracovaný realizační projekt.  

 

7.2.2.4. Podkladní beton 

Podkladní beton je pod základovou deskou tloušťky 100 mm a je z prostého betonu C12/15 – X0 

(F.1.2) – Cl 0,40 – Dmax22 – S3. Výškové úrovně podkladního betonu jsou zakresleny v příloze č ís lo 
2.1. V případě nedostatečné únosnosti základové spáry bude pod podkladním betonem zhotovena 

roznášecí vrstva z hutněné štěrkodrti (Id=0,85) vyztužená dvouosou geomříží 80x80 kN. 
 

7.2.3. Spodní stavba 

7.2.3.1. Základy 

Prefabrikované rámy jsou uloženy na železobetonovou základovou desku tl. 200mm. Zák ladová 
deska  je zhotovena z betonu C 25/30 – XA1, XF1 (F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22 - S3 a vyztužena 2 x sítí 

prům. 8 mm s oky 100/100mm. Základová deska bude zhotovena v podélném sklonu 1%. Výškové 
řešení je zakresleno v příloze č. 2.2.  

V místě rozhraní stavebních etap je navržena dilatační spára š. 20 mm. V dilatační spáře bude 
přerušena výztužná síť při horním povrchu. Výztužná síť při spodním povrchu bude průběžná.  Přesah 

sítě do druhé části základu bude min. 300 mm. Výztužní síť bude v délce 100 mm před a za spárou 
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protikorozně ošetřena epoxidovým nátěrem min. tloušťky 80 µm. Dilatační spára bude vyplněna 
pružnou vložkou z extrudovaného polystyrenu. 

 

7.2.3.2. Přechodové oblasti 

Zásyp propustku bude proveden ze štěrkodrtí hutněných na ID = 0,85, vrstvy max.  po 300 mm. 

Výška zásypu bude do úrovně kolejové vrstvy pražcového podloží tl. 500 mm, která bude zhotovena 
v délce 5,0 m od výkopu.  

 

7.2.4. Nosná konstrukce a její součásti 

7.2.4.1. Prefabrikované rámy 

Konstrukce propustku je tvořena uzavřenými prefabrikovanými železobetonovými rámy se 

světlostí 2 x 1,8 x 1,2 m uložených v 1 % spádu, šířka propustku je 14,49 m (včetně vtokové a výtokové 
části), skladební délka prefabrikátů je 2,00 a 1,50 m. Vtokový a výtokový prefabrikát je navržen se 

šikmým ukončením ve sklonu s rovinou svahu železničního tělesa. Šikmé ukončení bude řešeno 
pomocí šikmého seříznutí, které je definované ve výkresu tvaru prefabrikátů tohoto objektu. Prefabrikát 
bude dodán s ošetřenou spárou řezu a s vlepenou výztuží pro kotvení říms. Na prefabrikát se pak na 

stavbě nabetonují monolitické římsy na seříznuté stěny a na horní příčel. 
 Propustek je vyústěn do volného terénu. Vyústění je odlážděno masivním lomovým kamenem 

do betonového lože, které je ukončeno betonovým prahem, který zamezí podemletí. 
 Dílce propustku jsou navzájem pospojovány pomocí spojů na pero a polodrážku. Ve spáře je po 

celém obvodě osazeno integrované pryžové těsnění, které zajišťuje vodotěsnost spojů.  
Beton a výztuž prefabrikátů je uvedeno v TP výrobce prefabrikátů. 

Prefabrikované rámy budou usazovány ve dvou stavebních fázích, podle fází je zvolena délka 
prefabrikovaných dílců 

 

7.2.4.2. Statické posouzení 

Dílce propustků musí být posouzeny dle platných ČSN EN pro zatížení železniční dopravou LM71 

s klasifikačním součinitel α = 1,21. Statický výpočet bude součástí schváleného typu prefabrikátů a 
bude zajištěn výrobcem prefabrikátů. 
Minimální návrhová únosnost základové spáry musí být min. 180 kPa, základová spára nesmí být 

zvodnělá. 
Stanovení zatížitelnosti propustku z prefabrikovaných dílců v tomto projektu vychází z rešerše 

zatížitelností uvedených v Technických podmínkách jednotlivých dodavatelů prefabrikátů, kteří jsou 
schváleni Správou železnic pro stavby na dráze. Zatížitelnost základové spáry vychází z dodržení 

předepsaných podmínek pro základovou spáru tímto projektem. 

 

7.2.4.3. Osazení prefabrikátů na základovou desku 

Jednotlivé dílce jsou na základovou desku osazovány na vrstvu suchého jemného písku frakce 
0/4 smíchaného z cementem v množství 300kg/m v minimální tloušťce 2 mm. Při urovnání tohoto 

podkladu na celou délku montované konstrukce je nutno docílit rovinatost povrchu s tolerancí do 8mm ( 
rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším místem a s max. odchylkou pod 2m latí 3mm. 

 Tato vrstva bude vytvářet kluznou mezivrstvu při zasouvání jednotlivých dílců, které jsou 
spojeny na pero a polodrážku. Mezivrstva bude přirozenou vlhkostí ve spáře postupně hydratovat .  Pro 

zajištění dostatečné přítlačné síly pro spojování dílců jsou použity montážní přípravky osazené do 
jednotlivých prvků. 

 

7.2.4.4. Požadavky na povrchovou úpravu betonových ploch 

Konstrukční prvek  Kategorie povrchové úpravy 
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Základy    PB2 – S1, P2, B1, PS1, R1, TB2 
Prefabrikáty    PB3 – S2, P3, B1, PS2, R1, TB3 

Římsy     PB3 – S2, P3, B1, PS2, R1, TB3 

 

7.2.5. Mostní svršek a odvodnění 

7.2.5.1. Železniční svršek na propustku 

Kolej ve stávajícím stavu v řešených úsecích sestává z  kolejnic tvaru S49 s tuhým 
podkladnicovým upevněním svěrkami ŽS4 na betonových pražcích SB8. Kolej je v řešených úsecích 

zřízena jako bezstyková. Kolej č. 1 je v místě objektu směrově v přechodnici, kolej č. 2 v přímé. Kolej č .  

1 stoupá ve sklonu +1,54‰, kolej č. 2 stoupá ve sklonu +1,81 ‰. Kolej bude osazena dle projektu 
úpravy kolejového svršku. 

 

7.2.5.2. Přechody do trati 

 Otevřené kolejové lože nad propustkem i v přilehlých úsecích železniční tratě. Vrstva ZKPP v 

kolejích č.1 a 2 se provede z hutněné štěrkodrti tl. 500 mm, hutnění po vrstvách tloušťky max. 300 mm, 
Id = 0,80. Vrstva ZKPP se provede na délku výkopu + 5,0 m na každou stranu za rubem stojek. 

 

7.2.5.3. Úpravy u propustku 

Voda z pravých odvodňovacích příkopů podél koleje bude svedena do propustku a dále skrze 

propustek do Bečovského potoka. 
 Navazující příkopy před propustkem a za propustkem budou v rozsahu drážního pozemku 

vyčištěny od nánosů a usazenin 

 Na vtokové straně propustku v délce 0,87 m se provede odláždění z lomového kamene do 
betonu, ukončení dlažby je provedeno příčným betonovým prahem z betonu C25/30 – XF3 šířky 0,3 m 
a hloubky 0,8 m.  
 Na výtokové straně propustku se provede odláždění z lomového kamene do betonu v délce 
0,35 m s ukončujícím příčným betonovým prahem šířky 0,3 m a hloubky 0,8 m 
 Odláždění je provedeno z lomového kamene tl. 200 mm do betonu C25/30 – XF3 tl. 150 mm. 
Betonové lože bude vyztuženo jednou vrstvou svařované sítě prům. 6 mm s oky 150/150 mm 
z betonářské oceli B 500B. Použitý kámen musí být odolný proti obrusu a mrazu, o pevnosti v tlaku min 
50 MPa, maximální nasákavosti 1,5 % objemové hmotnosti a součinitelem odolnosti proti mrazu 0,75 
(při 25 zmrazovacích cyklech). Vhodné druhy jsou vyvřelé horniny zejména žuly. Vyspárování dlažby se 
provede aktivovanou cementovou maltou o min. pevnosti v tlaku 30 MPa, SVP XF1, šířka spár je max. 
30 mm, lokálně lze připustit 45 mm, hloubka spár je min. 70 mm. 
 Plochy dotčené výstavbou propustku mimo rozsah odláždění budou rekultivovány – 
ohumusování v tl. 150 mm a osetí travním semenem. 
 

7.2.5.4. Izolace 

Nosná konstrukce je opatřena 2x izolačním asfaltovým nátěrem na penetrační vrs tvu,  k terý  je 
ochráněn geotextílií o hmotnosti min. 800 g/m2. 

 

7.2.5.5. Římsy 

 Na rámové části konstrukce propustku (na vtoku i výtoku) je navržena železobetonová 
monolitická římsa z betonu C 30/37 – XC4, XF3(F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax16 - S4. Minimální doba 
ošetřování povrchu betonu dle TKP SSD kap.18 nesmí být kratší než 5 dní (doporučeno min. 7 dní), 
třída ošetřování betonu 4 dle ČSN EN 13670.  Římsy budou vyztuženy vázanou betonářskou výztuží B 
500B. 
 Římsy budou zřízeny horní příčli rámu a na šikmých seříznutých stěnách.  Kotvení říms bude 
zajištěno pomocí vlepované výztuže již z výrobny. Na horní příčli je navržena římsa šířky 550 mm, a 
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výšky 300 mm z pohledové strany. Sklon horního povrchu říms je 4 % směrem do kolejiště. Na stěnách 
jsou navrženy římsy šířky 280 mm a výšky 250 mm. Ve směru osy propustku jejich sklon kopíruje sklon 
seříznutí prefabrikátu, tj. 1:1,5. V kolmém směru je pak jejich povrch vodorovný. Délka říms odpovídá 
délce seříznuté hrany prefabrikátu. 

Všechny římsy přesahují stěny prefabrikátu na vnitřní straně o 80 mm. V rámci tohoto přesahu 
bude na spodní straně římsy zřízen úkapní nos. Všechny hrany říms budou zkoseny 20/20 mm.  
 Nominální krytí betonem dle ČSN EN 1992-1-1 je cnom = 50 mm na výztuž nejblíže k povrchu 
bednění, minimální krytí betonem cmin = 40 mm. Pro vymezení krytí budou použity distanční podkladky z 
betonu.  
 Ošetřování povrchu betonu říms je třeba věnovat velkou pozornost, aby se zabránilo vzniku 

trhlin od vývinu hydratačního tepla a smršťování betonu. Konstrukce musí mít uzavřený hutný povrch.  
Kategorie povrchové úpravy je pro pohledový beton. 

 
7.2.5.6. Zábradlí 

Zábradlí na římse není nutno zřizovat, neboť výška horního povrchu římsy nad dnem propustku je 1,65 
m, což je menší než 2,0 m. 

 

7.2.5.7. Nivelační značky 

Nivelační měřicí značky v nerezovém provedení Ø16 mm délky 70 mm se osadí do předvrtaných otvorů 
na koncích monolitické římsy, tj. 2 ks na římsu, celkem 4 ks. Značky budou sloužit pro geodetické 

sledování konstrukce propustku. 
 

7.2.5.8. Převáděné inženýrské sítě 

Inženýrské sítě budou vedeny v chráničce mimo mostní objekt.  

 

7.2.5.9. Vyznačení letopočtu 

Letopočet ukončení výstavby propustku bude vyznačen do doprostřed římsy otiskem matrice do 

betonu s výškou písma 175 mm. 

 

7.2.6. Postup výstavby propustku 

Výstavba propustku začne v nulté fázi, ve které bude během 10 dní (noční výluky) zhotoveno záporové 
pažení. Vlastní výstavba propustku bude probíhat ve stavební fázi č. 1, která bude trvat 45 dní a dále ve 

fázi 2A, ve které je na výstavbu také 45 dní. Během výstavby každé části propustku bude kompletně 
přerušen provoz v přilehlých kolejích.  

Doba výstavy celého propustku se předpokládá 10+2x45 = 100 dní. 

 

7.2.7. Bezpečnost práce 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno se v plném rozsahu řídit následujícími předpisy: 

• zákonem č. 309/2006 Sb.,O zajištění dalších podmínek BOZP 

• nařízením vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a 
jeho prováděcími právními předpisy 

• nařízením vlády č. 362/2005 Sb., Bližší požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 

• ustanovením Zákoníku práce č.262/2006 Sb., týkající se BOZP 
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Jedná se zejména o proškolení zaměstnanců, kteří provádí takové práce, kde je nutno dodržovat  
bezpečnostní předpisy. Jelikož se stavba nachází i na pozemku dráhy, je nutno dodržovat rovněž 

předpis CD OP 16, Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a vyhlášky MD č.101/1995 Sb. , 
Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost. 

Všechny práce na pilotovém založení musí probíhat v souladu s platnými technologickými 

předpisy pro hlubinné zakládání.  Při všech pracích uvedených v této dokumentaci je nutno průběžně a 
důsledně dodržovat: 

• ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů  

• vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

• zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č . 
246/2001 Sb. o požární prevenci 

• nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

− ČSN 65  0201 - Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady 

− ČSN 05 0601 - Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů 

− ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem 

− ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 

− ČSN 07 8304 - Bezpečnostní předpisy k dopravě plynu – provozní pravidla 

− ČSN ISO - 12480 - 1  -  Jeřáby – bezpečné používání 

− bezpečnostní předpisy obsažené v závazných technologických pravidlech dodavatele 

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat v celém prostoru staveniště ochranné přilby a  další 
předepsané osobní ochranné pracovní prostředky dle směrnice dodavatele vypracované na nařízení 

vlády č. 495/2001 Sb. Před zahájením prací musí být seznámeni s technologickým postupem a 
příslušnými bezpečnostními předpisy. 

Staveniště musí být souvisle oploceno do výše 1,8 m a na všech vstupech (uzamykatelných) 
označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. 

 Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.  

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný 

dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 

inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení prací v 
jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště. 

 

 
 

 
Praha, říjen  2020        Technickou zprávu vypracoval: 

Ing. Zuzana Vávrová 

AFRY CZ s.r.o. 
 zuzana.vavrova@afry.com 
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8. Přílohy 

8.1. Sestavení přehledných výsledků zatížitelnosti 
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Připomínky investora ke konceptu dokumentace 

Propustek v km 226,150 

- Chybí pohled zprava 

Bylo doplněno. 

- Řez b-b je nadbytečný 

- Bylo odstraněno. 

Půdorys 

- Proč je dlažba na vtoku vykouslá? Dlažbu a ukončovací práh posunout až na hranici pozemku 
Bylo opraveno. 

- Chybí kóty světlosti propustku 
Bylo doplněno. 

- Chybí kóty od os kolejí ke koncům trub 
Bylo doplněno. 

- Chybí sklony svahů dlažeb 
Bylo doplněno. 

 
Příčný řez 

- Na vtoku není možné mít obnažené skoro dva rámy 
 Bylo opraveno  

- Doplnit svislou kótu ode dna rámu na římsu,  aby bylo patrné, že není třeba zábradlí 
Bylo doplněno. 

 

Řez A-A 

- Chybné popisy skladeb na výkrese 
Bylo opraveno 

 


