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1. Identifikační údaje propustku 

Stavba Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České 
Zlatníky - PD 

Stupeň dokumentace Projekt 

Dílčí část – objekt SO 14-06 Propustek v ev. km 228,002 

Katastrální území Stránce [796816] 

Obec Bečov [567043] 

Okres Most 

Kraj Ústecký 

Objednatel Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství 
Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí 
nad Labem 

Správce objektu Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství 
Ústí nad Labem, Správa mostů a tunelů Ústí nad 
Labem (SMT) 

 

Projekt stavby AFRY CZ s.r.o. , Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

HIP Ing. Pavel Novák 

SO 14-01 Ing. László Szíkora 

 

Evidenční označení km 228,002 

Bod křížení  (S-JTSK) X = 993 755,911 

 Y = 788 081,272  

Traťový úsek TÚ 0581 Žatec (mimo) - Odb. České Zlatníky (mimo) 

Definiční úsek DÚ 14 Počerady – Obrnice 

Překážka Občasný vodní tok 

Úhel křížení 90° (kolmý) 

Volná výška propustku 1,10 m 
  

Údaje o stávajících kolejích na propustku: 

Počet kolejí na mostě 2 

Železniční svršek na mostě  

Kolej č. 1 kolejnice S49 s tuhým podkladnicovým upevněním 
svěrkami ŽS4 na betonových pražcích SB8 

Kolej č. 2 kolejnice S49 s tuhým podkladnicovým upevněním 
svěrkami ŽS4 na betonových pražcích SB8 

Poloha Širá trať 

Směrové poměry Kolej č. 1 přechodnice, D = 65 mm 

Kolej č. 2 přechodnice D = 80 mm 

Sklonové poměry Kolej č. 1 klesá ve sklonu -0,073 ‰,  

kolej č. 2 klesá ve sklonu –0,369 ‰ 

Traťová rychlost 80 km/h 

Trakce na všech kolejích 



AKCE  LIST ČÍSLO 

OPRAVA MOSTNÍCH OBJEKTŮ V ÚSEKU POČERADY - ČESKÉ ZLATNÍKY STUPEŇ  6 

SO 14-06 PROPUSTEK V EV. KM  228,002 PROJEKT 

 

2. Základní údaje o propustku po rekonstrukci 

Charakteristika mostu: Trvalý železniční dvojkolejný přesypaný propustek 
 

Uspořádání:  Rámová prefabrikovaná konstrukce plošně založená 

Nosná konstrukce: Železobetonová rámová prefabrikovaná konstrukce světlosti 1,3x1,1 m 
(š x v). Prefabrikáty uloženy na základovou desku z betonu C25/30. 

Délka přemostění: 1,3 m 

Rozpětí: 1,5 m 

Šikmost propustku: propustek je kolmý 

Mostní průjezdní průřez: propustek je přesypaný, splňuje VMP 3,0 m 

Šířka propustku:  13,00 m 

Výška propustku: cca 2,07 m (kolej č. 1) 

Stavební výška: 0,98 m (propustek je přesypaný, kolej č. 1) 

Návrhové zatížení: model zatížení LM71 s klasifikačním součinitelem 1,21 (dle ČSN EN 
1991-2 pro trať 2. třídy), SW/2, přechodnost D4/120 

 

Zatížitelnost ZUIC: dle SŽDC (ČD) SR 5 (S), zatěžovací schéma UIC-71 

 

3. Účel stavby 
 

Účelem stavby "Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky" je uvedení 
inženýrských konstrukcí do stavebního stavu splňující požadovanou zatížitelnost a přechodnost na 
železniční trati. 

Nově navržený most bude odpovídat stavu požadovanému Směrnicí GŘ SŽDC č. 16/2005, tj. 
v daném případě rovněž požadavkům všech návrhových norem. 

4. Rozsah navrhovaných opatření 
Základní koncepce opravy propustku byla stanovena již v zadávací dokumentaci. Jedná se o 

kompletní výměnu konstrukce propustku pod kolejí. 
 

5. Zpracování projektové dokumentace 
5.1. Návaznost na předchozí stupně dokumentace 

Jedná se o jednostupňovou dokumentaci. 

5.2. Účel dokumentace 

Dokumentace slouží pro získání stavebního povolení, výběr zhotovitele stavby a realizaci stavby. 
 

5.3. Podklady 

1) Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky - PD  

2) Geodetické zaměření 03/2020 
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5.4. Dotčené normy a předpisy, použitá literatura 

č. 266/1994 Sb. Zákon Parlamentu ČR o dráhách, 

č. 177/1995 Sb.  Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický 
řád drah, v platném znění,  

č. 22/1997 Sb.  Zákon Parlamentu ČR o technických požadavcích na výrobky, v 
platném znění, 

č. 137/1998 Sb.  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, v platném znění, 

č. 163/2002 Sb.  Nařízení Vlády ČR, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, v platném znění, 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované 
vydání, 2000, vč. zm. 1/2001, 2/2002, 3/2002, 4/2004, 5/2007, 6/2008 

GŘ SŽDC s. o. 16/2005  Směrnice GŘ SŽDC s. o, Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních tratích celostátních a regionálních 

GŘ SŽDC s. o. 11/2006 Směrnice GŘ SŽDC s. o., Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě ČR, 

SŽDC S 3 Železniční svršek, 2008, 

SŽDC (ČD) S 3/2 Bezstyková kolej, 2008, 

SŽDC S 4 Železniční spodek, 2008, 

SŽDC (ČD) S 5 Správa mostních objektů, republikovaný předpis, 1995, 

SŽDC (ČD) S 5/4 (S) Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 2001, 

SŽDC (ČD) SR 5 (S) Určování zatížitelnosti železničních mostů, 1995, 

SŽDC (ČD) SR 5/7 (S) Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů, 
1997, 

SŽDC (ČD) MVL 102  Přechod mezi nosnými konstrukcemi. Přechod mezi nosnou konstrukcí 
a opěrou. Přechod mezi spodní stavbou a zemním tělesem, 1996, 

SŽDC (ČD) MVL 511 Nosné konstrukce železničních mostů se zabetonovanými nosníky, 
2005, 

SŽDC (ČSD) PMR 18/86 Kategorie železničních tratí z hlediska mostů, 1986, 

ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (09/2001), vč. 
zm. Z1 (01/2002), Z2 (12/2003), A1 (2/2005),  A2 (10/2005), Z3 
(4/2008), 

ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Část 2: 
Technické požadavky na ocelové konstrukce  04/2009, 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty (03/2011), 

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí (03/2004), vč. zm. A1 
(04/2007), Z1 (02/2010), Z2 (03/2010), Z3 (02/2011), 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (03/2004), vč. zm. 
Z1 (02/2010), Z2 (03/2010) 

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 
sněhem (06/2005), vč. zm. Z1 (10/2006), Z2 (02/2010), Z3 (03/2010), 
Z4 (04/2012) 

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení 
větrem (04/2007), vč. zm. Z1 (03/2010), Z2 (11/2011) 

ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení 
teplotou (05/2005), vč. zm. Z1 (02/2010), Z2 (03/2010) 

ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení 
během provádění (10/2006), vč. zm. Z1 (02/2010), Z2 (03/2010). Z3 
(07/2011), Z4 (04/2012) 
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ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - 
Mimořádná zatížení (12/2007), vč. Z1 (03/2010) 

ČSN EN 1991-2  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 
(07/2005), vč. zm. Z1 (02/2010), Z2 (03/2010), Z3 (10/2012) 

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby (11/2006), vč. zm. Z1 (03/2010), 
Z2 (07/2011) 

ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové 
mosty – navrhování a konstrukční zásady (05/2007), vč. zm. Z1 
(03/2010) 

ČSN EN 1997-1  Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla 
(09/2006) 

ČSN EN 1997-2 (2008-03)  Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení 
základové půdy, (03/2008) 

ČSN EN 12063 Provádění speciálních geotechnických prací – Štětové stěny (03/2000), 

ČSN 73 0037  Zemní tlak na stavební konstrukce (11/1991), vč. zm. Z1 (07/2010) 

ČSN 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění (07/2011) 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů (10/2008),  

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí (01/2008), 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (02/2010), 

TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních 
objektů (2000), 

TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích, 
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury (01/2009), 

TP ČBS 03  Pohledový beton, Česká betonářská společnost ČSSI, 2009, 
 

6. Všeobecný popis 

6.1. Územní podmínky 

Stavba propustku se nachází v širé trati pod stávající železniční dvojkolejnou tratí v úseku mezi 
Žatcem a Mostem v katastru obce Stránce, v blízkosti obce Zaječice u Bečova. 

 

6.1.1.1. Opatření vůči dotčeným organizacím  

Žádná zvláštní opatření vůči dotčeným organizacím nejsou uplatňována. 
 

6.1.2. Související objekty stavby 

PS 13-03 P P1934 v km 227,567, úprava PZS 

SO 11-01 Úpravy železničního svršku 

 

6.1.3. Překážky 

6.1.3.1. Občasná vodoteč 

Jedná se o propustek zajišťující převedení vody z drážních příkopů na pravé straně tratě na levou 
stranu tratě a navazujícím příkopem do říčky Srpiny. 
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6.1.3.2. Hydrotechnické posouzení propustku 

Posouzení je provedeno na průtoky Q100. Většina průtoků byla získána od ČHMÚ pobočka Praha. 
 

 
Propustek vyhovuje. 
 

6.1.4. Vztah k území 

Průběh výstavby bude mít vliv na dopravu po stávající železniční trati. Propustek bude realizován 
ve dvou stavebních etapách. V první fázi bude stavěn propustek pod kolejí č. 1. Ve druhé fázi bude 
realizována konstrukce propustku pod kolejí č. 2. V obou fázích bude rekonstrukce probíhat z kolejiště.  

 

6.1.5. Geologické poměry 

Nejsou známy, nový propustek se zhotoví pod stávající železniční tratí, předpokládá se 
dostatečně zkonsolidované podloží.  

 

7. Popis prací 

7.1. Všeobecné práce 

7.1.1. Vytyčení propustku 

 Celý objekt leží uvnitř trvalého záboru. Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému 
S - JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny v systému Bpv. Objekt bude vytyčen z hlavní vytyčovací sítě 
(body nucené centrace). 

Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TKP 
SSD kap.1. 

 
Přesnost vytyčení 



AKCE  LIST ČÍSLO 

OPRAVA MOSTNÍCH OBJEKTŮ V ÚSEKU POČERADY - ČESKÉ ZLATNÍKY STUPEŇ  10 

SO 14-06 PROPUSTEK V EV. KM  228,002 PROJEKT 

 

Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle ČSN 73 
0420-2 a TKP 18. 
a) vzájemné vzdálenosti d ve dvou směrech: 
 výkop základů       50 mm 
 bednění       8 mm 
b) rovnoběžnosti:      15 mgon 
c) sevřeného úhlu:     30 mgon 
d) přímosti: 
 výkop základů       25 mm 
 bednění       8 mm 
e) vytyčení výškové úrovně základů:   5 mm 
f) vytyčení vodorovné roviny: 
 výkop základů       25 mm 
 betonáž základů      5 mm 
 betonáž konstrukcí      3 mm 
g) vytyčení konstrukčních výšek h při vytyčování:  4 mm 
h) vytyčení svislice:     4 mm 
 

7.1.2. Přesnost provádění 

Celá konstrukce bude provedena podle platných či doporučených ČSN: 

ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě  
ČSN 73 0420 – 1 Přesnost vytyčování staveb. Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0420 – 2 Přesnost vytyčování staveb. Část 2: Vytyčovací odchylky 
ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
 

 

a) Základy - směrově  ................................................................ 40 mm 
  - výškově  ................................................................. 20 mm 

b) Osazení prefabrikátů - směrově  ................................................................... 10 mm 
  - výškově .................................................................. 10 mm 

c) Rovinnost povrchu základové desky 
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7.1.3. Korozní sledování, ochrana proti bludným proudům 

Pro stavbu nebyl zhotoven podrobný korozní průzkum, tak projektant předpokládá prostředí 
zvýšené korozní agresivity (3. skupina dle ČSN 03 8375). Opatření pro PKO na mostě byla stanovena 
podle směrnice „Základní technická opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostních 
objektech“. 

 

Přednostně je třeba uplatnit 

primární ochranu, a to především kombinaci opatření dle ČSN ISO 9690 a ČSN  EN 206 - tj. 

- minimální krytí výztuže 

- zamezení vzniku trhlin 

- omezení použití portlandských cementů 

- dodržení povolených podílů chloridů u cementů a záměsové vody 

- používání jen málo elektricky vodivých přísad a příměsí do betonu 

- použití nevodivých distančních vložek 

sekundární ochranu – dá se předpokládat, že do jisté míry budou tuto funkci plnit asfaltové nátěry proti 
zemní vlhkosti 

 

7.1.4. Rozhraní kubatur 

Veškeré práce u propustku jsou součástí objektu propustku a to včetně demontáže a následné 
montáže kolejového svršku. 

 

7.2. Stavba propustku 

7.2.1. Založení propustku 

7.2.1.1. Přístup na staveniště 

Přístup na staveniště bude po stávajícím drážním tělese a staveništních komunikacích, které jsou 
navrženy z obou stran tratě.  

Pro deponii materiálu zhotovitele se použije zařízení staveniště ZS 06.1 a SZ 06.2. Podrobnosti 
jsou uvedeny v ZOV celé stavby. 

 

7.2.2. Výkopy 

7.2.2.1. Stavební jámy 

Stavební jáma pro výstavbu nové části propustku mezi kolejí č. 1 a č. 2 je zajištěna pomocí kotvené 
mikrozáporové stěny. Ostatní strany výkopu jsou provedeny jako svahované, ve sklonu 1:1.  

 V ponechané části propustku se zřídí těsněná hrázka (např. pytle naplněné pískem), aby se v 
případě rozvodnění občasné vodoteče mohla voda čerpat do říčky Srpiny. 

 

7.2.2.2. Pažení výkopu první fáze výstavby propustku 

Zajištění stavební jámy je navrženo za pomoci kotvených mikrozáporových stěn.  
Pažení mimo prostor stávajícího propustku je navrženo z mikrozápor HEB 140 osazených do vrtů 

Ø 250 mm. Rozteč mikrozápor je 1,20 m. Délky zápor jsou proměnné, max. činí 7,00 m. Kořeny zápor 
budou vyplněny betonem C12/15. Kotvení je navrženo v 1 úrovni. Jsou navrženy dočasné kotvy 
2x Lp 15,5 mm/1770 MPa v rozteči 2,40 m. Délky kotev jsou 8,00 m. Injektované kořeny budou 
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provedeny v délkách 4,00 m. Kotvení bude provedeno přes předsazené ocelové převázky 2xU240. 
Pažiny mezi mikrozáporami budou dřevěné tl. 80 mm. 

Pažení v prostoru stávajícího propustku je navrženo z mikropilot Ø 108/16 mm osazených do vrtů 
Ø 170 mm. Rozteč mikropilot je 0,80 m. Délky mikropilot jsou 5,0 m. Kotvení je navrženo v 1 úrovni. 
Jsou navržena dočasná táhla z betonářské oceli R32 v rozteči 1,60 m. Délky táhel jsou 6,50 m. Kotvení 
bude provedeno přes předsazené ocelové převázky 2xU240. NA opačné straně budou táhla upevněna 
k čelu stávajícího propustku. Zapažení mezi mikropilotami bude ze stříkaného betonu tl. 100 mm. 
Max. přípustná úroveň výkopu před osazením převázek a provedením a aktivací kotev a rozpěr je 
222,940. 
 Návrh pažení je zhotoven na základě předpokládané zkonsolidované zeminy pod 
železničním náspem. V případě zjištění nevhodných zemin bude odpovědným geologem stavby 
nařízen přepočet pažení na aktuální zastižené zeminy. 
 

7.2.2.3. Pažení výkopu druhé fáze výstavby propustku 

Pažení výkopu ve druhé fázi výstavby bude tvořeno klínem z drenážního (mezerovitého) betonu. 
Požadavky na mezerovitý beton, jeho složení a zásady pro jeho zpracování jsou uvedeny v TKP kap. 
17 a ČSN 73 6124-2. Kolejové lože nad klínem z drenážního betonu bude zapaženo dvěma vodorovně 
položenými larseny, které budou uchyceny za pražec pomocí ocelových táhel a roznášecích ocelových 
desek. Zhotovitel na tuto část pažení předloží ke schválení vypracovaný realizační projekt. 

 
7.2.2.4. Podkladní beton 

Podkladní beton je pod základovou deskou tloušťky 100 mm a je z prostého betonu C12/15 XC2. 
Výškové úrovně podkladního betonu jsou zakresleny v příloze číslo 2.1. V případě nedostatečné 
únosnosti základové spáry bude pod podkladním betonem zhotovena roznášecí vrstva z hutněné 
štěrkodrti (Id=0,85) vyztužená dvouosou geomříží 80x80 kN. 
 

7.2.3. Spodní stavba 

7.2.3.1. Základy 

Prefabrikované rámy jsou uloženy na železobetonovou základovou desku tl. 200 mm. Základová 
deska je zhotovena z betonu C 25/30 – XC2, XA1, XF1 (CZ,F.2) - Cl 04 - Dmax22 - S3 a vyztužena 2 x 
sítí prům. 8 mm s oky 100/100mm. Základová deska bude zhotovena v jednotném sklonu 1,85 %.  

Na vtoku je základ z prostého betonu pro monolitické svislé čelo a vtokovou jímku. Základ je ze 
stejného betonu jako základová deska pod prefabrikáty. Výškové řešení a rozměry je zakresleno 
v příloze č. 2.1 a 2.2. 

V místě rozhraní stavebních etap je navržena dilatační spára š. 20 mm. V dilatační spáře bude 
přerušena výztužná síť při horním povrchu. Výztužná síť při spodním povrchu bude průběžná. Přesah 
sítě do druhé části základu bude min. 300 mm. Výztužná síť bude v délce 100 mm před a za spárou 
protikorozně ošetřena epoxidovým nátěrem min. tloušťky 80 µm. Dilatační spára bude vyplněna 
pružnou vložkou z extrudovaného polystyrenu. 

 

7.2.3.2. Přechodové oblasti 

Zásyp propustku bude proveden ze štěrkodrtí hutněných na ID = 0,85, vrstvy max. po 300mm. 
Výška zásypu bude do úrovně kolejové vrstvy pražcového podloží tl. 500 mm. Na délku výkopu pod 
kolejovým ložem bude zhotovena vrstva pražcového podloží tl. 500 mm ze štěrkodrti s přesahem 5 m 
na obě strany výkopu. Předpokládaná délka této vrstvy je 17,10 m.  
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7.2.4. Nosná konstrukce a její součásti 

7.2.4.1. Prefabrikované rámy 

Konstrukce propustku je tvořena uzavřenými prefabrikovanými železobetonovými rámy světlosti 
1,3 x 1,1 m uložených v 1,85 % spádu, šířka propustku je 13,00 m (včetně vtokové a výtokové části), 
skladební délka prefabrikátů je 2,0 a 1,5 m. Součástí typového řešení je i šikmý prefabrikovaný 
výtokový dílec. Propustek převádí občasnou vodoteč. Vyústění je odlážděno masivním lomovým 
kamenem do betonového lože, které je ukončeno betonovým prahem, který zamezí podemletí.  
Dílce propustku jsou navzájem pospojovány pomocí spojů na pero a polodrážku. Ve spáře je po celém 
obvodě osazeno integrované pryžové těsnění, které zajišťuje vodotěsnost spojů.  
Beton a výztuž prefabrikátů je uvedeno v TP výrobce prefabrikátů. 
Prefabrikované rámy budou usazovány ve dvou stavebních fázích, podle fází je zvolena délka 
prefabrikovaných dílců. 
 
7.2.4.2. Statické posouzení 

Dílce propustků musí být posouzeny dle platných ČSN EN pro zatížení železniční dopravou LM71 
s klasifikačním součinitel α = 1,21. Statický výpočet bude součástí schváleného typu prefabrikátů a 
bude zajištěn výrobcem prefabrikátů. 

 
7.2.4.3. Osazení prefabrikátů na základovou desku 

Jednotlivé dílce jsou na základovou desku osazovány na vrstvu suchého jemného písku frakce 
0/4 smíchaného s cementem v množství 300kg/m3 v minimální tloušťce. Při urovnání tohoto podkladu 
na celou délku montované konstrukce je nutno docílit rovinatost povrchu s tolerancí do 8 mm (rozdíl 
mezi nejnižším a nejvyšším místem a s max. odchylkou pod 2 m latí 3 mm. 
Tato vrstva bude vytvářet kluznou mezivrstvu při zasouvání jednotlivých dílců, které jsou spojeny na 
pero a polodrážku. Mezivrstva bude přirozenou vlhkostí ve spáře postupně hydratovat. Pro zajištění 
dostatečné přítlačné síly pro spojování dílců jsou použity montážní přípravky osazené do jednotlivých 
prvků. 
 

7.2.4.4. Čela 

Na výtoku je navrženo sešikmené čelo pomocí sešikmeného výtokového rámového prefabrikátu. 
Na vtoku je navrženo masivní monolitické betonové čelo a monolitická šachta, do které je z obou 

stran zaústěn drážní příkop. Čelo a jímka jsou založeny na základu z prostého betonu. Vlastní čelo je 
při povrchu vyztuženo konstrukční svařovanou sítí prof. 8, oka 100x100 mm. Výztužné sítě z oceli 
B500B jsou zakotveny do základu, tím je zajištěno propojení čela se základem. V čele je obetonován 
prefabrikovaný rám propustku. Monolitická jímka je vyztužena vázanou betonářskou výztuží B 500B. 
Čelo je navrženo z betonu C 30/37 - XC4, XF1(F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22 - S4. 

Výstavba základu vtokového čela bude provedena ve svahované jámě. Svah naproti čelu bude 
částečně odkopán a po výstavbě monolitické jímky znovu dosypán a uveden do původního stavu. 

 

7.2.4.5. Požadavky na povrchovou úpravu betonových ploch 

Konstrukční prvek  Kategorie povrchové úpravy 
Základy    PB2 – S1, P2, B1, PS1, R1, TB2 
Prefabrikáty    PB3 – S2, P3, B1, PS2, R1, TB3 
Římsy     PB3 – S2, P3, B1, PS2, R1, TB3 
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7.2.5. Mostní svršek a odvodnění 

7.2.5.1. Železniční svršek na propustku 

Kolej ve stávajícím stavu v řešených úsecích sestává z kolejnic tvaru S49 s tuhým 
podkladnicovým upevněním svěrkami ŽS4 na betonových pražcích SB8. Kolej je v řešených úsecích 
zřízena jako bezstyková. Trať v místě propustku je v přechodnici. Kolej č. 1 klesá ve sklonu -0,073 ‰. 
Kolej č. 2 klesá ve sklonu -0,369 ‰ Kolej bude osazena dle projektu úpravy kolejového svršku. 

7.2.5.2. Přechody do trati 

Na vtoku je navržené polootevřené štěrkové lože. Přechod do otevřeného lože mimo propustek je 
navržen za koncem říms pomocí štěrkových ramp délky 2,0 m ve sklonu 12 %. Na výtoku je navrženo 
otevřené štěrkové lože. Stezka je vysypána štěrkodrtí fr. 0/4 mm. 

 

7.2.5.3. Odvodnění za propustkem 

Voda z pravých odvodňovacích příkopů podél koleje bude svedena do propustku a dále skrze 
navazující příkop do vodoteče Srpina. Okolní svahy vtoku a výtoku propustku budou odlážděny 
kamennou dlažbou do betonového lože.  

Vtok a výtok propustku bude odlážděn kamennou dlažbou do betonového lože, rozsah dlažby je 
uveden ve výkrese. Dlažba bude provedena z granitového kameniva min. tl. 200 mm do betonového 
lože z betonu C 25/30 -XF3 tl. 150 mm. 

Betonové lože bude vyztuženo jednou vrstvou svařované sítě prům. 6 mm s oky 150/150 mm 
z betonářské oceli B 500B. Použitý kámen musí být odolný proti obrusu a mrazu, o pevnosti v tlaku min 
50 MPa, maximální nasákavosti 1,5 % objemové hmotnosti a součinitelem odolnosti proti mrazu 0,75 
(při 25 zmrazovacích cyklech). Vhodné druhy jsou vyvřelé horniny zejména žuly. Vyspárování dlažby se 
provede aktivovanou cementovou maltou o min. pevnosti v tlaku 30 MPa, SVP XF1, šířka spár je max. 
30 mm, lokálně lze připustit 45 mm, hloubka spár je min. 70 mm. 

Plochy dotčené výstavbou propustku mimo rozsah odláždění budou rekultivovány – 
ohumusování v tl. 150 mm a osetí travním semenem. 
 
7.2.5.4. Izolace 

Nosná konstrukce je opatřena 2x izolačním asfaltovým nátěrem na penetrační vrstvu, který je 
ochráněn geotextílií o hmotnosti min. 800 g/m2. 

 

7.2.5.5. Římsy 

Na vtokové straně je na monolitickém čele osazena železobetonová římsa, která je přikotvena 
do čela zabetonovanou betonářskou výztuží. Prefabrikát na výtokové straně je opatřen 
železobetonovou monolitickou římsou na příčli a šikmých seříznutých stěnách. 

Na vtokové straně je navržena římsa šířky 400 mm a výšky 300 mm. Na výtokové straně budou 
zřízeny římsy na horní příčli rámu a na šikmých seříznutých stěnách. Kotvení říms bude zajištěno 
pomocí vlepované výztuže již z výrobny. Na horní příčli je navržena římsa šířky 550 mm, a výšky 300 
mm z pohledové strany. Sklon horního povrchu říms je 4 % směrem do kolejiště. Na stěnách jsou 
navrženy římsy šířky 280 mm a výšky 250 mm. Ve směru osy propustku jejich sklon kopíruje sklon 
seříznutí prefabrikátu, tj. 1:1,5. V kolmém směru je pak jejich povrch vodorovný. Délka říms odpovídá 
délce seříznuté hrany prefabrikátu.  

Všechny římsy přesahují čelo a stěny prefabrikátu na lícní straně o 80 mm. V rámci tohoto 
přesahu bude na spodní straně římsy zřízen úkapní nos. Všechny hrany říms budou zkoseny 20/20 
mm.  

Všechny římsy jsou z betonu C 30/37 – XC4, XF3(F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax16 - S4 - max. průsak 
20 mm podle ČSN EN 12390-8. Minimální doba ošetřování povrchu betonu dle TKP kap.18 nesmí být 
kratší než 5 dní (doporučeno min. 7 dní), třída ošetřování betonu 4 dle ČSN EN 13670. Římsy budou 
vyztuženy vázanou betonářskou výztuží B 500B. 
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Nominální krytí betonem dle ČSN EN 1992-1-1 je cnom = 50 mm na výztuž nejblíže k povrchu 
bednění, minimální krytí betonem cmin = 40 mm. Pro vymezení krytí budou použity distanční podkladky 
z betonu. 

Ošetřování povrchu betonu římsy je třeba věnovat velkou pozornost, aby se zabránilo vzniku 
trhlin od vývinu hydratačního tepla a smršťování betonu. Konstrukce musí mít uzavřený hutný povrch.  
Kategorie povrchové úpravy je pro pohledový beton. 
 

7.2.5.6. Zábradlí 

Není osazeno. 
 

7.2.5.7. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

Netýká se této konstrukce. 
 

7.2.5.8. Nivelační značky 

Nivelační značky se osadí do dodatečně vyvrtaných otvorů Ø16 mm, délky 70 mm v nerezovém 
provedení, které budou sloužit pro geodetické sledování konstrukce propustku. Na vtokové i výtokové 
římse budou osazeny po 2 ks nivelačních značek. Značky se osadí 100 mm od kraje římsy. 

 

7.2.5.9. Převáděné inženýrské sítě 

Drážní kabely budou převedeny v chráničce nad propustkem na levé straně trati.  

 
7.2.5.10. Vyznačení letopočtu 

Letopočet bude vyznačen do římsy otiskem matrice. 

7.2.6. Postup výstavby propustku 

Výstavba propustku začne v nulté fázi, ve které bude během 10 dní (noční výluky) zhotoveno záporové 
pažení. Vlastní výstavba propustku bude probíhat ve stavební fázi č. 1, která bude trvat 45 dní a dále ve 
fázi 2A, ve které je na výstavbu také 45 dní. Během výstavby každé části propustku bude kompletně 
přerušen provoz v přilehlých kolejích. 

Doba výstavy celého propustku se předpokládá 10+2x45 = 100 dní. 

 

7.2.7. Bezpečnost práce 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno se v plném rozsahu řídit následujícími předpisy: 

 zákonem č. 309/2006 Sb.,O zajištění dalších podmínek BOZP 

 nařízením vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a 
jeho prováděcími právními předpisy 

 nařízením vlády č. 362/2005 Sb., Bližší požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 

 ustanovením Zákoníku práce č.262/2006 Sb., týkající se BOZP 

 

Jedná se zejména o proškolení zaměstnanců, kteří provádí takové práce, kde je nutno dodržovat 
bezpečnostní předpisy. Jelikož se stavba nachází i na pozemku dráhy, je nutno dodržovat rovněž 
předpis CD OP 16, Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a vyhlášky MD č.101/1995 Sb., 
Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost. 
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Všechny práce na pilotovém založení musí probíhat v souladu s platnými technologickými 
předpisy pro hlubinné zakládání.  Při všech pracích uvedených v této dokumentaci je nutno průběžně a 
důsledně dodržovat: 

 ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů  

 vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

 zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 
246/2001 Sb. o požární prevenci 

 nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

 ČSN 65  0201 - Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady 

 ČSN 05 0601 - Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů 

 ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem 

 ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 

 ČSN 07 8304 - Bezpečnostní předpisy k dopravě plynu – provozní pravidla 

 ČSN ISO - 12480 - 1  -  Jeřáby – bezpečné používání 

 bezpečnostní předpisy obsažené v závazných technologických pravidlech dodavatele 

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat v celém prostoru staveniště ochranné přilby a další 
předepsané osobní ochranné pracovní prostředky dle směrnice dodavatele vypracované na nařízení 
vlády č. 495/2001 Sb. Před zahájením prací musí být seznámeni s technologickým postupem a 
příslušnými bezpečnostními předpisy. 

Staveniště musí být souvisle oploceno do výše 1,8 m a na všech vstupech (uzamykatelných) 
označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. 

 Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný 
dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 
inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení prací v 
jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště. 

 
 
 
 

 
Praha, říjen 2020        Technickou zprávu vypracoval: 

Ing. László Szíkora  
AFRY CZ s.r.o. 

 laszlo.szikora@afry.com 
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8. Přílohy 

8.1. Sestavení přehledných výsledků zatížitelnosti 

Tabulka zatížitelnosti pro části mostního objektu
podle Metodického pokynu pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů (novelizovaného předpisu SŽDC SR 5 (S))

A. Identifikace mostního objektu (propustku)

TÚ (číslo, název) : 0581 Žatec (mimo) - Odb. České Zlatníky (mimo) DÚ: 14 km 228,002

B. Identifikace části mostního objektu (propustku)

část mostu: nosná konstrukce / základ pod kolejí č. 1

C. Doplňující data pro část mostu

Kategorie zatížitelnosti: C Výpočetní model:

Geometrie koleje v místě mostního objektu (ve směru staničení)

na začátku uprostřed na konci

poloměr oblouku - [m] přechodnice [m] - [m]

převýšení koleje - [mm] 31 [mm] - [mm]

excentricita vůči ose mostu - [mm] - [mm] - [mm]

Popis závad uvažovaných ve výpočtu: Zatížitelnost vychází z projektovaného stavu a enzohledňuje proto žádné závady.

Datum zjištění technického stavu mostu: SŽ, s.o.:  /     /

zpracovatelem přepočtu:  /     /

Poznámka k části mostu: Excentricita zatížení u přesypaného propustku není rozhodující.

Poř.
č.

Prvek Detail Namáhání ki typ Lp Φi LΦ γQ.LM71 γQ.LM71,E

Viz č. 
str. 

přepoč
.

ZLM71 ZLM71.E Pozn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 žb. rám žb. rám - 1,0 - - 2,00 - 1,45 - - 1,65 - prefabrikát

2
základová 
deska

základová 
spára

tlak v 
základové 

spáře
1,0 - - 1,00 - 1,45 - - 1,21 - -

Dne: 04/11/2020 Zatížitelnost určil: Ing. Tomáš Kubín Dne: …/…/… do databáze zadal: …

údaje uvedené v Technických podmínkách 
schválených prefabrikátů
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8.2. Připomínky investora ke konceptu dokumentace 

Propustek v km 228,002 
- Technické řešení vtokové části je pochybné a staticky nepřípustné. Kvality betonů 

jednotlivých částí čela je navzájem ve výkresech rozdílné. 
Vtokové čelo bylo zvýšeno, aby mohlo být provedeno obetonování vtokového 
prefabrikátu. 

- Chybí výkres tvaru a výztuže čela 
Byl doplněn. 

- Chybí výkres tvaru jímky 
Byl doplněn do výkresu tvaru a výztuže čela. 

- Chybí výkres výztuže jímky 
Byl doplněn do výkresu tvaru a výztuže čela. 

- Zaústění příkopů do jímky požadujeme přes příkopové tvárnice 
Bylo doplněno. 

Příčný řez 
- Zpochybňuji proveditelnost čela na vtoku, žádám o popis postupu provádění 

Bylo doplněno. 
- Chybí popis hranice pozemku 

Byl doplněn. 
Řez A-A 

- Chybné popisy skladeb na výkrese 
Bylo opraveno. 

- Chybí kóty od NK k niveletě konstrukce 
Bylo doplněno. 

- Chybí zákres štěrkopískového podsypu, je vůbec potřeba? 
Pískový podsyp nebude použitý. 

 
Ing. Šindelář 28.10.2020 
 

- V příčném řezu není naznačen tvar jednotlivých prefabrikátů a způsob jejich sestavení 
Bylo doplněno. 

- Z jakého důvodu je krajní díl atypický, výrobce snad má typizované šikmé ukončovací díly. 
Přenášení nutnosti zpracování VTD na zhotovitele je nešťastné. 
Koncový rámový prefabrikát typu RŽP-T se šikmým čelem výrobce nedodává typizovaný, ale 
dodává ho dle konkrétního projektu. Prefabrikát je dodáván s ošetřenou spárou řezu a 
s vlepenou výztuží pro kotvení říms. Na tento prefabrikát se na stavbě dobetonuje 
monolitická římsa na seříznuté stěny a na horní příčel.  

- V řezech je popsaná úložná vrstva z písku tl. 20 mm. Správně je to vrstva o tl. cca 2 mm pro 
lepší sesazení rámů 
Bylo opraveno. 


