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1. Identifikační údaje propustku 

Stavba: Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky - PD 

Objekt: SO 14-07 Propustek v ev. km 228,207 

Katastrální území: Vtelno [787507] 

Obec: Most [567027] 

Okres: Most 

Kraj: Ústecký 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, 
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

Správce propustku: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, 
Správa mostů a tunelů Ústí nad Labem (SMT) 

 

Projekt stavby: AFRY CZ, s.r.o.  , Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

 HIP:   Ing. Pavel Novák 

 SO 14-07:  Lászlo Szíkora  

 

Evidenční označení:    km 228,207 
Bod křížení (S-JTSK): X=993584,417 

Y=787969,801 

 
Železniční trať: 
 traťový úsek:  0581 Žatec – odb. České Zlatníky 

 definiční úsek:  14 Počerady - Obrnice 

  
Překážka:    občasný vodní tok (příkop) 
     

 
Úhel křížení:   90° (kolmý)  
     
Volná výška propustku : 0,60 m 
 
Údaje o stávajících kolejích na propustku: 
 

počet kolejí na mostě: 2 (kolej č.1 České Zlatníky - Žatec, kolej č. 2 Žatec – České 
Zlatníky)  

železniční svršek na mostě:  

Kolej č. 1 kolejnice S49 s tuhým podkladnicovým upevněním 
svěrkami ŽS4 na betonových pražcích SB8 

Kolej č. 2 kolejnice S49 s tuhým podkladnicovým upevněním 
svěrkami ŽS4 na betonových pražcích SB8 

 
poloha:    širá trať 
směrové poměry:  v oblouku  
sklonové poměry:  na propustku kolej č.1 klesá ve sklonu 1,57‰ 
    na propustku kolej č.2  klesá ve sklonu 1,65‰. 
traťová rychlost:  60, 80 km/h 
trakce:    na všech kolejích 

 
 



AKCE  LIST ČÍSLO 

OPRAVA MOSTNÍCH OBJEKTŮ V ÚSEKU POČERADY - ČESKÉ ZLATNÍKY STUPEŇ  6 

SO 14-07 PROPUSTEK V EV. KM  228,207 PROJEKT 

 

 

2. Základní údaje o propustku po rekonstrukci 

Charakteristika mostu: Trvalý železniční dvojkolejný přesypaný propustek 
 

Uspořádání:  Trubní propustek založený na betonovém základu 

Nosná konstrukce: Železobetonový trubní propustek průměru 0,6 m 

Prefabrikáty uloženy na základovou desku z betonu C25/30. 

Délka přemostění: 0,6 m 

Rozpětí: 0,7 m 

Šikmost propustku: propustek je kolmý 

Mostní průjezdní průřez: propustek  je přesypaný, splňuje VMP 3,0 m 

Šířka propustku:  11,56 m 

Výška propustku: cca 1,40 m (kolej č. 1) 

Stavební výška: 0,80 m (propustek je přesypaný, kolej č. 1) 

Návrhové zatížení: model zatížení LM71 s klasifikačním součinitelem 1,21 (dle ČSN EN 
1991-2 pro trať 2. třídy), SW/2, přechodnost D4/120 

 

Zatížitelnost ZUIC: SŽDC Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních 
mostních objektů, zatěžovací schéma LM71 

 

3. Účel stavby 
 

Účelem stavby "Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky" je uvedení 
inženýrských konstrukcí do stavebního stavu splňující požadovanou zatížitelnost a přechodnost na 
železniční trati. 

Nově navržený most bude odpovídat stavu požadovanému Směrnicí GŘ SŽDC č. 16/2005, tj. 
v daném případě rovněž požadavkům všech návrhových norem. 

4. Rozsah navrhovaných opatření 
 

Základní koncepce opravy propustku byla stanovena již v zadávací dokumentaci. Jedná se o 
kompletní výměnu konstrukce propustku pod kolejí. 

 

5. Zpracování projektové dokumentace 
5.1. Návaznost na předchozí stupně dokumentace 
 

Jedná se o jednostupňovou dokumentaci. 

5.2. Účel dokumentace 
 

Dokumentace slouží pro získání stavebního povolení, výběr zhotovitele stavby a realizaci stavby. 
 

5.3. Podklady 

1) Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky - PD  

2) Geodetické zaměření 03/2020 
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5.4. Dotčené normy a předpisy, použitá literatura 

č. 266/1994 Sb. Zákon Parlamentu ČR o dráhách, 

č. 177/1995 Sb.  Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický 
řád drah, v platném znění,  

č. 22/1997 Sb.  Zákon Parlamentu ČR o technických požadavcích na výrobky, v 
platném znění, 

č. 137/1998 Sb.  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, v platném znění, 

č. 163/2002 Sb.  Nařízení Vlády ČR, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, v platném znění, 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované 
vydání, 2000, vč. zm. 1/2001, 2/2002, 3/2002, 4/2004, 5/2007, 6/2008 

GŘ SŽDC s. o. 16/2005  Směrnice GŘ SŽDC s. o, Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních tratích celostátních a regionálních 

GŘ SŽDC s. o. 11/2006 Směrnice GŘ SŽDC s. o., Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě ČR, 

SŽDC S 3 Železniční svršek, 2008, 

SŽDC (ČD) S 3/2 Bezstyková kolej, 2008, 

SŽDC S 4 Železniční spodek, 2008, 

SŽDC (ČD) S 5 Správa mostních objektů, republikovaný předpis, 1995, 

SŽDC (ČD) S 5/4 (S) Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 2001, 

SŽDC (ČD) SR 5 (S) Určování zatížitelnosti železničních mostů, 1995, 

SŽDC (ČD) SR 5/7 (S) Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů, 
1997, 

SŽDC (ČD) MVL 102  Přechod mezi nosnými konstrukcemi. Přechod mezi nosnou konstrukcí 
a opěrou. Přechod mezi spodní stavbou a zemním tělesem, 1996, 

SŽDC (ČD) MVL 511 Nosné konstrukce železničních mostů se zabetonovanými nosníky, 
2005, 

SŽDC (ČSD) PMR 18/86 Kategorie železničních tratí z hlediska mostů, 1986, 

ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (09/2001), vč. 
zm. Z1 (01/2002), Z2 (12/2003), A1 (2/2005),  A2 (10/2005), Z3 
(4/2008), 

ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Část 2: 
Technické požadavky na ocelové konstrukce  04/2009, 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty (03/2011), 

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí (03/2004), vč. zm. A1 
(04/2007), Z1 (02/2010), Z2 (03/2010), Z3 (02/2011), 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (03/2004), vč. zm. 
Z1 (02/2010), Z2 (03/2010) 

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 
sněhem (06/2005), vč. zm. Z1 (10/2006), Z2 (02/2010), Z3 (03/2010), 
Z4 (04/2012) 

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení 
větrem (04/2007), vč. zm. Z1 (03/2010), Z2 (11/2011) 

ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení 
teplotou (05/2005), vč. zm. Z1 (02/2010), Z2 (03/2010) 
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ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení 
během provádění (10/2006), vč. zm. Z1 (02/2010), Z2 (03/2010). Z3 
(07/2011), Z4 (04/2012) 

ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - 
Mimořádná zatížení (12/2007), vč. Z1 (03/2010) 

ČSN EN 1991-2  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 
(07/2005), vč. zm. Z1 (02/2010), Z2 (03/2010), Z3 (10/2012) 

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby (11/2006), vč. zm. Z1 (03/2010), 
Z2 (07/2011) 

ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové 
mosty – navrhování a konstrukční zásady (05/2007), vč. zm. Z1 
(03/2010) 

ČSN EN 1997-1  Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla 
(09/2006) 

ČSN EN 1997-2 (2008-03)  Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení 
základové půdy, (03/2008) 

ČSN EN 12063 Provádění speciálních geotechnických prací – Štětové stěny (03/2000), 

ČSN 73 0037  Zemní tlak na stavební konstrukce (11/1991), vč. zm. Z1 (07/2010) 

ČSN 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění (07/2011) 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů (10/2008),  

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí (01/2008), 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (02/2010), 

TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních 
objektů (2000), 

TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích, 
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury (01/2009), 

TP ČBS 03  Pohledový beton, Česká betonářská společnost ČSSI, 2009, 
 

6. Všeobecný popis 

6.1. Územní podmínky 

Stavba propustku se nachází v širé trati pod stávající železniční dvojkolejnou tratí v úseku mezi 
Žatcem a Mostem v katastru obce Vtelno. 

 

6.1.1.1. Opatření vůči dotčeným organizacím  

Žádná zvláštní opatření vůči dotčeným organizacím nejsou uplatňována. 
 

6.1.2. Související objekty stavby 

SO 11-01 Úpravy železničního svršku 
PS 13-03 P1934 v km 227,567, úprava PZS 

 

6.1.3. Překážky 

6.1.3.1. Občasná vodoteč 

Jedná se o propustek zajišťující převedení vody  místní vodoteče z pravé strany trati na levou 
stranu trati do vodoteče Srpina. 
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6.1.3.2. Hydrotechnické posouzení propustku 

Posouzení je provedeno na průtoky Q100. Většina průtoků byla získána od ČHMÚ pobočka Praha. 

 
 
Propustek vyhovuje. 
 

6.1.4. Vztah k území 

Průběh výstavby bude mít vliv na dopravu po stávající železniční trati. Propustek bude realizován 
ve dvou stavebních etapách. V první fázi bude stavěn propustek pod kolejí č. 1. Ve druhé fázi bude 
realizována konstrukce propustku pod kolejí č. 2. Rekonstrukce probíhat z kolejiště. 

 

6.1.5. Geologické poměry 

Geologické poměry nejsou známy, nový propustek se zhotoví pod stávající železniční tratí. 
Založení propustku se předpokládá v dostatečně zkonsolidovaném podloží. V případě nevyhovujícího 
podloží bude odpovědným geologem stavby rozhodnuto o provedení přepočtu založení objekt. 
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7. Popis prací 

7.1. Všeobecné práce 

7.1.1. Vytyčení propustku 

 Celý objekt leží uvnitř trvalého záboru. Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému 
S - JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny v systému Bpv. Objekt bude vytyčen z hlavní vytyčovací sítě 
(body nucené centrace). 

Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TKP 
SKP kap.1, příloha č.9. 
Přesnost vytyčení 
Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle ČSN 73 
0420-2 a TKP 18. 
a) vzájemné vzdálenosti d ve dvou směrech: 
 výkop základů       50 mm 
 bednění       8 mm 
b) rovnoběžnosti:      15 mgon 
c) sevřeného úhlu:     30 mgon 
d) přímosti: 
 výkop základů       25 mm 
 bednění       8 mm 
e) vytyčení výškové úrovně základů:   5 mm 
f) vytyčení vodorovné roviny: 
 výkop základů       25 mm 
 betonáž základů      5 mm 
 betonáž konstrukcí      3 mm 
g) vytyčení konstrukčních výšek h při vytyčování:  4 mm 
h) vytyčení svislice:     4 mm 
 

7.1.2. Přesnost provádění 

Celá konstrukce bude provedena podle platných či doporučených ČSN: 

ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě  
ČSN 73 0420 – 1 Přesnost vytyčování staveb. Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0420 – 2 Přesnost vytyčování staveb. Část 2: Vytyčovací odchylky 
ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
 

a) Základy - směrově  ................................................................ 40 mm 
  - výškově  ................................................................. 20 mm 

b) Osazení prefabrikátů - směrově  ................................................................... 10 mm 
  - výškově .................................................................. 10 mm   

c) Rovinnost povrchu základové desky 
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7.1.3. Korozní sledování, ochrana proti bludným proudům 

Pro stavbu nebyl zhotoven podrobný korozní průzkum, tak projektant předpokládá prostředí 
zvýšené korozní agresivity (3. skupina dle ČSN 03 8375). Opatření pro PKO na mostě byla stanovena 
podle směrnice „Základní technická opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostních 
objektech“. 

 

Přednostně je třeba uplatnit 

primární ochranu, a to především kombinaci opatření dle ČSN ISO 9690 a ČSN  EN 206 - tj. 

- minimální krytí výztuže 

- zamezení vzniku trhlin 

- omezení použití portlandských cementů 

- dodržení povolených podílů chloridů u cementů a záměsové vody 

- používání jen málo elektricky vodivých přísad a příměsí do betonu 

- použití nevodivých distančních vložek 

sekundární ochranu – dá se předpokládat, že do jisté míry budou tuto funkci plnit asfaltové nátěry proti 
zemní vlhkosti 

 

7.1.4. Rozhraní kubatur 

Veškerá práce u propustku jsou součástí objektu propustku a to včetně demontáže a následné 
montáže kolejového svršku. 
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7.2. Stavba propustku 

7.2.1. Založení propustku 

7.2.1.1. Přístup na staveniště 

Přístup na staveniště bude po stávajícím drážním tělese. 

 

7.2.2. Výkopy 

7.2.2.1. Stavební jámy 

Výkopy pro betonový základ propustku budou provedeny v paženém výkopu. Předpokládá se 
čerpání vody při zhotovení základů pro propustek. Případná voda z přilehlého příkopu bude převedena 
trubkou DN 200 do přilehlé vodoteče. 

 

7.2.2.2. Pažení výkopu první fáze výstavby propustku 

Zajištění stavební jámy je navrženo za pomoci kotvených mikrozáporových stěn.  
Pažení mimo prostor stávajícího propustku je navrženo z mikrozápor HEB 140 osazených do vrtů 

Ø 250 mm. Rozteč mikrozápor je 0,80 m. Délky zápor jsou proměnné, max. činí 4,5 m. Kořeny zápor 
budou vyplněny betonem C12/15. Kotvení je navrženo v 1 úrovni. Jsou navrženy dočasné kotvy 
2x Lp 15,5 mm/1770 MPa v rozteči 1,60 m. Délky kotev jsou 8,00 m. Injektované kořeny budou 
provedeny v délkách 4,00 m. Kotvení bude provedeno přes předsazené ocelové převázky 2xU240. 
Pažiny mezi mikrozáporami budou dřevěné tl. 80 mm. 

Pažení v prostoru stávajícího propustku je navrženo z mikropilot Ø 108/16 mm osazených do vrtů 
Ø 170 mm. Rozteč mikropilot je 0,80 m. Délky mikropilot jsou 4,5 m. Kotvení je navrženo v 1 úrovni. 
Jsou navržena dočasná táhla z betonářské oceli R32 v rozteči 1,60 m. Délky táhel jsou 5,0 m. Kotvení 
bude provedeno přes předsazené ocelové převázky 2xU240. Na opačné straně budou táhla upevněna 
k čelu stávajícího propustku. Zapažení mezi mikropilotami bude ze stříkaného betonu tl. 200 mm. 
Max. přípustná úroveň výkopu před osazením převázek a provedením a aktivací kotev a rozpěr je 
214,200. 
 Návrh pažení je zhotoven na základě předpokládané zkonsolidované zeminy pod 
železničním náspem. V případě zjištění nevhodných zemin bude odpovědným geologem stavby 
nařízen přepočet pažení na aktuální zastižené zeminy. 
 
 

7.2.2.3. Pažení výkopu druhé fáze výstavby propustku 

Pažení výkopu ve druhé fázi výstavby bude tvořeno klínem z drenážního (mezerovitého) betonu. 
Požadavky na mezerovitý beton, jeho složení a zásady pro jeho zpracování jsou uvedeny v TKP kap. 
17 a ČSN 73 6124-2. Kolejové lože nad klínem z drenážního betonu bude zapaženo dvěma vodorovně 
položenými larseny, které budou uchyceny za pražec pomocí ocelových táhel a roznášecích ocelových 
desek. Zhotovitel na tuto část pažení předloží ke schválení vypracovaný realizační projekt. 

 
7.2.2.4. Podkladní beton 

Podkladní beton je pod rozšířeným betonovým základem tloušťky 100 mm a je z prostého betonu 
C12/15 X0. Výškové úrovně podkladního betonu jsou zakresleny v příloze číslo 2.1. V případě 
nedostatečné únosnosti základové spáry bude pod podkladním betonem zhotovena roznášecí vrstva z 
hutněné štěrkodrti (Id=0,85) vyztužená dvouosou geomříží 80x80 kN. 
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7.2.3. Spodní stavba 

7.2.3.1. Základy 

Prefabrikované trouby jsou uloženy na předem připravené betonové podkladky tl. 150 mm, které 
jsou uloženy na železobetonovou základovou desku tl. 200 mm, s následným obetonováním usazených 
trub do celkové výše 370 mm. Základová deska je zhotovena z betonu C 25/30 – XA1, XF1 (CZ,F.2) - 
Cl 04 - Dmax22 - S3 a vyztužena konstrukční výztuží prof. 10 po 150 mm. Železobetonová deska bude 
zhotovena v jednotném sklonu 1,0%. 

Výškové řešení je zakresleno v příloze č. 1.4 a 2.2.  
 
V místě rozhraní stavebních etap je navržena dilatační spára š. 20 mm. V dilatační spáře bude 

přerušena výztužná síť při horním povrchu. Výztužná síť při spodním povrchu bude průběžná. Přesah 
sítě do druhé části základu bude min. 300 mm. Výztužní síť bude v délce 100 mm před a za spárou 
protikorozně ošetřena epoxidovým nátěrem min. tloušťky 80 µm. Dilatační spára bude vyplněna 
pružnou vložkou z extrudovaného polystyrenu. 

 
 

7.2.3.2. Čela 

Na vtoku a výtoku je navrženo masivní monolitické betonové čelo z důvodu blízkosti hranic drážního 
pozemku a podzemní kabelové trasy. Čelo je založena na základu z prostého betonu. Vlastní čelo je při 
povrchu vyztuženo konstrukční svařovanou sítí prof. 8 po 100 mm. Výztužné sítě z oceli B500B jsou 
zakotveny do základu, tím je zajištěno propojení čela se základem. V čele je obetonována 
prefabrikovaná roura propustku. Čelo je navrženo z betonu C 30/37 - XC4, XF1(F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22 
- S4. Z čela musí být vyvedena betonářská výztuž pro kotvení říms. Návrh čela byl proveden na základě 
zkušenosti z obdobných projektů. 

 
7.2.3.3. Přechodové oblasti 

Zásyp propustku bude proveden ze štěrkodrtí hutněných na ID = 0,85, vrstvy max. po 300 mm. 
Výška zásypu bude do úrovně kolejové vrstvy pražcového podloží tl. 500 mm. Na délku výkopu pod 
kolejovým ložem bude zhotovena vrstva pražcového podloží tl. 500 mm se štěrkodrti. Předpokládaná 
délka této vrstvy je 7,40 m.  

 

7.2.4. Nosná konstrukce a její součásti 

7.2.4.1. Prefabrikované trouby 

Konstrukce propustku je tvořena prefabrikovanými hrdlovými troubami o vnitřním průměru 0,6 m 
uložených v 1,0% spádu, šířka propustku je 11,265 m (včetně vtokové a výtokové části), skladebná 
délka prefabrikátů je 2,5 m, 0,65 m a 0,615 m. Propustek je vyústěn do volného prostoru a dále sveden 
do vodoteče Srpina. Vtok i výtok je odlážděn masivním lomovým kamenem do betonového lože. 
Odláždění je ukončeno betonovým prahem, který zamezí podemletí.  
Dílce propustku jsou navzájem pospojovány pomocí spojů na pero a polodrážku. Ve spáře je po celém 
obvodě osazeno integrované pryžové těsnění, které zajišťuje vodotěsnost spojů.  
Beton a výztuž prefabrikátů je uvedeno v TP výrobce prefabrikátů. 
Prefabrikované rámy budou usazovány ve dvou stavebních fázích, podle fází je zvolena délka 
prefabrikovaných dílců. 
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7.2.4.2. Statické posouzení 

Dílce propustků musí být posouzeny dle platných ČSN EN pro zatížení železniční dopravou LM71 
s klasifikačním součinitel α = 1,21. Statický výpočet bude součástí schváleného typu prefabrikátů a 
bude zajištěn výrobcem prefabrikátů. 
Minimální návrhová únosnost základové spáry musí být min. 180 kPa, základová spára nesmí být 
zvodnělá. 
Stanovení zatížitelnosti propustku z prefabrikovaných dílců v tomto projektu vychází z rešerše 
zatížitelností uvedených v Technických podmínkách jednotlivých dodavatelů prefabrikátů, kteří jsou 
schváleni Správou železnic pro stavby na dráze. Zatížitelnost základové spáry vychází z dodržení 
předepsaných podmínek pro základovou spáru tímto projektem. 

 
7.2.4.3. Osazení prefabrikátů na základovou desku 

Jednotlivé dílce jsou osazovány na podkladky výšky 150 mm, které jsou uloženy na 
železobetonovou základovou desku tl. 200 mm. 

Jako první se usadí trouba na výtokové straně. Postupně se zasouvají další trouby pomocí 
navijáků. Jako poslední se montuje vtoková trouba. 

Následně budou trouby mezi čelami obetonovány do celkové výšky 370 mm ve spádu 10% od 
trouby. Základ bude vyztužen konstrukční výztuží Ø10 po 150 mm. 

Tato vrstva bude vytvářet kluznou mezivrstvu při zasouvání jednotlivých dílců, které jsou 
spojeny na pero a polodrážku. Mezivrstva bude přirozenou vlhkostí ve spáře postupně hydratovat. Pro 
zajištění dostatečné přítlačné síly pro spojování dílců jsou použity montážní přípravky osazené do 
jednotlivých prvků. 

 

7.2.4.4. Požadavky na povrchovou úpravu betonových ploch 

Konstrukční prvek         Kategorie povrchové úpravy 
Základy       PB2 - S1, P2, B1, PS1, R1, TB2 
Prefabrikáty      PB3 – S2, P3, B1, PS2, R1, TB3 
Římsy       PB3 – S2, P3, B1, PS2, R1, TB3 
 

7.2.5. Mostní svršek a odvodnění 

7.2.5.1. Železniční svršek na propustku 

Železniční svršek na mostním objektu je tvaru S49 s tuhým podkladnicovým upevněním 
svěrkami ŽS4 na betonových pražcích SB8. Kolej je v řešených úsecích zřízena jako bezstyková. Trať 
v místě propustku je v přímé. Kolej č. 1 klesá ve sklonu 1,57 ‰ směrem k Mostu, kolej č.2 klesá ve 
sklonu 1,65‰. Kolej bude osazena dle projektu úpravy kolejového svršku. 

 

7.2.5.2. Přechody do trati 

V místě propustku je navrženo částečně otevřené štěrkové lože. Přechody do otevřeného 
štěrkového lože v trati jsou zajištěny pomocí ramp délky 1,5 m . Sklon ramp je menší než 12 %. Stezka 
a rampy v místě propustku jsou tvořeny štěrkodrtí fr. 0/4. 

U kolejí č. 1 a 2 se ZKPP z důvodu výšky zásypu neuvažuje.  
 
7.2.5.3. Úpravy u propustku 

Voda z pravých odvodňovacích příkopů podél koleje bude svedena do propustku a dále skrze 
propustek do vodoteče Srpina.  



AKCE  LIST ČÍSLO 

OPRAVA MOSTNÍCH OBJEKTŮ V ÚSEKU POČERADY - ČESKÉ ZLATNÍKY STUPEŇ  15 

SO 14-07 PROPUSTEK V EV. KM  228,207 PROJEKT 

 

Navazující příkopy před propustkem a za propustkem budou v rozsahu drážního pozemku 
vyčištěny od nánosů a usazenin. 
 V propustku a v délce 1,00 m před i za propustkem bude provedeno odláždění z lomového 
kamene do betonu, ukončení dlažby je provedeno příčným betonovým prahem šířky 0,3 m a hloubky 
0,8 m.   

Vtok a výtok propustku bude odlážděn kamennou dlažbou do betonového lože, rozsah dlažby je 
uveden ve výkrese 1.4. Dlažba musí být provedena z granitového kameniva tl 200 mm do betonového 
lože tl. 150 mm z betonu min. C25/30 XF3 (F.1.1) - Cl 1,0 - Dmax22 (suchá směs). Betonové lože bude 
vyztuženo jednou vrstvou svařované sítě prům. 6 mm s oky 150/150 mm z betonářské oceli B 500B. 
Použitý kámen musí být odolný proti obrusu a mrazu, o pevnosti v tlaku min 50 MPa, maximální 
nasákavosti 1,5 % objemové hmotnosti a součinitelem odolnosti proti mrazu 0,75 (při 25 zmrazovacích 
cyklech). Vhodné druhy jsou vyvřelé horniny zejména žuly. Vyspárování dlažby se provede aktivovanou 
cementovou maltou o min. pevnosti v tlaku 30 MPa, SVP XF1, šířka spár je max. 30 mm, lokálně lze 
připustit 45 mm, hloubka spár je min. 70 mm. 

Plochy dotčené výstavbou propustku mimo rozsah odláždění budou rekultivovány – 
ohumusování v tl. 150 mm a osetí travním semenem. 
 
7.2.5.4. Izolace 

Nosná konstrukce je opatřena 2x izolačním asfaltovým nátěrem na penetrační vrstvu, který je 
ochráněn geotextílií o hmotnosti min. 800 g/m2. 

 

7.2.5.5. Římsy 

Vtoková i výtoková strana propustku je zakončena kolmým monolitickým čelem s monolitickými 
železobetonovými římsami z betonu C 30/37 – XC4, XF3(F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax16 - S4. Minimální 
doba ošetřování povrchu betonu dle TKP kap.18 nesmí být kratší než 5 dní (doporučeno min. 7 dní), 
třída ošetřování betonu 4 dle ČSN EN 13670. 

Šířka římsy je při horním povrchu 400 mm. Její výška je 300 mm z pohledové strany. Sklon 
horního povrchu říms je 4% směrem do kolejiště. 

Nominální krytí betonem dle ČSN EN 1992-1-1 je cnom = 50 mm na výztuž nejblíže k povrchu 
bednění, minimální krytí betonem cmin = 40 mm. Pro vymezení krytí budou použity distanční podkladky z 
betonu. 

Ošetřování povrchu betonu římsy je třeba věnovat velkou pozornost, aby se zabránilo vzniku 
trhlin od vývinu hydratačního tepla a smršťování betonu. Konstrukce musí mít uzavřený hutný povrch. 
Kategorie povrchové úpravy je pro pohledový beton.  
 
7.2.5.6. Zábradlí 

Na obou římsách není uvažováno se zábradlím. Výška nad terénem je menší než 2,0 m.  
 
7.2.5.7. Nivelační značky 

Nivelační značky se osadí do dodatečně vyvrtaných otvorů nivelační měřicí značky Ø16 mm, 
délky 70 mm v nerezovém provedení, které budou sloužit pro geodetické sledování konstrukce 
propustku. Po dvou měřících značkách se osadí do každé římsy. Celkový počet značek 2+2=4 ks. 
Značky se osadí 100 mm od kraje římsy. 
 
7.2.5.8. Převáděné inženýrské sítě 

Propustek je přesypaný,  před propustkem na výtokové straně budou umístěny kabelové 
chráničky  pro převedení stávajících kabelů. 
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7.2.5.9. Vyznačení letopočtu 

Letopočet bude vyznačen do doprostřed římsy otiskem matrice do betonu s výškou písma 
175 mm na výtokové straně. 

 

7.2.6. Postup výstavby propustku 

Výstavba propustku začne v nulté fázi, ve které bude zhotoveno záporové pažení. Doba trvání 
stavebního postupu je plánovaná na 10 dní (noční výluky).  

Vlastní výstavba propustku bude probíhat ve stavební fázi č.1, která bude trvat 45 dní, a dále ve fázi 2A, 
ve které je na výstavbu také 45 dní. Během výstavby ve fázi 1 bude výluka 1. TK Počerady – Obrnice a 
během výstavby ve fázi 2A bude výluka 2. TK Počerady - Obrnice. Doba výstavy celého propustku se 
předpokládá 2x45 = 90 dní. 

. 

 

7.2.7. Bezpečnost práce 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno se v plném rozsahu řídit následujícími předpisy: 

 zákonem č. 309/2006 Sb.,O zajištění dalších podmínek BOZP 

 nařízením vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a 
jeho prováděcími právními předpisy 

 nařízením vlády č. 362/2005 Sb., Bližší požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 

 ustanovením Zákoníku práce č.262/2006 Sb., týkající se BOZP 

 

Jedná se zejména o proškolení zaměstnanců, kteří provádí takové práce, kde je nutno dodržovat 
bezpečnostní předpisy. Jelikož se stavba nachází i na pozemku dráhy, je nutno dodržovat rovněž 
předpis CD OP 16, Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a vyhlášky MD č.101/1995 Sb., 
Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost. 

Všechny práce na pilotovém založení musí probíhat v souladu s platnými technologickými 
předpisy pro hlubinné zakládání.  Při všech pracích uvedených v této dokumentaci je nutno průběžně a 
důsledně dodržovat: 

 ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů  

 vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

 zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 
246/2001 Sb. o požární prevenci 

 nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

 ČSN 65  0201 - Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady 

 ČSN 05 0601 - Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů 

 ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem 

 ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 

 ČSN 07 8304 - Bezpečnostní předpisy k dopravě plynu – provozní pravidla 
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 ČSN ISO - 12480 - 1  -  Jeřáby – bezpečné používání 

 bezpečnostní předpisy obsažené v závazných technologických pravidlech dodavatele 

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat v celém prostoru staveniště ochranné přilby a další 
předepsané osobní ochranné pracovní prostředky dle směrnice dodavatele vypracované na nařízení 
vlády č. 495/2001 Sb. Před zahájením prací musí být seznámeni s technologickým postupem a 
příslušnými bezpečnostními předpisy. 

Staveniště musí být souvisle oploceno do výše 1,8 m a na všech vstupech (uzamykatelných) 
označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. 

 Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný 
dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 
inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení prací v 
jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště. 

 
 
 
 

 
Bratislava, říjen  2020        Technickou zprávu vypracoval: 

Ing. Monika Víteková  
AFRY CZ s.r.o. 

 monika.vitekova@afry.com 
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8.  Přílohy 

8.1. Sestavení přehledných výsledků zatížitelnosti 

 

Tabulka zatížitelnosti pro části mostního objektu
podle Metodického pokynu pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů (novelizovaného předpisu SŽDC SR 5 (S))

A. Identifikace mostního objektu (propustku)

TÚ (číslo, název) : TÚ 0581 Žatec (mimo) - Odb. České Zlatníky (mimo) DÚ: 14 km 228,207

B. Identifikace části mostního objektu (propustku)

část mostu: nosná konstrukce / základ pod kolejí č. 1

C. Doplňující data pro část mostu

Kategorie zatížitelnosti: C Výpočetní model:

Geometrie koleje v místě mostního objektu (ve směru staničení)

na začátku uprostřed na konci

poloměr oblouku - [m] 456 [m] - [m]

převýšení koleje - [mm] 66 [mm] - [mm]

excentricita vůči ose mostu - [mm] - [mm] - [mm]

Popis závad uvažovaných ve výpočtu: Zatížitelnost vychází z projektovaného stavu a enzohledňuje proto žádné závady.

Datum zjištění technického stavu mostu: SŽ, s.o.:  /     /
zpracovatelem přepočtu:  /     /

Poznámka k části mostu: Excentricita zatížení u přesypaného propustku není rozhodující.

Poř.
č.

Prvek Detail Namáhání ki typ Lp Φi LΦ γQ.LM71 γQ.LM71,E

Viz č. 
str. 

přepoč
.

ZLM71 ZLM71.E Pozn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 žb. trouba
žb. 
Trouba

- 1,0 - - 2,00 - 1,45 - - 1,50 - prefabrikát

2
základová 
deska

základová 
spára

tlak v 
základové 

spáře
1,0 - - 1,00 - 1,45 - - 1,21 - -

Dne: 04/11/2020 Zatížitelnost určil: Ing. Tomáš Kubín Dne: …/…/… do databáze zadal: …

údaje uvedené v Technických podmínkách 
schválených prefabrikátů



AKCE  LIST ČÍSLO 

OPRAVA MOSTNÍCH OBJEKTŮ V ÚSEKU POČERADY - ČESKÉ ZLATNÍKY STUPEŇ  19 

SO 14-07 PROPUSTEK V EV. KM  228,207 PROJEKT 

 

 

8.2. Připomínky investora ke konceptu dokumentace 

Propustek v km 228,207 
- Podle jakých kritérií byl navrhnut koncový sešikmený díl? Prefa Brno tento díl nevyrábí. 

– proč bylo na vtoku i na výtoku zvoleno čelo?, Prefa Brno má typizované vtokové i 
výtokové dílce, není třeba vymýšlet atyp, nebo se tomuto řešení vyhýbat. Požadujeme 
přepracovat řešení s tím, že na vtoku souhlasím s čelem a na výtoku se pokusit umístit 
troubu se šikmým ukončením. Tento koncept poslat ke schválení. 
Původně navržené šikmé čelo neodpovídalo požadavkům MVL 649 a výtokový 
prefabrikát by musel být zcela atypický, protože neodpovídal TP dodavatele. Použití 
typizovaného šikmého čela není možné z důvodu malé vzdálenosti od hranice 
pozemku dráhy a nutnosti ponechání prostoru pro převedení drážního kabelu. Z toho 
důvodu je navrženo kolmé čelo. Jiné řešení není technicky možné.  
Úprava stávajících příkopů v délce 5 m, v dlažbě rozšířit dno příkopu na 30 cm místo 
rýhy. 

-  
Viz reakce na předchozí připomínku. 

- Trouby přímé, hrdlové délky 1800mm se pro Správu železnic nevyrábí - opraveno 
- Obetonování trub požadujeme betonem třídy 25/30- opraveno 
- Odstavec v TZ prefabrikované trouby neodpovídá výkresům, zřejmě jinému objektu- 

opraveno 
- Odstavec v TZ osazování prefabrikátů neodpovídá výkresům- opraveno 
- Navržené řešení dlažeb na vtoku a výtoku je nereálné provést – na vtoku je třeba 

vytvořit úžlabí šířky min 0,5m, aby bylo možné vodu do propustku navést.  
- Chybí výkres tvaru a výztuže podkladní desky a betonového sedla- opraveno 
- Rozsah odláždění z boku čela postačuje 0,5m na každou stranu. Dlažbu i práh 

umisťovat na hranici pozemku. 
Odláždění v šířce 1 m od čela je požadavek z MVL 649. Nebude opraveno. 



AKCE  LIST ČÍSLO 

OPRAVA MOSTNÍCH OBJEKTŮ V ÚSEKU POČERADY - ČESKÉ ZLATNÍKY STUPEŇ  20 

SO 14-07 PROPUSTEK V EV. KM  228,207 PROJEKT 

 

 
 
Řez A-A 

- Chybí betonové sedlo - opraveno 
 


