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1. Identifikační údaje propustku 

Stavba Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky - PD 

Objekt SO 14-13 Propustek v ev. km 232,085 

Katastrální území Patokryje  

Obec Patokryje  

Okres Most 

Kraj Ústecký 

Objednatel Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, 
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

Správce propustku Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, 
Správa mostů a tunelů Ústí nad Labem (SMT) 

 

Projekt stavby AFRY CZ s.r.o. , Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

HIP    Ing. Pavel Novák 

SO 14-13   Lászlo Szíkora  

 

Evidenční označení   km 232,085 

Bod křížení: (S-JTSK)  X = 990 538,483 

    Y = 787 145,369  

 
Železniční trať    
Traťový úsek TÚ   0581 Žatec (mimo) - Odb. České Zlatníky (mimo) 
Definiční úsek DÚ  14 Počerady - Obrnice 

  
Překážka    Občasný vodný tok (příkop) 
     

 
Úhel křížení   86° 
Volná výška propustku  1,20 m 
     
Údaje o stávajících kolejích na propustku: 

Počet kolejí na mostě 4 

Železniční svršek na mostě  

Kolej č. 1 kolejnice S49 s tuhým podkladnicovým upevněním 
svěrkami ŽS4 na betonových pražcích SB8 

Kolej č. 2 kolejnice S49 s tuhým podkladnicovým upevněním 
svěrkami ŽS4 na betonových pražcích SB8 

Poloha Širá trať 

Směrové poměry Přechodnice na obou kolejích 

Sklonové poměry Kolej č. 1 klesá ve sklonu -5,08‰,  

kolej č. 2 klesá ve sklonu –7,23‰ 

Traťová rychlost 80, 70 km/h 

Trakce na všech kolejích 
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2. Základní údaje o propustku po rekonstrukci 

Charakteristika mostu: Trvalý železniční dvojkolejný přesypaný propustek.  
   

Uspořádání:  Rámová prefabrikovaná konstrukce plošně založená 

Nosná konstrukce: Železobetonová rámová prefabrikovaná konstrukce světlosti 1,6 x 1,2 m 
(š x v). Prefabrikáty uloženy na základovou desku z betonu C25/30. 

Délka přemostění: 1,2 m 

Rozpětí: 2,1 m 

Šikmost propustku: propustek je kolmý 

Mostní průjezdní průřez: VMP 2,5 

Šířka propustku:  21,00 m 

Výška propustku: cca 2,000 m (kolej č. 1) 

Stavební výška: 0,809 m 

Návrhové zatížení: model zatížení LM71 s klasifikačním součinitelem 1,21 (dle ČSN EN 
1991-2 pro trať 2. třídy), SW/2, přechodnost D4/120 

 

Zatížitelnost ZUIC: SŽDC Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních 
mostních objektů, zatěžovací schéma LM71 

 

3. Účel stavby 
 

Účelem stavby "Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky" je uvedení 
inženýrských konstrukcí do stavebního stavu splňující požadovanou zatížitelnost a přechodnost na 
železniční trati. 

Nově navržený propustek bude odpovídat stavu požadovanému Směrnicí GŘ SŽDC č. 16/2005, 
tj. v daném případě rovněž požadavkům všech návrhových norem. 

4. Rozsah navrhovaných opatření 
Základní koncepce opravy propustku byla stanovena již v zadávací dokumentaci. Jedná se o 

kompletní výměnu konstrukce propustku pod kolejí č. 1 a 2. 
 

5. Zpracování projektové dokumentace 
5.1. Návaznost na předchozí stupně dokumentace 

Jedná se o jednostupňovou dokumentaci. 

5.2. Účel dokumentace 

Dokumentace slouží pro získání stavebního povolení, výběr zhotovitele stavby a realizaci stavby. 
 

5.3. Podklady 

1) Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky - PD  

2) Geodetické zaměření 03/2020 
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5.4. Dotčené normy a předpisy, použitá literatura 

č. 266/1994 Sb. Zákon Parlamentu ČR o dráhách, 

č. 177/1995 Sb.  Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický 
řád drah, v platném znění,  

č. 22/1997 Sb.  Zákon Parlamentu ČR o technických požadavcích na výrobky, v 
platném znění, 

č. 137/1998 Sb.  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, v platném znění, 

č. 163/2002 Sb.  Nařízení Vlády ČR, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, v platném znění, 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované 
vydání, 2000, vč. zm. 1/2001, 2/2002, 3/2002, 4/2004, 5/2007, 6/2008 

GŘ SŽDC s. o. 16/2005  Směrnice GŘ SŽDC s. o, Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních tratích celostátních a regionálních 

GŘ SŽDC s. o. 11/2006 Směrnice GŘ SŽDC s. o., Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě ČR, 

SŽDC S 3 Železniční svršek, 2008, 

SŽDC (ČD) S 3/2 Bezstyková kolej, 2008, 

SŽDC S 4 Železniční spodek, 2008, 

SŽDC (ČD) S 5 Správa mostních objektů, republikovaný předpis, 1995, 

SŽDC (ČD) S 5/4 (S) Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 2001, 

SŽDC (ČD) SR 5 (S) Určování zatížitelnosti železničních mostů, 1995, 

SŽDC (ČD) SR 5/7 (S) Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů, 
1997, 

SŽDC (ČD) MVL 102  Přechod mezi nosnými konstrukcemi. Přechod mezi nosnou konstrukcí 
a opěrou. Přechod mezi spodní stavbou a zemním tělesem, 1996, 

SŽDC (ČD) MVL 511 Nosné konstrukce železničních mostů se zabetonovanými nosníky, 
2005, 

SŽDC (ČSD) PMR 18/86 Kategorie železničních tratí z hlediska mostů, 1986, 

ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (09/2001), vč. 
zm. Z1 (01/2002), Z2 (12/2003), A1 (2/2005),  A2 (10/2005), Z3 
(4/2008), 

ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Část 2: 
Technické požadavky na ocelové konstrukce  04/2009, 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty (03/2011), 

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí (03/2004), vč. zm. A1 
(04/2007), Z1 (02/2010), Z2 (03/2010), Z3 (02/2011), 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (03/2004), vč. zm. 
Z1 (02/2010), Z2 (03/2010) 

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 
sněhem (06/2005), vč. zm. Z1 (10/2006), Z2 (02/2010), Z3 (03/2010), 
Z4 (04/2012) 

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení 
větrem (04/2007), vč. zm. Z1 (03/2010), Z2 (11/2011) 

ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení 
teplotou (05/2005), vč. zm. Z1 (02/2010), Z2 (03/2010) 
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ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení 
během provádění (10/2006), vč. zm. Z1 (02/2010), Z2 (03/2010). Z3 
(07/2011), Z4 (04/2012) 

ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - 
Mimořádná zatížení (12/2007), vč. Z1 (03/2010) 

ČSN EN 1991-2  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 
(07/2005), vč. zm. Z1 (02/2010), Z2 (03/2010), Z3 (10/2012) 

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby (11/2006), vč. zm. Z1 (03/2010), 
Z2 (07/2011) 

ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové 
mosty – navrhování a konstrukční zásady (05/2007), vč. zm. Z1 
(03/2010) 

ČSN EN 1997-1  Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla 
(09/2006) 

ČSN EN 1997-2 (2008-03)  Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení 
základové půdy, (03/2008) 

ČSN EN 12063 Provádění speciálních geotechnických prací – Štětové stěny (03/2000), 

ČSN 73 0037  Zemní tlak na stavební konstrukce (11/1991), vč. zm. Z1 (07/2010) 

ČSN 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění (07/2011) 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů (10/2008),  

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí (01/2008), 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (02/2010), 

TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních 
objektů (2000), 

TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích, 
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury (01/2009), 

TP ČBS 03  Pohledový beton, Česká betonářská společnost ČSSI, 2009 
 

6. Všeobecný popis 

6.1. Územní podmínky 

Stavba propustku se nachází v širé trati pod stávající železniční dvojkolejnou tratí v úseku mezi 
obcemi Počerady a Obrnice v katastru obce Patokryje. 

 

6.1.1.1. Opatření vůči dotčeným organizacím  

Žádná zvláštní opatření vůči dotčeným organizacím nejsou uplatňována. 
 

6.1.2. Související objekty stavby 

PS 11-02 P1933 v km 232,085, úprava PZS 
 
SO 11-01   Úpravy železničního svršku 
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6.1.3. Překážky 

6.1.3.1. Občasná vodoteč 

Propustek zajišťuje převedení vody z levostranného železničních příkopu na pravou stranu trati 
a následně do vodoteče Srpina. 

 

 

6.1.3.2. Hydrotechnické posouzení propustku 

Posouzení je provedeno na průtoky Q100. Většina průtoků byla získána od ČHMÚ pobočka Praha. 
 

 
Propustek vyhovuje. 
 

6.1.4. Vztah k území 

Průběh výstavby bude mít vliv na dopravu po stávající železniční trati. Propustek bude realizován 
v jedné stavební etapě. Rekonstrukce bude probíhat z kolejiště.  

 

6.1.5. Geologické poměry 

Geologické poměry nejsou známy, nový propustek se zhotoví pod stávající železniční tratí. 
Založení propustku se předpokládá v dostatečně zkonsolidovaném podloží. V případě nevyhovujícího 
podloží bude odpovědným geologem stavby rozhodnuto o provedení přepočtu založení objektu. 

 

7. Popis prací 
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7.1. Všeobecné práce 

7.1.1. Vytyčení propustku 

 Celý objekt leží uvnitř trvalého záboru. Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému 
S - JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny v systému Bpv. Objekt bude vytyčen z hlavní vytyčovací sítě 
(body nucené centrace). 

Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TKP 
SSD kap. 1. 

 
Přesnost vytyčení 
Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle ČSN 73 
0420-2 a TKP 18. 
a) vzájemné vzdálenosti d ve dvou směrech: 
 výkop základů       50 mm 
 bednění       8 mm 
b) rovnoběžnosti:      15 mgon 
c) sevřeného úhlu:     30 mgon 
d) přímosti: 
 výkop základů       25 mm 
 bednění       8 mm 
e) vytyčení výškové úrovně základů:   5 mm 
f) vytyčení vodorovné roviny: 
 výkop základů       25 mm 
 betonáž základů      5 mm 
 betonáž konstrukcí      3 mm 
g) vytyčení konstrukčních výšek h při vytyčování:  4 mm 
h) vytyčení svislice:     4 mm 
 

7.1.2. Přesnost provádění 

Celá konstrukce bude provedena podle platných či doporučených ČSN: 

ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě  
ČSN 73 0420 – 1 Přesnost vytyčování staveb. Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0420 – 2 Přesnost vytyčování staveb. Část 2: Vytyčovací odchylky 
ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

 

a) Základy - směrově  ................................................................ 40 mm 
  - výškově  ................................................................. 20 mm 

b) Osazení prefabrikátů - směrově  ................................................................... 10 mm 
  - výškově .................................................................. 10 mm 

c) Rovinnost povrchu základové desky .........................................................................  
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7.1.3. Korozní sledování, ochrana proti bludným proudům 

Pro stavbu nebyl zhotoven podrobný korozní průzkum, tak projektant předpokládá prostředí 
zvýšené korozní agresivity (3. skupina dle ČSN 03 8375). Opatření pro PKO na mostě byla stanovena 
podle směrnice „Základní technická opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostních 
objektech“. 

 

Přednostně je třeba uplatnit 

primární ochranu, a to především kombinaci opatření dle ČSN ISO 9690 a ČSN  EN 206 - tj. 

- minimální krytí výztuže 

- zamezení vzniku trhlin 

- omezení použití portlandských cementů 

- dodržení povolených podílů chloridů u cementů a záměsové vody 

- používání jen málo elektricky vodivých přísad a příměsí do betonu 

- použití nevodivých distančních vložek 

sekundární ochranu – dá se předpokládat, že do jisté míry budou tuto funkci plnit asfaltové nátěry proti 
zemní vlhkosti 

 

7.1.4. Rozhraní kubatur 

Veškeré práce u propustku jsou součástí objektu propustku a to včetně demontáže a následné 
montáže kolejového svršku. 

 

7.2. Stavba propustku 

7.2.1. Založení propustku 

7.2.1.1. Přístup na staveniště 

Přístup na staveniště bude po stávajícím drážním tělese. 
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7.2.2. Výkopy 

7.2.2.1. Stavební jámy 

Výkopy pro základové desky propustku budou provedeny v částečně paženém výkopu. 
Předpokládá se čerpání vody při zhotovení základů pro propustek. Případná voda z přilehlého příkopu 
bude převedena trubkou DN 200 do vodoteče Srpina. 

Drážní kabely vedoucí podél železniční tratě budou dočasně vyvěšeny nad výkopem. Poté budou 
vráceny do přesypávky nad propustkem. Budou řešeny v objektu PS 11-02. 

 

7.2.2.2. Pažení výkopu první fáze výstavby propustku 

Zajištění stavební jámy je navrženo za pomoci kotvených mikrozáporových stěn.  
Pažení mimo prostor stávajícího propustku je navrženo z mikrozápor HEB 140 osazených do vrtů 

Ø 250 mm. Rozteč mikrozápor je 1,20 m. Délky zápor jsou proměnné, max. činí 6,00 m. Kořeny zápor 
budou vyplněny betonem C12/15. Kotvení je navrženo v 1 úrovni. Jsou navrženy dočasné kotvy 
2x Lp 15,5 mm/1770 MPa v rozteči 2,40 m. Délky kotev jsou 8,00 m. Injektované kořeny budou 
provedeny v délkách 4,00 m. Kotvení bude provedeno přes předsazené ocelové převázky 2xU240. 
Pažiny mezi mikrozáporami budou dřevěné tl. 80 mm. 

Pažení v prostoru stávajícího propustku je navrženo z mikropilot Ø 108/16 mm osazených do vrtů 
Ø 170 mm. Mikropiloty jsou umístěny do prostoru opěr propustku. V každé opěře bude umístěna dvojice 
mikropilot. Délky mikropilot jsou 5,2 m. Kotvení je navrženo v 1 úrovni. Jsou navržena dočasná táhla 
z betonářské oceli R32 v rozteči max. 1,60 m. Délky táhel jsou 5,0 m. Kotvení bude provedeno přes 
předsazené ocelové převázky 2xU240 a dvě štětovnice naležato. Na opačné straně budou táhla 
zakotvena do štětovnice naležato, která bude umístěna ve štěrkovém loži mezi osami kolejí. Zapažení 
mezi mikropilotami bude ze stříkaného betonu tl. 100 mm. 

Po výstavbě budou mikropiloty v úrovni horní hrany stávající konstrukce odříznuty a povrch 
zapraven správkovou maltou a přetažen novou hydroizolací. 
 Návrh pažení je zhotoven na základě předpokládané zkonsolidované zeminy pod 
železničním náspem. V případě zjištění nevhodných zemin bude odpovědným geologem stavby 
nařízen přepočet pažení na aktuální zastižené zeminy. 

 
7.2.2.3. Podkladní beton 

Podkladní beton je pod základovou deskou tloušťky 100 mm a je z prostého betonu C12/15 X0. 
Výškové úrovně podkladního betonu jsou zakresleny v příloze číslo 2.1. V případě nedostatečné 
únosnosti základové spáry bude pod podkladním betonem zhotovena roznášecí vrstva z hutněné 
štěrkodrti (Id=0,85) vyztužená dvouosou geomříží 80x80 kN. 
 

7.2.3. Spodní stavba 

7.2.3.1. Základy 

Prefabrikované rámy jsou uloženy na železobetonovou základovou desku tl. 250 mm. Základová 
deska je zhotovena z betonu C 25/30 –XA1 (CZ,F.1.2) - Cl 04 - Dmax22 – 22-S3 a vyztužena 2 x sítí 
prům. 8 mm s oky 100/100mm. Základová deska bude zhotovena v jednotném sklonu 1,5 %. Výškové 
řešení je zakresleno v příloze č. 2.1 a 2.2.  

 
7.2.3.2. Přechodové oblasti 

Zásyp propustku bude proveden ze štěrkodrtí hutněných na ID = 0,85, vrstvy max. po 300 mm. 
Výška zásypu bude do úrovně kolejové vrstvy pražcového podloží tl. 500 mm. Na délku výkopu pod 
kolejovým ložem bude zhotovena vrstva pražcového podloží tl. 500 mm ze štěrkodrti. Předpokládaná 
délka této vrstvy je 17,20 m.  
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7.2.4. Nosná konstrukce a její součásti 

7.2.4.1. Prefabrikované rámy 

Konstrukce propustku je tvořena uzavřenými prefabrikovanými železobetonovými rámy světlosti  
2,6x1,2 m uložených v 1,5 % spádu, šířka propustku je 21,00 m (včetně vtokové části k hranici řešení 
mezi kolejí č. 2 a tratí Žatec – Obrnice), skladební délka prefabrikátů je 2,0 a 1,0 m. Vtokový a výtokový 
prefabrikát je navržen se šikmým ukončením ve sklonu s rovinou svahu železničního tělesa. Šikmé 
ukončení bude řešeno pomocí šikmého seříznutí, které je definované ve výkresu tvaru prefabrikátů 
tohoto objektu. Prefabrikát bude dodán s ošetřenou spárou řezu a s vlepenou výztuží pro kotvení říms. 
Na prefabrikát se pak na stavbě nabetonují monolitické římsy na seříznuté stěny a na horní příčel. 

 Propustek je vyústěn do vodoteče Srpina. Dílce propustku jsou navzájem pospojovány pomocí 
spojů na pero a polodrážku. Ve spáře je po celém obvodě osazeno integrované pryžové těsnění, které 
zajišťuje vodotěsnost spojů.  

Napojení je řešeno nadbetonováním prefabrikovaného propustku na úroveň horní a bočních 
hran klenby stávajícího propustku. Následně se vzniknutá spára mezi starým a novým propustkem 
překryje izolačním pásem NAIP. Na sjednocení světlé šířky mezi starým a novým propustkem se na 
délce 1,0 m v posledním prefabrikátu rozšíří vnitřní svislé stěny z původních 200 mm o hodnotu 400 
mm na finální šířku 600 mm na kontaktu starého a nového propustku. Tím se zabezpečí přechod ze 
světlé šířky 1600 mm na 800 mm. Výškový rozdíl dna nového prefabrikovaného propustku a původního 
propustku se vyřeší úpravou tvaru dna původního propustku na délce 2,48 m. Monolitická dobetonávka 
bude vyztužena při povrchu kari sítí. Podle skutečně odkrytých rozměrů se vlepí kotvící trny pro 
dobetonávku. 
Beton a výztuž prefabrikátů je uvedeno v TP výrobce prefabrikátů. 
 
7.2.4.2. Statické posouzení 

Dílce propustků musí být posouzeny dle platných ČSN EN pro zatížení železniční dopravou LM71 
s klasifikačním součinitel α = 1,21. Statický výpočet bude součástí schváleného typu prefabrikátů a 
bude zajištěn výrobcem prefabrikátů. 
Minimální návrhová únosnost základové spáry musí být min. 180 kPa, základová spára nesmí být 
zvodnělá. 
Stanovení zatížitelnosti propustku z prefabrikovaných dílců v tomto projektu vychází z rešerše 
zatížitelností uvedených v Technických podmínkách jednotlivých dodavatelů prefabrikátů, kteří jsou 
schváleni Správou železnic pro stavby na dráze. Zatížitelnost základové spáry vychází z dodržení 
předepsaných podmínek pro základovou spáru tímto projektem. 
 

 
7.2.4.3. Osazení prefabrikátů na základovou desku 

Jednotlivé dílce jsou na základovou desku osazovány na vrstvu suchého jemného písku frakce 
0/4 smíchaného z cementem v množství 300kg/m v minimální tloušťce. Při urovnání tohoto podkladu na 
celou délku montované konstrukce je nutno docílit rovinatost povrchu s tolerancí do 8mm ( rozdíl mezi 
nejnižším a nejvyšším místem a s max. odchylkou pod 2m latí 3mm. 
Tato vrstva bude vytvářet kluznou mezivrstvu při zasouvání jednotlivých dílců, které jsou spojeny na 
pero a polodrážku. Mezivrstva bude přirozenou vlhkostí ve spáře postupně hydratovat. Pro zajištění 
dostatečné přítlačné síly pro spojování dílců jsou použity montážní přípravky osazené do jednotlivých 
prvků. 

7.2.4.4. Požadavky na povrchovou úpravu betonových ploch 

Konstrukční prvek         Kategorie povrchové úpravy 
Základy       PB2 - S1, P2, B1, PS1, R1, TB2 
Prefabrikáty      PB3 – S2, P3, B1, PS2, R1, TB3 
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Římsy       PB3 – S2, P3, B1, PS2, R1, TB3 
 
 

7.2.5. Mostní svršek a odvodnění 

7.2.5.1. Železniční svršek na propustku 

Železniční svršek na mostním objektu je tvaru S49 na pražcích B-91. Trať v místě propustku je v 
přechodnici. Sklonové řešení v koleji č. 1 – viz samostatný SO. Na propustku kolej klesá sklonem -
5,08‰. 
Sklonové řešení v koleji č. 2 vychází na začátku úprav ze stávajícího stavu, od LN v km 231,992 do 
konce úprav vychází ze souvisejícího projektu PPK. Kolej klesá sklonem -5,14‰ až do LN v km 
231,992, odkud kolej klesá sklonem -7,23‰ až do LN v km 232,135, odkud klesá až do konce úprav 
sklonem -2,93‰. Poloměr zaoblení lomu nivelety v km 231,992 je Rv=12000m, v km 232,135 je 
Rv=4000m. Na propustku kolej klesá sklonem -7,23‰. 
Kolej bude osazena dle projektu úpravy kolejového svršku. 

7.2.5.2. Přechody do trati 

V místě propustku je navrženo polootevřené štěrkové lože, přechody do trati nejsou navrženy. Mezi 
obrubníkem a spodní hranou štěrkového lože je stezka vysypaná štěrkodrtí fr. 0/4. 
7.2.5.3. Úpravy za propustkem 

Voda z pravých odvodňovacích příkopů podél koleje bude svedena do propustku a dále skrze 
propustek do vodoteče Srpina. Vtok propustku bude odlážděn kamennou dlažbou do betonového lože, 
rozsah dlažby je uveden ve výkrese 1.5. Odláždění je provedeno z lomového kamene tl. 250 mm do 
betonu C25/30 – XF3 tl. 150 mm. Betonové lože bude vyztuženo jednou vrstvou svařované sítě prům. 6 
mm s oky 150/150 mm z betonářské oceli B 500B. Použitý kámen musí být odolný proti obrusu a 
mrazu, o pevnosti v tlaku min 50 MPa, maximální nasákavosti 1,5 % objemové hmotnosti a 
součinitelem odolnosti proti mrazu 0,75 (při 25 zmrazovacích cyklech). Vhodné druhy jsou vyvřelé 
horniny zejména žuly. Vyspárování dlažby se provede aktivovanou cementovou maltou o min. pevnosti 
v tlaku 30 MPa, SVP XF1, šířka spár je max. 30 mm, lokálně lze připustit 45 mm, hloubka spár je min. 
70 mm. 
 Plochy dotčené výstavbou propustku mimo rozsah odláždění budou rekultivovány – 
ohumusování v tl. 150 mm a osetí travním semenem. 
 
 
7.2.5.4. Izolace 

Nosná konstrukce prefabrikátu je opatřena 2x izolačním asfaltovým nátěrem na penetrační 
vrstvu, který je ochráněn geotextílií o hmotnosti min. 800 g/m2. 

Izolace v míste napojení nové konstrukce na novú bude provedeno natavovaným asfaltovým 
pásem proti stékající vodě s měkkou ochranou dle SVI. 

 

7.2.5.5. Římsy 

Na vtokovém prefabrikátu s označením P1 budou osazené monolitické železobetonové. římsy. 
Římsa bude na horné hraně vtokového prefabrikátu a na šikmých hranách. Římsy jsou navrženy z 
betonu C 30/37 – XC4, XF3 (F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax16 - S4 - max. průsak 20 mm podle ČSN EN 
12390-8. Minimální doba ošetřování povrchu betonu dle TKP kap.18 nesmí být kratší než 5 dní 
(doporučeno min. 7 dní), třída ošetřování betonu 4 dle ČSN EN 13670. 

Šířka římsy na horní hraně prefabrikátu je 550 mm, výška této římsy je 300 mm. Sklon horního 
povrchu je 4,0%. Šířka říms na šikmých hranách prefabrikátu je 280 mm, jejich výška je 270 mm. Římsy 
kopírují skosení prefabrikátu ve sklonu 1:1,5. 

Nominální krytí betonem dle ČSN EN 1992-1-1 je cnom = 50 mm na výztuž nejblíže k povrchu 
bednění, minimální krytí betonem cmin = 40 mm. Pro vymezení krytí budou použity distanční podkladky z 
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betonu. Výztuž monolitických říms je vykreslena v příloze č. 3.2 a vázat se bude na výztuž vyvedenou z 
prefabrikátu. 

Ošetřování povrchu betonu říms je třeba věnovat velkou pozornost, aby se zabránilo vzniku 
trhlin od vývinu hydratačního tepla a smršťování betonu. Konstrukce musí mít uzavřený hutný povrch.  
Kategorie povrchové úpravy je pro pohledový beton.  
 
 
7.2.5.6. Zábradlí 

Zábradlí na římse není nutno zřizovat, neboť výška horního povrchu římsy nad dnem propustku je 1,64 
m, což je menší než 2,0 m. 

7.2.5.7. Nivelační značky 

Nivelační značky se osadí do dodatečně vyvrtaných otvorů nivelační měřicí značky Ø16 mm, délky 
70 mm v nerezovém provedení, které budou sloužit pro geodetické sledování konstrukce propustku. Po 
dvou měřících značkách se osadí do římsy propustku. Celkový počet značek je 2ks. Značky se osadí 
100 mm od kraje římsy. 
 

 
7.2.5.8. Převáděné inženýrské sítě 

Stávající kabely budou převedeny mimo propustek, budou umístěny do kabelové chráničky. 

 
7.2.5.9. Vyznačení letopočtu 

Letopočet bude vyznačen doprostřed římsy otiskem matrice do betonu s výškou písma 175 mm. 

7.2.6. Postup výstavby propustku 

Výstavba propustku začne ve fázi 2B, ve které bude zhotoveno záporové pažení. Doba trvání 
stavebního postupu je plánovaná na 3 dny. Během výstavby ve fázi 2B bude výluka 2. TK Počerady – 
Obrnice a výluka TK Bečov u Mostu – Obrnice. 

Vlastní výstavba propustku bude probíhat ve stavební fázi č.3, která bude trvat 60 dní. Během 
výstavby ve fázi 3 bude výluka 1. TK Počerady – Obrnice a výluka TK Bečov u Mostu – Obrnice. Doba 
výstavy celého propustku se předpokládá 3+60 = 63 dní. 

 

 

7.2.7. Bezpečnost práce 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno se v plném rozsahu řídit následujícími předpisy: 

 zákonem č. 309/2006 Sb.,O zajištění dalších podmínek BOZP 

 nařízením vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a 
jeho prováděcími právními předpisy 

 nařízením vlády č. 362/2005 Sb., Bližší požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 

 ustanovením Zákoníku práce č.262/2006 Sb., týkající se BOZP 

 

Jedná se zejména o proškolení zaměstnanců, kteří provádí takové práce, kde je nutno dodržovat 
bezpečnostní předpisy. Jelikož se stavba nachází i na pozemku dráhy, je nutno dodržovat rovněž 
předpis CD OP 16, Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a vyhlášky MD č.101/1995 Sb., 
Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost. 
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Všechny práce na pilotovém založení musí probíhat v souladu s platnými technologickými 
předpisy pro hlubinné zakládání.  Při všech pracích uvedených v této dokumentaci je nutno průběžně a 
důsledně dodržovat: 

 ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů  

 vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

 zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 
246/2001 Sb. o požární prevenci 

 nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

 ČSN 65  0201 - Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady 

 ČSN 05 0601 - Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů 

 ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem 

 ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 

 ČSN 07 8304 - Bezpečnostní předpisy k dopravě plynu – provozní pravidla 

 ČSN ISO - 12480 - 1  -  Jeřáby – bezpečné používání 

 bezpečnostní předpisy obsažené v závazných technologických pravidlech dodavatele 

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat v celém prostoru staveniště ochranné přilby a další 
předepsané osobní ochranné pracovní prostředky dle směrnice dodavatele vypracované na nařízení 
vlády č. 495/2001 Sb. Před zahájením prací musí být seznámeni s technologickým postupem a 
příslušnými bezpečnostními předpisy. 

Staveniště musí být souvisle oploceno do výše 1,8 m a na všech vstupech (uzamykatelných) 
označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. 

 Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný 
dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 
inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení prací v 
jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště. 

 
 
 
 

 
Bratislava, říjen  2020        Technickou zprávu vypracoval: 

Ing. Igor Niko  
AFRY CZ s.r.o. 

 laszlo.szikora@afry.com 
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8. Přílohy 

8.1. Sestavení přehledných výsledků zatížitelnosti 

Tabulka zatížitelnosti pro části mostního objektu
podle Metodického pokynu pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů (novelizovaného předpisu SŽDC SR 5 (S))

A. Identifikace mostního objektu (propustku)

TÚ (číslo, název) : TÚ 0581 Žatec (mimo) - Odb. České Zlatníky (mimo) DÚ: 14 km 232,085

B. Identifikace části mostního objektu (propustku)

část mostu: nosná konstrukce / základ pod kolejí č. 1

C. Doplňující data pro část mostu

Kategorie zatížitelnosti: C Výpočetní model:

Geometrie koleje v místě mostního objektu (ve směru staničení)

na začátku uprostřed na konci

poloměr oblouku - [m] přechodnice [m] - [m]

převýšení koleje - [mm] 20 [mm] - [mm]

excentricita vůči ose mostu - [mm] - [mm] - [mm]

Popis závad uvažovaných ve výpočtu: Zatížitelnost vychází z projektovaného stavu a enzohledňuje proto žádné závady.

Datum zjištění technického stavu mostu: SŽ, s.o.:  /     /
zpracovatelem přepočtu:  /     /

Poznámka k části mostu: Excentricita zatížení u přesypaného propustku není rozhodující.

Poř.
č.

Prvek Detail Namáhání ki typ Lp Φi LΦ γQ.LM71 γQ.LM71,E

Viz č. 
str. 

přepoč
.

ZLM71 ZLM71.E Pozn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 žb. rám žb. rám - 1,0 - - 1,99 2,20 1,45 - - 1,39 - prefabrikát

2
základová 
deska

základová 
spára

tlak v 
základové 

spáře
1,0 - - 1,00 - 1,45 - - 1,21 - -

Dne: 04/11/2020 Zatížitelnost určil: Ing. Tomáš Kubín Dne: …/…/… do databáze zadal: …

údaje uvedené v Technických podmínkách 
schválených prefabrikátů

 

8.2. Připomínky investora ke konceptu dokumentace 

Propustek v km 232,085 
 
Dispozice nového stavu  

- Zkontrolovat měřítko výkresu, výkres působí zmenšeně 
opraveno 
- V půdoryse chybí popis NK 
opraveno 
- Výšku přesypávky nad troubou požadujeme min. 400mm- opraveno 



AKCE  LIST ČÍSLO 

OPRAVA MOSTNÍCH OBJEKTŮ V ÚSEKU POČERADY - ČESKÉ ZLATNÍKY STUPEŇ  18 

SO 14-13 PROPUSTEK V EV. KM  232,085 PROJEKT 

 

- V řezech chybí výšky k niveletě koleje – částečně opraveno, některé kóty stále 
vztaženy k TK 

opraveno 
- Chybí světlé výšky otvoru- opraveno 
- Dlažbu na vtoku lépe přizpůsobit terénu – vykreslení dlažby v půdoryse neodpovídá 

vykreslení v řezu a pohledu 
opraveno 
- Pohled – v pohledu nezobrazovat konstrukce v řezu 
opraveno 
- Chybí sklony svahů- opraveno 
- Nekoresponduje mezi sebou dispoziční výkres a výkres prefabrikátů- opraveno 
- Pokud bude obrubník nově osazen v rámci stavby, je třeba specifikovat do čeho bude 

osazen a rozsah provedení 
opraveno 
- V půdoryse chybí vykreslení, popis a rozsah obnovy žel. Svršku 
opraveno 
- Úpravu napojení stávající a nové konstrukce provést obdobně, jako u propustku SO-

14-12-231,725, včetně úpravy pažení 
opraveno 
- V půdoryse tvaru desky chybí čárkovaně obrys zákl. prahu 
prah desky je navrhnutý len na jednej straně desky, je zaznačený ve výkresu 


