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1. Identifikační údaje mostního objektu 

Stavba: Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky - PD                     

Objekt: SO 14-11 Propustek ev. km 229,837 TÚ č. 0581 Žatec - odb. České 
Zlatníky 

Katastrální území: Sedlec u Obrnic 669628 

Obec: Korozluky 

Kraj:    Ústecký 

 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Správce propustku: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, 
Správa mostů a tunelů Ústí nad Labem 

 

Projekt stavby: AFRY CZ, s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

HIP:    Ing. Pavel Novák 

SO 14-11:   Ing. Tomáš Kubín 

 

Evidenční označení:    km 229,837 

Bod křížení (S-JTSK):  Y = 787 535,751 

    X = 992 029,147 

 

 

Železniční trať:   č. 123 Most – Žatec západ 

 traťový úsek:  0581 Žatec (mimo) – České Zlatníky (mimo) (vč. Obrnice) 

 definiční úsek:  14 Počerady - Obrnice 

 
Překážka:    občasný vodní tok 

 
Úhel křížení:    90° (kolmý) 

 

Volná výška propustku: 1,65 m 

 

Údaje o stávajících kolejích na propustku: 

počet kolejí na mostě:  4  

2 koleje č.1, 2 (TÚ 0581) 

1 kolej (TÚ 0693) 

1 kolej AŽD (TÚ 0771) 

železniční svršek na mostě: kolejnice S 49 s tuhým podkladnicovým upevněním svěrkami 
ŽS4 na betonových pražcích SB6 (kolej 1,2) resp. SB5 (kolej 
v TU 0693) 

poloha:    širá trať 

směrové poměry:  přímá  

sklonové poměry:  niveleta stoupá 1,124‰  

traťová rychlost:  80 km/h v koleji č.1 

    70 km/h v koleji č.2 a v koleji TÚ 0693 

trakce:    na všech kolejích 
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2. Základní údaje o propustku po rekonstrukci 

2.1. Popis stávajícího propustku 
Konstrukce stávajícího 4 kolejného propustku je tvořena kamennou klenbou na masivních 

opěrách z kamenného zdiva (pod kolejí č. 1 je spodní stavba betonová), založení opěr je plošné. Rok 

výstavby propustku je 1890. Na levé straně propustku jsou kolmá betonová křídla, na pravé straně jsou 

rovnoběžná kamenná křídla. Na levé straně propustku bylo provedeno rozšíření přibetonovanou 

římsou. Vlevo je ocelové zábradlí osazené na římse, vpravo není zábradlí osazeno.  

Světlost propustku je 1,9 m, celková šířka propustku 17,2 m, propustek se skládá ze tří 

dilatačních dílů (4,1 + 8,73 + 3,62 m), tloušťka klenby je cca 0,5 m. Délka římsy vlevo je 4,8 m, vpravo 

7,7 m. 

 

 

 

Pohled na levou stranu propustku. 
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Pohled na pravou stranu propustku. 

 

2.2. Popis nové části propustku 
 

Stávající klenbová konstrukce propustku pod kolejemi č.1 a 2 (TÚ 0581) se nahradí 

železobetonovým prefabrikovaným rámem. Konstrukce propustku pod kolejí TÚ 0693 a kolejí AŽD TÚ 

0771 se ponechá bez úprav. 

 
Charakteristika propustku: Trvalý železniční přesypaný propustek pod kolejí č.1 a 2. 

 

Uspořádání:  Rámová prefabrikovaná konstrukce plošně založená. 

Nosná konstrukce: Železobetonová rámová prefabrikovaná konstrukce o světlosti 2,0 x 
1,50 m (šířka x výška). Prefabrikáty jsou uloženy na podkladní 
základovou desku. 

Délka přemostění: 2,0 m 

Rozpětí: 2,2 m 

Šikmost propustku: propustek je kolmý 

Mostní průjezdní průřez: VMP 2,5 m 

Šířka propustku:  13,717 m 

Výška propustku: cca 3,82 m (kolej č.1) 

Stavební výška: 2,24 m (propustek je přesypaný, kolej č.1) 

Návrhové zatížení: model zatížení LM71 s klasifikačním součinitelem 1,10 (dle ČSN EN 
1991-2 pro trať 3. a 4. třídy) 
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Zatížitelnost Zuic: SŽDC Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních 
mostních objektů, zatěžovací schéma LM71 

Přechodnost: D4/120 

 

3. Účel stavby 
Účelem stavby "Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky" je uvedení 

inženýrských konstrukcí do stavebního stavu splňující požadovanou zatížitelnost a přechodnost na 

železniční trati. 

Nově navržený most bude odpovídat stavu požadovanému Směrnicí GŘ SŽDC č. 16/2005, tj. 

v daném případě rovněž požadavkům všech návrhových norem. 

 

4. Rozsah navrhovaných opatření 
Základní koncepce opravy propustku byla stanovena již v zadávací dokumentaci. Jedná se o 

kompletní výměnu konstrukce propustku pod pod kolejemi č.1 a 2 (TÚ 0581). Konstrukce propustku pod 

kolejemi TÚ 0693 a AŽD TÚ 0771 se ponechá bez úprav. 

 

5. Zpracování projektové dokumentace 

5.1. Návaznost na předchozí stupně dokumentace 
Jedná se o jednostupňovou dokumentaci. 

 

5.2. Účel dokumentace 
Dokumentace slouží pro získání stavebního povolení, výběr zhotovitele stavby a realizaci stavby. 

 

5.3. Podklady 

1) Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky - PD  

2) Geodetické zaměření 03/2020 

3) Hydrotechnické posouzení propustku 

 

5.4. Dotčené normy a předpisy, použitá literatura 

č. 266/1994 Sb. Zákon Parlamentu ČR o dráhách 

č. 177/1995 Sb.  Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický 
řád drah, v platném znění 

č. 22/1997 Sb.  Zákon Parlamentu ČR o technických požadavcích na výrobky, v 
platném znění 

č. 137/1998 Sb.  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, v platném znění 

č. 163/2002 Sb.  Nařízení Vlády ČR, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, v platném znění 

TKP SSD Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění 

GŘ SŽDC s. o. 11/2005  Směrnice GŘ SŽDC s. o, Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních tratích celostátních a regionálních 

GŘ SŽDC s. o. 16/2006 Směrnice GŘ SŽDC s. o., Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě ČR 
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SŽDC S 3 Železniční svršek, v platném znění 

SŽDC S 3/2 Bezstyková kolej, v platném znění 

SŽDC S 4 Železniční spodek, v platném znění 

SŽDC S 5 Správa mostních objektů, v platném znění 

SŽDC S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, v platném znění 

SŽDC Metodický pokyn Pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů, v platném 
znění 

SŽDC (ČD) SR 5/7 (S) Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů, 
v platném znění 

SŽDC (ČD) MVL 102  Přechod mezi nosnými konstrukcemi. Přechod mezi nosnou konstrukcí 
a opěrou. Přechod mezi spodní stavbou a zemním tělesem, v platném 
znění 

SŽDC (ČD) MVL 511 Nosné konstrukce železničních mostů se zabetonovanými nosníky, 
v platném znění 

SŽDC MVL 649 Železobetonové trubní propustky 

SŽDC Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů 

Konvenční železniční systém Kategorie železničních tratí z hlediska mostů, v platném znění 

ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, v platném znění 

ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Část 2: 
Technické požadavky na ocelové konstrukce, v platném znění 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty, v platném 
znění 

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, v platném znění 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, v platném znění 

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 
sněhem, v platném znění 

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení 
větrem, v platném znění 

ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení 
teplotou, v platném znění 

ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení 
během provádění, v platném znění 

ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - 
Mimořádná zatížení, v platném znění 

ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou, 
v platném znění 

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby, v platném znění 

ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové 
mosty – navrhování a konstrukční zásady, v platném znění 

ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby, v platném znění 

ČSN EN 1993-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty, 
v platném znění 

ČSN EN 1993-5 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí. Část 5: Piloty a štětové 
stěny, v platném znění 

ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla, 
v platném znění 

ČSN EN 1997-2 Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení 
základové půdy, v platném znění 
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ČSN EN 12063 Provádění speciálních geotechnických prací – Štětové stěny, v platném 
znění 

ČSN 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění, v platném znění 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, v platném znění 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí, v platném znění 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, v platném 
znění 

TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních 
objektů, v platném znění 

TP ČBS 03 Pohledový beton, Česká betonářská společnost ČSSI, 2009 

 

6. Všeobecný popis 

6.1. Územní podmínky 

Stavba propustku se nachází v širé trati pod stávající železniční tratí v úseku mezi Počerady a 

Obrnicemi v katastru obce Sedlec u Obrnic, v těsné blízkosti říčky Srpina. 

 

 

 

 

 

6.1.1.1. Opatření vůči dotčeným organizacím  

Žádná zvláštní opatření vůči dotčeným organizacím nejsou uplatňována. 

 

6.1.2. Související objekty stavby 

PS 25-01 Přeložka a ochrana dálkového kabelu DK Počerady - Obrnice 
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6.1.3. Překážky 

6.1.3.1. Občasný vodní tok 

Propustek zajišťuje převedení občasného vodního toku vody z pravé strany tělesa železničního 

násypu na levou stranu, a dále je občasná vodoteč zaústěna do říčky Srpiny. 

 

6.1.3.2. Hydrotechnické posouzení propustku 

Posouzení je provedeno na průtoky Q100. Většina průtoků byla získána od ČHMÚ pobočka Praha. 

 

Je proveden pro stanovení hladiny návrhového průtoku (NP – 3,26 m3/s) a kontrolního 
návrhového průtoku (KNP – 4,56 m3/s). Jde o stanovení průběhu hladin v nově upravovaném 
propustku. 

Kritická hloubka 

Kritická hloubka pro profil v propustku (viz schéma řešení propustku) 

hk = viz schéma řešení propustku =,  kde 

 yk – kritická hloubka  (m) 0,81 m (KNP), 0,65 m (NP) 

 Q – průtok   (m3/s)   4,56 m3/s (KNP), 3,26 m3/s (NP) 
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Hloubka na vtoku a zúžení paprsku 

yc = (viz schéma řešení propustku) = 0,73 m (KNP), 0,58 m (NP) 

Hh = (viz schéma řešení propustku) = 1,31 m (KNP), 1,10 m (NP) 

 

Návrh profilu propustku 

Rámový propustek 2,0 x 1,5 m (šířka x výška) 
 

 

Propustek vyhovuje. 

 

6.1.4. Vztah k území 

Průběh výstavby bude mít vliv na dopravu na stávající železniční trati č. 123 (TÚ 0581). Po dobu 

výstavby nové části propustku budou koleje č. 1 a 2 vyloučeny z provozu. 

Nová část propustku se postaví v jedné stavební etapě, najednou v obou kolejích TÚ 0581. 

Přístup na staveniště propustku z MČ Most-Velebudice po polní komunikaci (cyklotrase č. 3110) 

k potoku Srpina, dále podél potoku vlevo po polní komunikaci k propustku.  

Pro deponii materiálu zhotovitele se použije zařízení staveniště ZS 11. Podrobnosti jsou uvedeny 

v POV celé stavby. 

 

6.1.5. Geologické poměry 

Geologický průzkum nebyl proveden, nový propustek se zhotoví pod stávající železniční tratí, 

předpokládá se dostatečně zkonsolidované podloží. 

V případě nevyhovujícího podloží bude odpovědným geologem stavby rozhodnuto o provedení 

přepočtu založení objektu. 
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7. Popis prací 

7.1. Všeobecné práce 

7.1.1. Vytyčení propustku 

 Celý objekt leží uvnitř trvalého záboru. Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému 

S - JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny v systému Bpv. Objekt bude vytyčen z hlavní vytyčovací sítě 

(body nucené centrace). 

Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TKP 

SSD kap.1. 

 

Přesnost vytyčení 

Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle ČSN 73 

0420-2 a TKP 18. 

a) vzájemné vzdálenosti d ve dvou směrech: 

 výkop základů       50 mm 

 bednění       8 mm 

b) rovnoběžnosti:      15 mgon 

c) sevřeného úhlu:     30 mgon 

d) přímosti: 

 výkop základů       25 mm 

 bednění       8 mm 

e) vytyčení výškové úrovně základů:   5 mm 

f) vytyčení vodorovné roviny: 

 výkop základů       25 mm 

 betonáž základů      5 mm 

 betonáž konstrukcí      3 mm 

g) vytyčení konstrukčních výšek h při vytyčování:  4 mm 

h) vytyčení svislice:     4 mm 

 

7.1.2. Přesnost provádění 

Celá konstrukce bude provedena podle platných či doporučených ČSN: 

ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě  

ČSN 73 0420 – 1 Přesnost vytyčování staveb. Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0420 – 2 Přesnost vytyčování staveb. Část 2: Vytyčovací odchylky 

ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů 

 

a) Základy - směrově  ................................................................ 40 mm 

  - výškově  ................................................................. 20 mm 

b) Osazení prefabrikátů   - směrově  ................................................................. 10 mm 

  - výškově .................................................................. 10 mm   

c) Rovinnost povrchu základové desky 
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7.1.3. Korozní sledování, ochrana proti bludným proudům 

Pro stavbu nebyl zhotoven podrobný korozní průzkum, projektant předpokládá prostředí 

zvýšené korozní agresivity (3. skupina dle ČSN 03 8375). Opatření pro PKO na mostním objektu byla 

stanovena podle směrnice TP 124 „Základní technická opatření pro omezení vlivu bludných proudů na 

mostních objektech“. 

 

Přednostně je třeba uplatnit 

primární ochranu, a to především kombinaci opatření dle ČSN ISO 9690 a ČSN  EN 206 - tj. 

- minimální krytí výztuže 

- zamezení vzniku trhlin 

- omezení použití portlandských cementů 

- dodržení povolených podílů chloridů u cementů a záměsové vody 

- používání jen málo elektricky vodivých přísad a příměsí do betonu 

- použití nevodivých distančních vložek 

sekundární ochranu – dá se předpokládat, že do jisté míry budou tuto funkci plnit asfaltové nátěry proti 

zemní vlhkosti 

 

7.1.4. Rozhraní kubatur 

Veškerá práce u propustku jsou součástí objektu propustku a to včetně demontáže a následné 

montáže kolejového svršku. 

 

7.2. Stavba propustku 

7.2.1. Založení propustku 

Založení propustku je plošné. V případě neúnosné nebo rozbředlé základové půdy bude 

provedena výměna podloží v tl. 300 mm. Použije se štěrkodrť frakce 0/64 vyztužená geomříží 80x80 kN 

a zabalená do filtračně-separační geotextilie. Minimální požadovaná návrhová únosnost základové 

půdy je 180 kPa. 
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7.2.1.1. Přístup na staveniště 

Přístup na staveniště propustku z MČ Most-Velebudice po polní komunikaci (cyklotrase č. 3110) 

k potoku Srpina, dále podél potoku vlevo po polní komunikaci k propustku.  

Pro deponii materiálu zhotovitele se použije zařízení staveniště ZS 11. Podrobnosti jsou uvedeny 

v POV celé stavby. 

7.2.1.2. Demolice stávajícího propustku 

Z důvodu výstavby nové části propustku bude stávající konstrukce klenbového propustku pod 

kolejemi č.1 a č.2 ubourána. Odstranění se provede po provedení záporového pažení mezi kolejemi č.2 

a ponechanou kolejí v TÚ 0693. Kamenná a betonová suť z demolice se odveze na skládku. 

 

7.2.2. Výkopy 

7.2.2.1. Stavební jáma 

Stavební jáma pro výstavbu nové části propustku mezi kolejí č.2 (TÚ 0581) a kolejí TÚ 0693 je 

zajištěna pomocí kotvené mikrozáporové stěny. Ostatní strany výkopu jsou provedeny jako svahované, 

ve sklonu 1:1. 

V ponechané části propustku se zřídí těsněná hrázka (např. pytle naplněné pískem), aby se 

v případě rozvodnění občasné vodoteče mohla voda čerpat do říčky Srpiny. 

Dálkový kabel ČD Telematiky umístěný v patě železničního násypu bude po dobu výstavby 

provizorně vyvěšen, poté bude vrácen do původní polohy. Kabel je řešen v rámci PS 25-01 Přeložka a 

ochrana dálkového kabelu DK Počerady – Obrnice. 

 

7.2.2.2. Pažení výkopu 

Zajištění stavební jámy je navrženo za pomoci kotvených mikrozáporových stěn.  

Pažení mezi kolejemi za rubem stávajících opěr je navrženo z mikrozápor HEB 140 osazených 

do vrtů Ø 250 mm. Rozteč mikrozápor je 1,20 m. Délky zápor jsou proměnné, činí 4,0 až 7,0 m. Kořeny 

zápor budou vyplněny betonem C 12/15. Kotvení je navrženo v jedné úrovni. Jsou navrženy dočasné 

kotvy 2x Lp 15,5 mm/1770 MPa v rozteči 2,40 m. Délka kotev je 8,0 m, injektované kořeny budou 

provedeny v délce 4,0 m. Kotvení bude provedeno přes předsazené ocelové převázky 2 x U240. Pažiny 

mezi mikrozáporami budou z dřevěných fošen tl. 80 mm. 

Pažení v prostoru stávajícího propustku je navrženo z mikropilot Ø 108/16 mm osazených do vrtů 

Ø 170 mm. Rozteč mikropilot je 0,80 m. Délky mikropilot jsou 6,0 m. Kotvení je navrženo v jedné úrovni. 

Jsou navržena dočasná táhla z betonářské oceli R32 v rozteči 1,60 m. Délky táhel jsou 9,50 m. Kotvení 

bude provedeno přes předsazené ocelové převázky 2 x U240. Na opačné straně budou táhla upevněna 

k čelu stávajícího propustku (přes dřevěné trámce z tvrdého dřeva). Zapažení mezi mikropilotami bude 

ze stříkaného betonu tl. 100 mm. 

Maximální přípustná úroveň výkopu před osazením převázek a provedením a aktivací kotev je 

213,800. 

 

Návrh pažení je zhotoven na základě předpokládané zkonsolidované zeminy pod 

železničním náspem. V případě zjištění nevhodných zemin bude odpovědným geologem stavby 

nařízen přepočet pažení na aktuální zastižené zeminy. 

 

7.2.2.3. Podkladní beton 

Podkladní beton je pod základovou deskou tloušťky 100 mm a je z prostého betonu C 12/15 - 

X0(F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22 - S3. Výškové úrovně podkladního betonu jsou zakresleny v příloze číslo 

2.1.  
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V případě nedostatečné únosnosti základové spáry bude pod podkladním betonem zhotovena 

roznášecí vrstva z hutněné štěrkodrti (Id=0,85) vyztužená dvouosou geomříží 80x80 kN a zabalená do 

separačně filtrační geotextilie. 

 

7.2.3. Spodní stavba 

7.2.3.1. Základy 

Prefabrikované rámy jsou uloženy na podkladní železobetonovou základovou desku tl. 250 mm.. 

Základová deska je zhotovena z betonu C 25/30 – XA1, XF1 (CZ,F.2) - Cl 0,40 - Dmax22 - S3 a 

vyztužena 2 x Karí sítí prům. 8 mm s oky 100/100 mm s doplňkovou betonářskou výztuží v koncových 

prazích desky. 

Základová deska bude zhotovena v jednotném sklonu 3,6%. Výškové řešení je zakresleno 

v příloze č. 2.1 a 2.2.  

 

7.2.3.2. Přechodové oblasti 

Zásyp propustku bude proveden ze ze štěrkodrti hutněné po vrstvách max. 300 mm na ID = 0,95. 

Výška zásypu bude provedena do úrovně spodního povrchu ZKPP tl. 500 mm pod kolejovým ložem.  

 

7.2.4. Nosná konstrukce a její součásti 

7.2.4.1. Prefabrikované rámy 

Konstrukce propustku je tvořena uzavřenými prefabrikovanými železobetonovými rámy 2 x 1,5 

m uložených ve 3,6% spádu, šířka nové části propustku je 13,735 m (včetně vtokového a výtokového 

dílce, a kolmého svahového křídla), skladební délka rámových prefabrikátů je 1,5 a 2,0 m, vtokového 

dílce 1,64 m, výtokového dílce 2,0 m a kolmého prefabrikovaného svahového křídla 2,95 m.  

Dílce propustku jsou navzájem pospojovány pomocí spojů na pero a polodrážku. Ve spáře je po 

celém obvodě osazeno integrované pryžové těsnění, které zajišťuje vodotěsnost spojů. Beton a výztuž 

prefabrikátů jsou uvedeny v TP výrobce prefabrikátů. Prefabrikované rámy budou usazovány v jedné 

stavební fázi. 

U výtokového prefabrikovaného dílce je nutno při jeho výrobě zabudovat do výztuže 

prefabrikátu betonářskou výztuž, která bude vyčnívat z kraje horní desky a bude sloužit pro kotvení 

monolitické římsy zhotovené na stavbě. 

 

Navázání nové rámové části na konstrukci ponechané části propustku se provede monolitickou 

obetonávkou z betonu C 30/37 – XC4, XF3, a to na horní příčli i na rubu stojek. Tvar dobetonávky bude 

navazovat na ponechanou část klenbu a opěry tak, aby šlo spáru mezi novou a ponechanou částí 

izolovat izolačním pásem NAIP šířky 500 mm s měkkou ochranou z geotextilie o plošné hmotnosti 700 

g/m2. Izolační souvrství musí být schválené pro použití na stavbách SŽ. 

 

7.2.4.2. Statické posouzení 

Dílce propustků musí být posouzeny dle platných ČSN EN pro zatížení železniční dopravou 

LM71 s klasifikačním součinitel α = 1,10. Statický výpočet bude součástí schváleného typu prefabrikátů 

a bude zajištěn výrobcem prefabrikátů. 

Minimální návrhová únosnost základové spáry musí být min. 180 kPa, základová spára nesmí 

být zvodnělá. 

 

7.2.4.3. Osazení prefabrikátů na základovou desku 

Jednotlivé dílce jsou na základovou desku osazovány na vrstvu suchého jemného písku frakce 

0/2 smíchaného z cementem v množství 300 kg/m v minimální tloušťce (2 mm). Při urovnání tohoto 
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podkladu na celou délku montované konstrukce je nutno docílit rovinatost povrchu s tolerancí do 8 mm 

(rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším místem a s max. odchylkou pod 2,0 m latí 3 mm. 

Tato vrstva bude vytvářet kluznou mezivrstvu při zasouvání jednotlivých dílců, které jsou 

spojeny na pero a polodrážku. Mezivrstva bude přirozenou vlhkostí ve spáře postupně hydratovat. Pro 

zajištění dostatečné přítlačné síly pro spojování dílců jsou použity montážní přípravky osazené do 

jednotlivých prvků. 

 

7.2.4.4. Požadavky na povrchovou úpravu betonových ploch 

Konstrukční prvek         Kategorie povrchové úpravy 

Základová deska     PB2 - S1, P2, B1, PS1, R1, TB2 

Prefabrikáty      PB3 – S2, P3, B1, PS2, R1, TB3 

Římsa       PB3 – S2, P3, B1, PS2, R1, TB3 

 

7.2.5. Mostní svršek a odvodnění 

7.2.5.1. Železniční svršek na propustku 

Železniční svršek na mostním objektu v předmětných kolejích č.1 a 2 je tvaru S49 s tuhým 

podkladnicovým upevněním svěrkami ŽS4 na betonových pražcích SB6. Směrově jsou koleje v místě 

propustku v přímé. Kolej č.1 a 2 stoupá ve sklonu 1,124 ‰ směrem do Obrnic. Koleje budou osazeny 

do původní polohy. 

 

7.2.5.2. Přechody do trati 

Otevřené kolejové lože nad propustkem i v přilehlých úsecích železniční tratě. Vrstva ZKPP 

v kolejích č.1 a 2 se provede z hutněné štěrkodrti tl. 500 mm, hutnění po vrstvách tloušťky max. 300 

mm, Id = 0,80. Vrstva ZKPP se provede na délku výkopu + 5,0 m na každou stranu za rubem stojek, tj, 

20,0 m 

 

7.2.5.3. Úpravy u propustku 

Pod stávající ponechanou částí klenbového propustku a na vtokové straně propustku v délce 

2,0 m se provede odláždění z lomového kamene do betonu, ukončení dlažby je provedeno příčným 

betonovým prahem šířky 0,3 m a hloubky 0,8 m. Před začátkem nové části propustku (rámu) se tvar 

dlažby upraví tak, aby navazoval na spodní náběhovanou desku rámu. 

Na výtokové straně propustku se provede odláždění z lomového kamene do betonu v délce 4,0 

m s ukončujícím příčným betonovým prahem šířky 0,3 m a hloubky 0,8 m. 

Odláždění je provedeno z lomového kamene tl. 200 mm do betonu C25/30 – XF3 tl. 150 mm. 

Betonové lože bude vyztuženo jednou vrstvou svařované sítě prům. 6 mm s oky 150/150 mm 

z betonářské oceli B 500B. Použitý kámen musí být odolný proti obrusu a mrazu, o pevnosti v tlaku min 

50 MPa, maximální nasákavosti 1,5 % objemové hmotnosti a součinitelem odolnosti proti mrazu 0,75 

(při 25 zmrazovacích cyklech). Vhodné druhy jsou vyvřelé horniny zejména žuly. Vyspárování dlažby se 

provede aktivovanou cementovou maltou o min. pevnosti v tlaku 30 MPa, svp XF1, šířka spár je max. 

30 mm, lokálně lze připustit 45 mm, hloubka spár je min. 70 mm. 

Plochy dotčené výstavbou propustku mimo rozsah odláždění budou rekultivovány – 

ohumusování v tl. 150 mm a osetí travním semenem. 

Stávající příkopy na vtokové i výtokové straně propustku budou pročištěny, případně 

prohloubeny, a to až na hranice drážního pozemku. 

 

7.2.5.4. Izolace 

Nosná konstrukce je opatřena 2x izolačním asfaltovým nátěrem ALP + 2xALN, který je 

ochráněn geotextílií o plošné hmotnosti min. 700 g/m2. 
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7.2.5.5. Římsy 

Na rámové části konstrukce propustku (na výtoku) je navržena železobetonová monolitická římsa 

z betonu C 30/37 – XD1, XF4(F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax16 - S4. Minimální doba ošetřování povrchu 

betonu dle TKP SSD kap.18 nesmí být kratší než 5 dní (doporučeno min. 7 dní), třída ošetřování betonu 

4 dle ČSN EN 13670. 

Šířka římsy je při horním povrchu 400 mm, výška 300 mm. Sklon horního povrchu říms je 4% 

směrem do kolejiště. 

Nominální krytí betonem dle ČSN EN 1992-1-1 je cnom = 50 mm na výztuž nejblíže k povrchu 

bednění, minimální krytí betonem cmin = 40 mm. Pro vymezení krytí budou použity distanční podkladky 

z betonu. 

. Výztuž monolitický říms se bude vázat na kotevní výztuž vyvedenou z prefabrikátů. U 

prefabrikátů propustku se bude jednat o vylamovací výztuž průměru 12 mm, u křídel bude výztuž 

vyvedena přímo z prefabrikátů. 

Ošetřování povrchu betonu říms je třeba věnovat velkou pozornost, aby se zabránilo vzniku trhlin 

od vývinu hydratačního tepla a smršťování betonu. Konstrukce musí mít uzavřený hutný povrch.  

Kategorie povrchové úpravy je pro pohledový beton. 

 

7.2.5.6. Zábradlí 

 S ohledem na možné nepřesnosti v odláždění a na základě požadavku investora se na římse na 

výtoku osadí zábradlí. A to i v případě, že projektovaná výška horního povrchu římsy nad dnem 

propustku je 1,99 m, což je méně jak 2,0 m. 

Ocelové zábradlí výšky 1,1 m bude umístěno na římse propustku. Zábradlí má základní 

skladební délku 1,8 m mezi sloupky a je řešeno jako úhelníkové. Zábradlí je tvořeno jedním dílem.  

Horní madla jsou z profilu L 60x60x5, střední a spodní madla z profilu 50x50x5, sloupky profilem L 

70x70x80. Zábradlí je kotveno pomocí chemických kotev do monolitické římsy. Patní deska je podlita 

plastbetonem minimální tloušťky 15 mm. 

Pro podlití sloupků zábradlí se použije vrstva polymerní malty jakožto nevodivá izolující část, 

receptura musí odpovídat co nejvyšší hodnotě měrného odporu, minimálně 1.1012 Ωm. Pod 

polymermaltou bude provedena penetrace. Při realizaci je nutné důsledně dbát na dodržení stanovené 

receptury i postupu přípravy polymerní malty, včetně dodržování klimatických podmínek uváděných 

výrobcem. Postupuje se dle katalogových listů výrobce pro směsi nebo komponenty - viz příloha 2 

TP 124. Příloha 2 TP 124 stanovuje zásady pro aplikaci polymerních malt, obecná ustanovení, 

materiály, pokyny k provádění, atd. Provizorní podložky nebo klíny z elektricky vodivých materiálů (např. 

ocel, ale i dřevo) nutno odstranit pro zachování elektrického izolačního odporu. Nekvalitní příprava 

polymerní malty má za následek nehomogenitu materiálu, pórovitost a nasákavost, čímž dochází ke 

ztrátě elektricky izolačních vlastností polymerní malty. 

Zábradlí musí odpovídat MVL 720. 

 

7.2.5.7. Protikorozní ochrana zábradlí 

Ocelové konstrukce zábradlí se opatří protikorozním ochranou. PKO odpovídá dle ČD S 5/4 

nátěrovému systému ŽSP + ONS 02: 

Zinkování ponorem (ZnAl15)                     80-100 µm 

1-2 x základní nátěr (epoxidový)      80 µm 

2-3 x org. povlak (polyuretanový) celkem tl. 120 µm 

Celkem nátěrový systém   200 µm 

 

Předpokládaný barevný odstín je u zábradlí zelená DB 602. 

- Navržené PKO musí odpovídat požadavkům pro vysokou korozní agresivitu C5-I. 
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- Požadovaná životnost nátěrového systému je velmi vysoká (více než 15 let) dle ČSN EN ISO 

12944-5. 

- Všechny hrany nutno zaoblit na R = 2 mm pro bezchybné provedení PKO. 

- Příprava povrchu ocelové konstrukce odpovídá stupni Be dle ČSN EN ISO 12944-4 přílohy A. 

- Zinkování ponorem bude provedeno dle ČSN ISO 1461, SŽDC (ČD S) 5/4 a TKP staveb 

státních drah kap.25. 

- Pro zajištění dobré přilnavosti se provede lehké tryskání nekovovým tryskacím prostředkem 

(zrnitost max. 0,5 mm, tlak max. 0,3 MPa, vzdálenost trysky min. 0,30 m pod ostrým úhlem). 

Úbytek zinku tryskáním nesmí přesáhnout 10 μm. 

- Upevnění zábradlí do betonových zídek bude provedeno pomocí dodatečně vrtaných lepených 

kotev. Spojovací materiál z korozivzdorné oceli dle ČSN EN ISO 3506-1(2) ve kvalitě A4 - A5. 

- Ochrana závitů kotev a matic se provede pomocí krytek z PE se zvýšenou odolností na UV 

záření. 

- U madel budou nátěry provedeny i na dolní ploše příruby. 

 

Zhotovitelé protikorozní ochrany doloží certifikaci použitých materiálů a předloží odborným 

orgánům investora technologický postup provádění. Požadavky na provádění jsou stanoveny v TKP 

SŽDC, kap. 25. 

 

7.2.5.8. Nivelační značky 

Nivelační měřicí značky v nerezovém provedení Ø16 mm délky 70 mm se osadí do předvrtaných 

otvorů na koncích monolitické římsy, tj. 2 ks. Značky budou sloužit pro geodetické sledování konstrukce 

propustku. Značky se osadí 100 mm od kraje římsy.  

 

7.2.5.9. Převáděné inženýrské sítě 

Kabel ČD Telematiky umístěný v patě železničního násypu bude po dobu výstavby provizorně 

vyvěšen, poté bude vrácen do původní polohy. Kabel je řešen v rámci PS 25-01 Přeložka a ochrana 

dálkového kabelu DK Počerady – Obrnice. 

Propustek je přesypaný, pod drážní stezkou vlevo je prostor pro převedení kabelů inženýrských 

sítí. 

 

7.2.5.10. Vyznačení letopočtu 

Letopočet ukončení výstavby propustku bude vyznačen do doprostřed římsy otiskem matrice do 

betonu s výškou písma 175 mm. 

 

7.2.6. Postup výstavby 

Výstavba nové části propustku bude probíhat ve stavebním postupu 2B a 3 dle POV stavby. 

 

7.2.6.1. Stavební postup SP 2B 

Během tohoto stavebního postupu se provede vrtání mikropilotových základů pro zřízení pažení 

mezi 2. TK Počerady – Obrnice (TÚ 0581) a TK Bečov u Mostu – Obrnice (TÚ 0693). 

Doba trvání stavebního postupu: 3 dny 

Kolejové výluky: 
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 Výluka 2. TK Počerady – Obrnice 

 Výluka TK Bečov u Mostu – Obrnice 

Napěťové výluky: 

 Napěťová výluka 2. TK Počerady – Obrnice 

Omezení rychlosti: 

 Kolem míst prováděných prací s omezením traťové rychlosti na V = 50 km/h v 1. TK Počerady 

– Obrnice. 

Jízdy vlaků: 

 Při výluce bude doprava v 2. traťové koleji Počerady – Obrnice zastavena. 

 Při výluce bude doprava v traťové koleji Bečov u Mostu – Obrnice zastavena. 

Dopravní opatření (NAD): 

 Při výluce nebude možné provozování drážní dopravy po 2. traťové koleji v úseku Počerady – 

Obrnice. Vlaky budou vedeny obousměrně po traťové koleji č. 1. 

 

7.2.6.2. Stavební postup SP 3 

V tomto stavebním postupu bude probíhat vlastní výstavba propustku v kolejích č.1 a 2  

Počerady – Obrnice (TÚ 0581). 

Doba trvání stavebního postupu: 60 dní 

Kolejové výluky: 

 Výluka 1. TK Počerady – Obrnice 

 Výluka TK Bečov u Mostu – Obrnice 

 V km 229,623 – 229,720 změna směrové polohy 2. TK Počerady – Obrnice; kolej bude po 

zřízení provizorního kolejového propojení v úseku km 229,720 – ŽST Obrnice vedena ve 

stopě stávající TK Bečov u Mostu – Obrnice. 

Napěťové výluky: 

 Napěťová výluka 1. TK Počerady – Obrnice 

 Napěťová výluka 2. TK Počerady - Obrnice 

Omezení rychlosti: 

 Kolem míst prováděných prací s omezením traťové rychlosti v 2. TK na V = 50 km/h 

Jízdy vlaků: 

 Při výluce bude doprava v 1. traťové koleji Počerady – Obrnice zastavena. 

 Při výluce bude doprava v traťové koleji Bečov u Mostu – Obrnice zastavena. 

Dopravní opatření (NAD): 

 Při výluce nebude možné provozování drážní dopravy po 1. traťové koleji v úseku Počerady – 

Obrnice Vlaky budou vedeny obousměrně po traťové koleji č. 2. 

 

7.2.6.3. Postup prací 

Postup prací je následující: 

 vrty pro záporové pažení (SP 2B) 

 snesení kolejového svršku a odstranění štěrkového lože 

 ubourání části stávajícího klenbového propustku a svislého čela vlevo 

 provedení výkopů a zřízení podkladního betonu 

 betonáž podkladní žb desky včetně ukončovacích prahů 
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 osazení rámových prefabrikátů 

 izolační nátěr a ochrana izolace 

 provedení hutněných zásypů 

 vrstva ZKPP 

 dlažby z lomového kamene do betonu 

 zřízení štěrkového lože a pokládka kolejového svršku 

 

7.2.7. Bezpečnost práce 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno se v plném rozsahu řídit následujícími předpisy: 

 zákonem č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek BOZP 

 nařízením vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a 

jeho prováděcími právními předpisy 

 nařízením vlády č. 362/2005 Sb., Bližší požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky 

 ustanovením Zákoníku práce č.262/2006 Sb., týkající se BOZP 

 

Jedná se zejména o proškolení zaměstnanců, kteří provádí takové práce, kde je nutno dodržovat 

bezpečnostní předpisy. Jelikož se stavba nachází i na pozemku dráhy, je nutno dodržovat rovněž 

předpis CD OP 16, Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a vyhlášky MD č.101/1995 Sb., 

Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost. 

Všechny práce na pilotovém založení musí probíhat v souladu s platnými technologickými 

předpisy pro hlubinné zakládání.  Při všech pracích uvedených v této dokumentaci je nutno průběžně a 

důsledně dodržovat: 

 ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů  

 vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

 zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 

246/2001 Sb. o požární prevenci 

 nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

 ČSN 65  0201 - Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady 

 ČSN 05 0601 - Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů 

 ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem 

 ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 

 ČSN 07 8304 - Bezpečnostní předpisy k dopravě plynu – provozní pravidla 

 ČSN ISO - 12480 - 1  -  Jeřáby – bezpečné používání 

 bezpečnostní předpisy obsažené v závazných technologických pravidlech dodavatele 

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat v celém prostoru staveniště ochranné přilby a další 

předepsané osobní ochranné pracovní prostředky dle směrnice dodavatele vypracované na nařízení 

vlády č. 495/2001 Sb. Před zahájením prací musí být seznámeni s technologickým postupem a 

příslušnými bezpečnostními předpisy. 
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Staveniště musí být souvisle oploceno do výše 1,8 m a na všech vstupech (uzamykatelných) 

označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. 

 Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný 

dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 

inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení prací v 

jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Praha, srpen 2020 

Ing. Tomáš Kubín 
AFRY CZ s.r.o. 

 tomas.kubin@afry.com 
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8. Přílohy 

8.1. Zatížitelnost 
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8.2. Připomínky investora ke konceptu dokumentace 

Propustek v km 229,837 
- Chybí pohledy 

Dle Směrnice 11/2006 Příloha č.2 (změna č.1) nejsou pohledy požadovány. Zakreslení 

pohledů je ze strany investora požadováno u pohledově exponovaných mostů, nikoliv 

u jednoduchých propustků. 

Technická zpráva 
- Jak bude provedeno napojení stávající části propustku na novou část 

V TZ uvedeno: Navázání nové rámové části na konstrukci ponechané části propustku se 

provede monolitickou obetonávkou z betonu C 30/37 – XC4, XF3, a to na horní příčli i 

na rubu stojek. 

Bude specifikováno podrobněji a doplněn bude popis izolačního pásu spáry mezi 

novou a ponechanou částí propustku. 

Půdorys 
Příčný řez 

- Nejsou zakresleny navazující terény 
Je zakresleno odstranění zemního valu (zřejmě z čištění kolejového lože) na výtoku a 

navázání na upraveného koryta na stávající nezpevněné koryto občasné vodoteče. 

- Proč jsou svahy na vtoku a výtoku ve sklonu 1:1 
Poznámka zřejmě patří k jinému propustku. Sklon svahu na výtoku je 1:1,5 a na vtoku 

je původní čelo propustku a do svahu se zde nezasahuje. 

Podélný řez 
- Drenážní vrstvu na rámu nepožadujeme 

Ano, drenážní vrstva bude vypuštěna. 

Výkres tvaru prefabrikátu 
- Zvážit, zda nepoužít místo atypických křídel šikmý prefabrikát 

Součástí systému prefabrikovaných ŽB prostorových prvků jsou i prvky, vytvářející 

kolmá nebo rovnoběžná křídla propustků. Římsa čel propustků se zhotovuje zpravidla 

monoliticky na stavbě. 

- Jak bude nová monolitická římsa zakotvena do prefabrikátu? 
Zakotvena bude betonářskou výztuží vyčnívající z horní desky výtokového prefabrikátu. 

Výztuž bude zakreslena ve tvaru prefabrikátu, aby se na ni při výrobě nezapomnělo. 
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SO 14-11, km 229,837 
- TZ, název oddílu 1 – „Identifikační údaje mostu“. Správně je propustek nebo „mostní objekt“ 

Opravíme. 

- Sesazení rámů je vykresleno „obráceně“ – příčný řez 

Opravíme. 

- TZ díl 2.2 je uvedena světlost otvoru 2,0 x 1,6 m. Všude jinde (výkresová část) je 2,0 x 1,5 

m 

Opravíme. 

- Z jakého důvodu jsou krajní díly atypické, výrobce snad má typizované šikmé ukončovací 

díly. Přenášení nutnosti zpracování VTD na zhotovitele je nešťastné. 

Řešení se šikmými ukončovacími díly není dle našeho názoru výhodnější. Ve výrobně se 

provede prefa díl se šikmým ukončením horní desky, poté se do šikmých ploch vrtají otvory 

pro vlepení výztuže pro kotvení říms a pro nadbetonování kolmých křídel.  

Dle našeho návrhu je kotvení římsy do výtokového prefabrikátu provedeno pomocí 

vylamovací výztuže, a kolmá křídla se na stavbě nemusí nadbetonávat. 

- V řezech je popsaná úložná vrstva z písku tl. 20 mm. Správně je to vrstva o tl. cca 2 mm pro 

lepší sesazení rámů 

Opravíme. 
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Propustek v km 229,837 

- Chybí pohledy 

Pohledy už byly doplněny po předchozích připomínkách. 

Technická zpráva 
- Jak bude provedeno napojení stávající části propustku na novou část 

Bylo podrobně popsáno v TZ. 

Půdorys 
Příčný řez 

- Tvar stávající konstrukce nekoresponduje se starým stavem 
Sjednoceno. 

- Navržené řešení  
- Doplnit na vtoku na stávající římsu zábradlí 
- Z důvodu nepřesnosti na mm při samotné výstavbě požadujeme na výtoku na 

římsu umístit zábradlí 
- Není dle normy nutno, ale respektujeme požadavek investora a zábradlí bylo 

doplněno. 

- Šrafy v novém stavu kreslit červeně 
- Opraveno podle požadavku. 

- Izolační souvrství, použité pro přeizolování styku mezi novou a starou NK musí být 
v TZ i na výkresech rozepsán (jaká bude ochrana apod.); dále musí být uvedeno, 
že SVI musí být schválen pro použití na Správě železnic, je to stejné jako u 
prefabrikátů, máme různé systémy a jiné výrobky než schválené, nesmí být 
použity 

- Doplněno do výkresu i do TZ. 

- Chybí popisy použitých betonů 
Zpravidla uvádíme betony na jednom výkres (např. půdorys), aby se předešlo 
chybám při pozdějších opravách popisu betonů. Na základě připomínky investora 
byl popis betonů umístěn do všech přehledných výkresů. 

- Nejsou zakresleny navazující terény - opraveno 
- Proč jsou svahy na vtoku a výtoku ve sklonu 1:1- opraveno 

Podélná řez 
- Drenážní vrstvu na rámu nepožadujeme- opraveno 

Výkres tvaru prefabrikátu 
- Zvážit, zda nepoužít místo atypických křídel šikmý prefabrikát- opraveno 

- Jak bude nová monolitická římsa zakotvena do prefabrikátu? - opraveno  

 

 

 

 


