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1. ÚVOD 

1.1. Základní údaje 
 
Název stavby: Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky 

TÚ č. 0581 Žatec – odb. České Zlatníky 
 
SO14-01 Propustek v ev. km 222,934 
SO14-02 Propustek v ev. km 224,205 
SO14-04 Propustek v ev. km 225,175 
SO14-05 Propustek v ev. Km 226,150 
SO14-06 Propustek v ev. km 228,002 
SO14-07 Propustek v ev. km 228,207 
SO14-08 Propustek v ev. km 228,304 
SO14-09 Propustek v ev. km 228,550 
SO14-11 Propustek v ev. km 229,837 

 
Zajištění stavebních jam 

 
Místo stavby:    TÚ č. 0581 Žatec – odb. České Zlatníky 
 
Investor: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
 
Generální projektant:  AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
 
Zpracovatel části:   Ing. Radek Brokl 
 Husova 525, 506 01 Jičín 

 
Dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DPS) 
 
 

1.2. Podklady 
 
[1]  Pracovní výkresová dokumentace předmětných objektů, poskytnuto GP, 10/2020 

1.3. Literatura, normy, předpisy 
1) ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí 
2) ČSN EN 1537 Provádění speciálních geotechnických prací – Injektované horninové kotvy 
3) Klein, Mišove – Únosnosť koreňa injektovanej kotvy v hornine, Inženýrské stavby 5 -1986 
4) ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 

pozemní stavby 
5) Masopust J. a kol., Rizika prací speciálního zakládání staveb, IC ČKAIT, 2011 
6) ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy 
7) ČSN 73 3050 - Zemné práce, všeobecné ustanovenia 
8) ČSN 73 0037 - Zemní tlak na stavební konstrukce 
9) Statické tabulky - technický průvodce 51, SNTL, 1987 
10) ČSN 73 6133 Návrh a provádění tělesa pozemních komunikací 
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2. PŘEDMĚT STATICKÉHO VÝPOČTU 
 Předmětem statického výpočtu je zajištění stavebních jam pro opravu stávajících propustků. Opravy 
proběhnou ve dvou fázích výstavby, přičemž v každé z nich se bude opravovat polovina propustku, nad druhou 
částí bude probíhat železniční doprava. Tento výpočet platí pro fázi výstavby 1. 
 Výkopy pro nově navržené objekty zasahují hloubkově až do úrovně cca 3,90 m pod úroveň stávajícího 
kolejiště. To vyvolává nutnost zajištění stavebních jam vůči provozované železniční trati. Zajištění stavebních 
jam je navrženo za pomoci kotvených mikrozáporových a mikropilotových stěn. 
 Všechny konstrukce navržené tímto projektem jsou dočasné a ztratí svoji funkci v okamžiku vybudování 
nových konstrukcí včetně provedení zpětných zásypů. 

3. GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 
 IGP pro tyto objekty nebyl proveden. Pro potřeby tohoto návrhu byly geotechnické parametry odhadnuty 
podle dostupných geologických údajů z blízkého okolí. 

4. POPIS STAVENIŠŤ (STÁVAJÍCÍ STAV) A NOVÝCH OBJEKTŮ 
Jedná se o kompletní výměny konstrukcí propustků pod kolejemi. Provádět se budou ve dvou fázích 

výstavby. V první fázi v pažené jámě, ve druhé fázi pod ochranou klínů z drenážního betonu. 
 

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 Zajištění stavebních jam musí vytvořit potřebný prostor pro výstavbu nových konstrukcí a zároveň umožnit 
běžný provoz ne železniční trati nad korunou stavebních jam po dobu výstavby. 

5.1. Zajištění stavebních jamy – fáze výstavby 1 
Zajištění stavebních jam je navrženo za pomoci kotvených mikrozáporových a mikropilotových stěn. 

Pažení mimo prostor stávajících propustků je navrženo z mikrozápor HEB 140 osazených do vrtů 
Ø 250 mm. Rozteč mikrozápor je max. 1,20 m. Délky zápor jsou proměnné, max. činí 7,00 m. Kořeny zápor 
budou vyplněny betonem C12/15. Kotvení je navrženo v 1 úrovni - 800 mm pod korunou mikrozápor. Jsou 
navrženy dočasné kotvy 2x Lp 15,5 mm/1770 MPa v rozteči 2,40 m. Délky kotev jsou max. 8,00 m. Injektované 
kořeny budou provedeny v délkách 4,00 m. Kotvení bude provedeno přes předsazené ocelové převázky 2xU240. 
Pažiny mezi mikrozáporami budou dřevěné tl. 80 mm. 

Pažení v prostoru stávajícího propustku je navrženo z mikropilot Ø 108/16 mm osazených do vrtů 
Ø 170 mm. Rozteč mikropilot je 0,80 m. Délky mikropilot jsou až 7,0 m. Kotvení je navrženo v 1 úrovni – 
800 mm pod korunou mikropilot. Jsou navržena dočasná táhla z betonářské oceli R32 v rozteči 1,60 m. Délky 
táhel vychází z polohy protějšího čela propustku. Kotvení bude provedeno přes předsazené ocelové převázky 
2xU240. Na opačné straně budou táhla upevněna k čelu stávajícího propustku. Zapažení mezi mikropilotami 
bude ze stříkaného betonu tl. 100 mm. 

Max. přípustná úroveň výkopu před osazením převázek a provedením a aktivací kotev a táhel je rozpěr je 
1300 mm pod korunu mikrozápor nebo mikropilot. 

Geometrie a detaily konstrukcí viz. výkresové přílohy. 
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6. VSTUPNÍ ÚDAJE 

6.1. Geotechnické parametry zemin a hornin 
 Pro výpočet byly použity následující geotechnické parametry základových zemin. V tabulce jsou uvedeny 
charakteristické hodnoty. 

Popis 
Označení 
dle ČSN 
736133 

Geotechnické parametry 

g [kN/m3] jef [°] cef [kPa] 

Železniční těleso (násyp) - 19,0 28 5 

Rostlé podloží - 21,0 24 15 

6.2. Přitížení pažících konstrukcí 
Zemní tlak na pažící konstrukce je zvýšen o přitížení v oblasti koruny. Jedná se o nahodilé přitížení od 

provozu na stávající železniční trati, ve výpočtech bylo uvažováno s hodnotou přitížení 52 kN/m2 v pásu šířky 
3,0 m. 

7. VÝPOČET - POPIS 
Výpočty pažící mikrozáporové  a mikropilotové stěny byly provedeny metodou závislých tlaků programem 

MZT2013 vždy v 1 typickém řezu pro propustek SO 14-11 s nejvyšší hloubkou výkopu. V rámci výpočtu 
programem MZT2013 bylo provedeno posouzení únosnosti mikrozápor, mikropilot, kotev a táhel a byly 
stanoveny deformace konstrukcí. Převázky a pažení nad stávajícími propustky jsou navrženy konstrukčně. 

8. VÝPOČET - VÝSLEDKY 
Všechny navržené prvky zajištění stavební jámy vyhovují na dané zatížení. Max. vypočtené vodorovné 

deformace pažících stěn jsou do 20 mm. Výpočet byl proveden pro SO 14-11. U ostatních objektů je nutno 
geometrii prvků upravit úměrně k hloubce výkopu. Úprava se týká pouze délek prvků, nikoli roztečí. Ve všech 
řezech, kde je svislý prvek celou délkou v zemině, je nutno dodržet minimální délku o velikost 1,6-ti násobku 
výšky nadzemní části pažící konstrukce. 

Vzhledem k absenci IGP je nutno před následným projektovým stupněm tento průzkum 
doplnit a na jeho základě event. upravit návrh pažící konstrukce!!! Tento statický výpočet slouží 
pouze pro ověření statické únosnosti jednotlivých prvků pažících konstrukcí. Nelze jej využít pro 
vlastní realizaci stavby!!! 

9. ZÁVĚR 
Statický výpočet byl zpracován podle platných předpisů na základě předaných podkladů a požadavků 

generálního projektanta stavby. 
Projektant si vyhrazuje právo být informován o všech změnách týkajících se projektové dokumentace 

objektu, zejména pokud by tyto změny měly dopad na statické působení pažících konstrukcí. 
V případě, že budou při provádění odhaleny skutečnosti odchylné od podkladů tohoto projektu, popřípadě 

skutečnosti omezující jeho realizaci, je nutno okamžitě uvědomit autora tohoto projektu, TD investora a GP. 
Event. úpravy projektu pak provede autor tohoto po dohodě a schválení zástupci TDI a GP. 

10. PŘÍLOHY STATICKÉHO VÝPOČTU 
Posouzení pažení – kotvená mikrozáporová stěna           ..... str. 5 
Posouzení pažení – kotvená mikropilotová stěna           ..... str. 6 
 
Vypracoval: Ing. Radek Brokl 

Jičín, 10/2020 
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