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1. ÚVOD 

1.1. Základní údaje 
 
Název stavby: Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky 

TÚ č. 0581 Žatec – odb. České Zlatníky 
 
SO 14-12 Propustek v ev. km 231,725 
Zajištění stavební jámy 
 

Místo stavby:    TÚ č. 0581 Žatec – odb. České Zlatníky 
 
Investor: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
 
Generální projektant:  AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
 
Zpracovatel části:   Ing. Radek Brokl 
 Husova 525, 506 01 Jičín 

 
Dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DPS) 
 
 

1.2. Podklady 
 
[1]  Pracovní výkresová dokumentace předmětných objektů, poskytnuto GP, 02/2021 

1.3. Literatura, normy, předpisy 
1) ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí 
2) ČSN EN 1537 Provádění speciálních geotechnických prací – Injektované horninové kotvy 
3) Klein, Mišove – Únosnosť koreňa injektovanej kotvy v hornine, Inženýrské stavby 5 -1986 
4) ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 

pozemní stavby 
5) Masopust J. a kol., Rizika prací speciálního zakládání staveb, IC ČKAIT, 2011 
6) ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy 
7) ČSN 73 3050 - Zemné práce, všeobecné ustanovenia 
8) ČSN 73 0037 - Zemní tlak na stavební konstrukce 
9) Statické tabulky - technický průvodce 51, SNTL, 1987 
10) ČSN 73 6133 Návrh a provádění tělesa pozemních komunikací 
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2. PŘEDMĚT STATICKÉHO VÝPOČTU 
 Předmětem statického výpočtu je zajištění stavební jámy pro opravu stávajícího propustku. Oprava 
proběhnou ve dvou fázích výstavby, přičemž v každé z nich se bude opravovat polovina propustku, nad druhou 
částí bude probíhat železniční doprava. Tento výpočet platí pro fázi výstavby 1. 
 Výkopy pro nově navržený objekt zasahují hloubkově až do úrovně cca 3,20 m pod úroveň stávajícího 
kolejiště. To vyvolává nutnost zajištění stavební jámy vůči provozované železniční trati. Zajištění stavební jámy 
je navrženo za pomoci kotvených mikrozáporových a mikropilotových stěn. 
 Všechny konstrukce navržené tímto projektem jsou dočasné a ztratí svoji funkci v okamžiku vybudování 
nových konstrukcí včetně provedení zpětných zásypů. 

3. GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 
 IGP pro tyto objekty nebyl proveden. Pro potřeby tohoto návrhu byly geotechnické parametry odhadnuty 
podle dostupných geologických údajů z blízkého okolí. 

4. POPIS STAVENIŠŤ (STÁVAJÍCÍ STAV) A NOVÝCH OBJEKTŮ 
Jedná se o kompletní výměnu konstrukce propustku pod kolejemi. Provádět se budou ve dvou fázích 

výstavby. V první fázi v pažené jámě, ve druhé fázi pod ochranou klínů z drenážního betonu. 
 

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 Zajištění stavební jámy musí vytvořit potřebný prostor pro výstavbu nových konstrukcí a zároveň umožnit 
běžný provoz ne železniční trati nad korunou stavebních jam po dobu výstavby. 

5.1. Zajištění stavebních jamy – fáze výstavby 1 
Zajištění stavební jámy je navrženo za pomoci kotvených mikrozáporových a mikropilotových stěn. 

Pažení mimo prostor stávajícího propustku je navrženo z mikrozápor HEB 140 osazených do vrtů 
Ø 250 mm. Rozteč mikrozápor je max. 1,10 m. Délky zápor jsou proměnné, max. činí 6,00 m. Kořeny zápor 
budou vyplněny betonem C12/15. Kotvení je navrženo v 1 úrovni - 600 mm pod korunou mikrozápor. Jsou 
navrženy dočasné kotvy 2x Lp 15,5 mm/1770 MPa. Délky kotev jsou max. 8,00 m. Injektované kořeny budou 
provedeny v délkách 4,00 m. Kotvení bude provedeno přes předsazené ocelové převázky 2xU240. Pažiny mezi 
mikrozáporami budou dřevěné tl. 80 mm. 

Pažení v prostoru stávajícího propustku je navrženo z mikropilot Ø 108/16 mm osazených do vrtů 
Ø 170 mm. Rozteč mikropilot je 0,60 m. Délky mikropilot jsou až 5,00 m. Kotvení je navrženo v 1 úrovni – 
600 mm pod korunou mikropilot. Jsou navržena dočasná táhla z betonářské oceli R32. Délky táhel vychází 
z polohy protějšího čela propustku. Kotvení bude provedeno přes předsazené ocelové převázky 2xU240. Na 
opačné straně budou táhla upevněna k čelu stávajícího propustku. Zapažení mezi mikropilotami bude ze 
stříkaného betonu tl. 100 mm. 

Prostor nad stávajícím propustkem bude zajištěn vodorovnými štětovnicemi VL 604 přivařenými 
k mikrozáporám a mikropilotám. 

Max. přípustná úroveň výkopu před osazením převázek a provedením a aktivací kotev a táhel je rozpěr je 
1100 mm pod korunu mikrozápor nebo mikropilot. 

Geometrie a detaily konstrukcí viz. výkresové přílohy. 
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6. VSTUPNÍ ÚDAJE 

6.1. Geotechnické parametry zemin a hornin 
 Pro výpočet byly použity následující geotechnické parametry základových zemin. V tabulce jsou uvedeny 
charakteristické hodnoty. 

Popis 
Označení 
dle ČSN 
736133 

Geotechnické parametry 

g [kN/m3] jef [°] cef [kPa] 

Železniční těleso (násyp) - 19,0 28 5 

Rostlé podloží - 21,0 24 15 

6.2. Přitížení pažících konstrukcí 
Zemní tlak na pažící konstrukce je zvýšen o přitížení v oblasti koruny. Jedná se o nahodilé přitížení od 

provozu na stávající železniční trati, ve výpočtech bylo uvažováno s hodnotou přitížení 52 kN/m2 v pásu šířky 
3,0 m. 

7. VÝPOČET - POPIS 
Výpočty pažící stěny byly provedeny metodou závislých tlaků programem MZT2013 v 1 typickém řezu pro 

nejvyšší hloubku výkopu. V rámci výpočtu programem MZT2013 bylo provedeno posouzení únosnosti 
mikrozápor a táhel a byly stanoveny deformace konstrukcí. Převázky, mikropiloty, kotvy a pažení nad stávajícími 
propustky jsou navrženy konstrukčně. 

8. VÝPOČET - VÝSLEDKY 
Všechny navržené prvky zajištění stavební jámy vyhovují na dané zatížení. Max. vypočtené vodorovné 

deformace pažících stěn jsou do 20 mm 
Vzhledem k absenci IGP je nutno před následným projektovým stupněm tento průzkum 

doplnit a na jeho základě event. upravit návrh pažící konstrukce!!! Tento statický výpočet slouží 
pouze pro ověření statické únosnosti jednotlivých prvků pažících konstrukcí. Nelze jej využít pro 
vlastní realizaci stavby!!! 

9. ZÁVĚR 
Statický výpočet byl zpracován podle platných předpisů na základě předaných podkladů a požadavků 

generálního projektanta stavby. 
Projektant si vyhrazuje právo být informován o všech změnách týkajících se projektové dokumentace 

objektu, zejména pokud by tyto změny měly dopad na statické působení pažících konstrukcí. 

V případě, že budou při provádění odhaleny skutečnosti odchylné od podkladů tohoto projektu, popřípadě 
skutečnosti omezující jeho realizaci, je nutno okamžitě uvědomit autora tohoto projektu, TD investora a GP. 
Event. úpravy projektu pak provede autor tohoto po dohodě a schválení zástupci TDI a GP. 

10. PŘÍLOHY STATICKÉHO VÝPOČTU 
Posouzení pažení – kotvená mikrozáporová stěna           ..... str. 5 
 
Vypracoval: Ing. Radek Brokl 

Jičín, 02/2021 
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