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CSN — Ceska technicka norma

CGS — Ceska geologicka sluzba
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MZP — Ministerstvo Zivotniho prosttedi
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PZTS — Poplachovy zabezpecovaci a tisfovy systém
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SSZT — Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky
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SZZ — Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni
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UP — Uzemni plan

USES — Uzemni systém ekologické stability
VKP — Vyznamny krajinny prvek

VN — Vysoké napéti
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ZPF — Zemédélsky pltdni fond

7st. — Zelezniéni stanice
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1. POPIS UZEMI STAVBY

Stavenisté se bude nachdzet v intravilanu a extravilanu obce Sokolnice. Stavenisté se nachazi
predevsim v obvodu Zelezni¢ni stanice Sokolnice-Telnice. Pokladka kabelizace bude provadéna na
trati Pferov - Brno hl. n. od km 8,811 do km 17,961. Stavba se nachazi v ochranném pdsmu drahy
na drdznich pozemcich.

Navrhované feseni je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.
Nebyla vyddna Zadnd rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuZivani uzemi.

PoZadavky dotéenych orgdnl jsou uvedeny v Dokladové ¢dsti. Dodavatel stavby se seznami s
pozadavky na realizaci stavby a bude je respektovat.

Z hlediska geomorfologického €lenéni CR se zajmové Gzemi nachdzi v subprovincii Vnékarpatské
snizeniny, v celku Dyjsko-svratecky uval a v podcelku Pracka pahorkatina. Z geologického hlediska
se v Uzemi stavby jedna o horniny Ceského masivu (pokryvné Gtvary a postvariské magmatity)
z obdobi kenozoika. Horniny jsou v dotéeném uzemi stavbou zastoupeny predevsim sprasi,
sprasovou hlinou a vapenitym jilem s polohami piskl. Misty se vyskytuji kvartérni nezpevnéné
fluvidlni sedimenty (pisek, Stérk), deluviofluvidlni (smiSeny sediment) a kvartérni nivni
nezpevnény sediment. Svrchni vrstvy v naspech trati jsou tvofeny antropogenni navazkou.

Podle hydrogeologické mapy CR (portdl CGS) stavba leZi v hydrogeologickém rajonu zakladni
vrstvy Dyjsko-svratecky uval (ID rajonu 2241).

Predmétna stavba nezasahne do chranéného lozZiskového Uzemi, Zzadného loziska, chranéného
loziskového Uzemi, ani do dobyvaciho prostoru. Nejblizsi prvek ochrany nerostného bohatstvi CR
je lozisko nevyhrazeného nerostu cihlarské suroviny pod nazvem Sokolnice (SurlS 313660000)
nachdzejici se cca 700 m severnim smérem od stavby.

Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi ani v oblasti zaznamenanych svahovych nestabilit.
Stavba bude umistovana v oblasti s Zddnou seismicitou (referenc¢ni zrychleni zakladové pady mezi
0,02 a 0,04 g) a s nizkym radonovym indexem geologického podlozi.

Pro potteby projekénich praci byl proveden prizkum inZenyrskych siti, jehoZz vysledky byly
zaneseny do vykresové dokumentace stavby.

Vyjadieni jednotlivych spravcl jsou uvedena v Dokladové ¢dsti. Pfi preddni stavenisté je nutno
v terénu zajistit vyty€eni stavajicich (zakreslenych i nezakreslenych) inZenyrskych siti v prostoru
stavenisté, pfi vlastnim provadéni stavby je pak nutné disledné respektovat pozadavky uvedené
ve vyjadrenich jednotlivych spravca.

Na stavbé byl proveden v srpnu 2021 biologicky a dendrologicky prlzkum, pfi kterém nebyl
v oblasti stavby zaznamenan vyskyt chranénych druh( rostlin a Zivocichl. Dendrologicky prazkum
je zpracovany jako samostatna pfiloha (viz Dokladova ¢ast).

Stavba se nedotkne prvk( pamatkové ochrany.

V katastralnich Gzemich Telnice, Sokolnice, Ujezd u Brna a Hostéradky - Re$ov stavba zasahuje do
pamatkové zény rejst. &. USKP 2112 - Bojisté bitvy u Slavkova.
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V katastralnim Uzemi Chrlice stavba prochazi uzemim kategorie UAN I. — Uzemi s potvrzenym
vyskytem archeologickych nalezli pod nazvem Chrlice-jizni ¢ast zastavby. Stavba nezasdhne do
archeologického Uzemi kategorie UAN I. ani UAN Il. — Uzemi s potencidlnim vyskytem
archeologickych nélezd, presto je stavebnik dle § 22 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, v platném znéni povinen pisemné ohlasit termin zahajeni zemnich praci jiz od doby pfipravy
stavby (nejpozdéji 20 dnl pred zapocetim) Archeologickému ustavu Akademie véd CR, Praha, v.
V. i. @a umoZnit provedeni zachranného archeologického vyzkumu na dotéeném uUzemi (oznameni
je mozné oznamit on-line na webovych strankach
http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/). Vyzkum je provdadén na zakladé dohody
uzavfené mezi investorem stavby a Archeologickym tstavem AV CR nebo opravnénou organizaci.
Uhrada naklad@ zachranného archeologického vyzkumu se Fidi ustanovenim § 22, odst. 2 zdkona
¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni.

Stavba se nenachazi v zadném velkoploSném zvlasté chranéném uUzemi. Stavba nezasahuje do
maloplo$ného zvlasté chranéného Uzemi ani do jeho ochranného pasma.

Stavba nezasahne Zadny vyznamny krajinny prvek registrovany a z VKP ze zdkona pouze dotkne
vodni toky, protlakem pod jejich korytem.

Stavba kfizi skladebné prvky Uzemniho systému ekologické stability.

Stavbou nebudou dotéeny pamatné stromy ani lesni pozemky. Pozemky stavby se nachazi v
ochranném pasmu lesa (do 50 m od okraje lesniho pozemku).

Stavba nelezi v Zadném ochranném pasmu zdroje prirodnich mineralnich vod nebo pfirodniho
|éCivého zdroje. Stavba se nachazi na Uzemi Chranéné oblasti prirozené akumulace vod
(CHOPAV). Stavba zasahne do stanoveného zaplavového uzemi vodniho toku.

Stavba neni situovana na Uzemi lokality soustavy Natura 2000.

Stavba se nenachdzi v poddolovaném Uzemi ani v oblasti zaznamenanych svahovych nestabilit.
Stavba zasahne do stanoveného zaplavového Gzemi vodniho toku Ri¢ka (Zlaty potok).

Trat mezi koncovymi body zaméru je vedena mezi Zst. Brno-Chrlice az do prostoru mezi
zastavkou Ujezd u Brna a zastdvkou Hostéradky-Resov. Trasa, i pfesto Ze je ve vét$iné vedena
mirné zvinénym aZ rovinatym terénem je vedena po misty i vysokém ndspu, méné casto po
terénu nebo v zafezu. Mezi zastavkami Ujezd u Brna a Hostéradky-ReSov trasa trati sméfovéna
do Upati mistni krajinné dominanty Pracky kopec (325) m n.m. To se projevuje nejen vysokymi
naspy, ale i hlubSimi zarezy.

V blizkosti tokd dominuje vyskyt vrb — vrba kiehka (Salix fragilis), bila (S. alba), topol bily (Populus
alba), ktery zde tvofi mohutné jedince, ale i vSude bézny topol osika (Populus tremula) a vrba jiva
(Salix caprea). Stromy jsou v popisované oblasti zpravidla ve fazi drobnych i vétsich ndletl. Misty
vSak tvofi jiz stromové formy. Porosty kefl v kombinaci s nalety a ruderdly tvofi casto
neproniknutelné plochy.

Pfi vykopech pro uloZeni kabell bude nutné mytit naletové dreviny na pozemcich investora.
Celkova plocha odstrafiovanych zapojenych porost(l pfesahne 40 m2.

Stavba neovlivni odtokové poméry v izemi.

Souhrnna technicka zprava
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Realizace stavby si vyZzada odstranéni stavby drahy, ¢asti kolejisté vlecky na pozemku parc. €.
3238 a 3206. Dale bude provedeno sneseni stavajicich vyhybek €. 7, 8, 10 a svrsku v koleji €. 5, 7 a
Casti koleje 7a.

Stavba vyZaduje kdaceni vzrostlych dfevin a zapojenych porostl podléhajici povoleni ke kaceni
dfevin rostoucich mimo les dle vyhlasky MZP ¢&. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani
jejich kaceni, v platném znéni. Odstrafiované naletové dreviny jsou umistény na pozemcich
investora.

Pfi stavbé budou odstrafiovany ndletové dreviny, pticemz se jednd o zapojené porosty drevin
s celkovou plochou nad 40 m?. Pfi uloZeni kabelt budou ofezény nalety hlohu (Crataegus sp.),
raze Sipkové (Rosa canina), slivoné trnky (Prunus spinosa), brslenu evropského (Euonymus
europaea), svidy krvavé (Cornus sanguinea), Sefiku obecného (Syringa vulgaris) a bez Cerny
(Sambucus nigra).

PFi vystavbé bude v blizkosti vzrostlych dfevin dodrzovdna norma €SN 83 9061 Technologie
vegetacnich uprav v krajiné - Ochrana stromt, porosti a vegetacnich ploch pfi stavebnich
pracich a arboristicky standard AOPK pod nazvem ,SPPK 01 002:2017 Ochrana stromu pfi
stavebni ¢innosti“. Odstranéni néletovych dievin (Spravou trati SZ) a kaceni vzrostlych dievin
bude provadéno v obdobi vegetacniho klidu (1. listopad — 31. bfezen) a mimo hnizdni obdobi
ptactva (pozorované a predpokladané ptactvo ma hnizdni obdobi od bfezna do zafi). Rozsah
odstranovani drevin je omezen na nejmensi moznou miru.

Trvalé zabory pozemk( zemédélského pldniho fondu a pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa
stavbou nejsou navrhované. Realizaci nedojde k trvalému ani do¢asnému zaboru ZPF.

Ptistupové komunikace z(stavaji stavajici.

Napojeni na zdroj vody, kanalizaci a plyn stavba nevyzaduje. Odbérné misto elektrické energie
zUstane stdvajici.

Ptrelozky inZenyrskych siti stavba nevyvola.
Stavba zachovdva stavajici bezbariérové pristupy v obvodu Zst. Sokolnice-Telnice.
Stavba Oprava zabezpecovaciho zafizeni v ZST Sokolnice-Telnice musi byt koordinovana:
e sinvesti¢ni akci Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Sokolnice-Telnice
e se stavbou Zeleznicni podjezdy v oblasti, Brno-Chrlice

Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, odpovida seznamu
pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné pasmo navrhované
kabelizace.

Kat,astra’lnl Obec Parcela Vlastnik Typ
uzemi
Chrlice Brno 2134 Sprava Zeleznic, statni organizace, DIdazdénd 1003/7, 110 zastave}na plv(?cha a
00 Praha 1l nadvori
. Ceské drahy, a.s., ndbreii Ludvika Svobody 1222/12, jind plocha, ostatni
Chrlice Brno 2141/17 Nové Mésto, 110 00 Praha 1 plocha
Chrlice Brno 2135 Hanus Jaroslav, Janosikova 743/14, Chrlice, 64300 Brno zastavéna plocha a
Hanus Radek, Okrajova 723/15, Chrlice, 64300 Brno nadvori
) Ceské drahy, a.s., nabrei Ludvika Svobody 1222/12, . ,
Chrlice Brno 2141/19 Nové Mésto, 110 00 Praha 1 draha, ostatni plocha

Souhrnna technicka zprava
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Katastralni

00 Praha 1

. ., Obec Parcela Vlastnik Typ
uzemi
) Ceské drahy, a.s., ndbreii Ludvika Svobody 1222/12, , ,
Chrlice Brno 2141/16 Nové Mésto, 110 00 Praha 1 draha, ostatni plocha
Chrlice Brno 2141/1 Sprava Zeleznic, statni organizace, DIdzdéna 1003/7, 110 draha, ostatni plocha
00 Praha 1
Sokolnice Sokolnice 1480/1 Sprava Zeleznic, statni organizace, DIdzdénd 1003/7, 110 dréha, ostatni plocha
00 Prahal
Sprdva a Udrzba silnic Jihomoravského kraje, ostatni komunikace
Sokolnice Sokolnice 1651 prispévkova organizace kraje, Zerotinovo namésti 449/3, , !
o ostatni plocha
Veveri, 60200 Brno
Sokolnice Sokolnice 1480/7 Sprava Zeleznic, statni organizace, DIdzdénd 1003/7, 110 dréha, ostatni plocha
00 Prahal
Sokolnice Sokolnice 1480/8 Sprava Zeleznic, statni organizace, DIdzdéna 1003/7, 110 draha, ostatni plocha
00 Praha 1
Sprdva a uUdrzba silnic Jihomoravského kraje, ostatni komunikace
Sokolnice Sokolnice 998/1 prispévkova organizace kraje, Zerotinovo namésti 449/3, i !
» ostatni plocha
Veveri, 60200 Brno
Sokolnice Sokolnice 798 Povodi Moravy, s.p., Dfevafska 932/11, Veveti, 60200 jina plocha, ostatni
Brno plocha
Sokolnice Sokolnice 726 Povodi Moravy, s.p., Dfevarskd 932/11, Vevefi, 60200 koryto vo’dnlho toku,
Brno vodni plocha
Sokolnice Sokolnice 799 Povodi Moravy, s.p., Dfevaiska 932/11, Veveti, 60200 jind plocha, ostatni
Brno plocha
Telnice u Brna Telnice 1279/1 Sprava Zeleznic, statni organizace, DIdzdéna 1003/7, 110 draha, ostatni plocha
00 Praha 1
. . Ceské drahy, a.s., nabre?i Ludvika Svobody 1222/12, , .
Telnice u Brna Telnice 1279/3 Nové Mésto, 110 00 Praha 1 draha, ostatni plocha
. . Ceské drahy, a.s., ndbrei Ludvika Svobody 1222/12, , ,
Telnice u Brna Telnice 1279/14 Nové Mésto, 110 00 Praha 1 draha, ostatni plocha
Telnice u Brna Telnice 1472/1 Obec Telnice, RizZova 243, 66459 Telnice ostatn| ko,munlkace,
ostatni plocha
Telnice u Brna Telnice 1473 Sprava Zeleznic, statni organizace, DIdzdénd 1003/7, 110 zastave}na plv(?cha a
00 Prahal nadvori
Telnice u Brna Telnice 1279/6 Sprava Zeleznic, statni organizace, DIdzdénd 1003/7, 110 | ostatni ko,munlkace,
00 Praha 1l ostatni plocha
Telnice u Brna Telnice 1472/11 Obec Telnice, RizZova 243, 66459 Telnice ostatn| ko,munlkace,
ostatni plocha
Telnice u Brna Telnice 1472/20 Obec Telnice, RUZova 243, 66459 Telnice zelen, ostatni plocha
. . Ceské drahy, a.s., ndbrei Ludvika Svobody 1222/12, , ,
Telnice u Brna Telnice 1279/16 Nové Mésto, 110 00 Praha 1 draha, ostatni plocha
Telnice u Brna Telnice 1279/12 Machek Petr, U Rybnika 102, 66452 Sokolnice Jina pIc;lc::r,]:statm
. . Ceské drahy, a.s., nabrei Ludvika Svobody 1222/12, . ,
Telnice u Brna Telnice 1279/15 Nové Mésto, 110 00 Praha 1 draha, ostatni plocha
. . Ceské drahy, a.s., ndbrezi Ludvika Svobody 1222/12, , ,
Ujezd u Brna Ujezd u Brna 1109/19 Nové Mésto, 110 00 Praha 1 draha, ostatni plocha
. . Ceské drahy, a.s., nabrezi Ludvika Svobody 1222/12, , ,
Ujezd u Brna Ujezd u Brna 1109/9 Nové Mésto, 110 00 Praha 1 draha, ostatni plocha
. . Ceské drahy, a.s., nabrei Ludvika Svobody 1222/12, , ,
Ujezd u Brna Ujezd u Brna 1109/21 Nové Mésto, 110 00 Praha 1 draha, ostatni plocha
. . Ceské drahy, a.s., ndbrezi Ludvika Svobody 1222/12, 3 ,
Ujezd u Brna Ujezd u Brna 1109/20 Nové Mésto, 110 00 Praha 1 draha, ostatni plocha
Ceska republika —
.. . Utad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, silnice, ostatni
Ujezd u Brna Ujezd uBrna 3238 Rasinovo nabrezi 390/42, plocha
Nové Mésto, 12800 Praha 2
Ujezd u Brna Ujezd u Brna 1109/1 Sprava Zeleznic, statni organizace, DIdzdéna 1003/7, 110 draha, ostatni plocha

Souhrnna technicka zprava
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Katastralni

. ., Obec Parcela Vlastnik Typ
uzemi

Sprava Zeleznic, statni organizace, DIdzdénd 1003/7, 110

UjezduBrna | Ujezd u Brna 3206 draha, ostatni plocha

00 Praha 1l
Ujezd u Brna Ujezd u Brna 3228/2 Sprava Zeleznic, statni organizace, DIdzdéna 1003/7, 110 silnice, ostatni
00 Praha 1 plocha
Hostéradky Hostevradky— 1655/1 Sprava Zeleznic, statni organizace, DIdzdénd 1003/7, 110 dréha, ostatni plocha
Resov 00 Praha 1l

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Navrhovana oprava zabezpecovacich zafizeni v obvodu Zst. Sokolnice-Telnice véetné souvisejicich
sdélovacich zafizeni a elektro rozvodl je stavbou dopravni infrastruktury. Realizaci stavby se
nemeéni parametry trati.

Stavajici stani¢ni elektromechanické zabezpecovaci zatizeni zst. Sokolnice-Telnice 2. kategorie se
svételnymi navéstidly bude nahrazeno novym SZZ 3. kategorie ovladanym z JOP. S uvedenym
feSenim souvisi zmény v provedeni pfislusnych stani¢nich a tratového prejezdu, v provedeni
sdélovacich zatizeni, trakénich a energetickych zafizeni a v provedeni kolejisté (v souladu
s postradatelnosti zafizeni zelezni¢ni dopravni cesty v ZST Sokolnice Telnice ze dle 30. ¢ervence
2021) véetné stavebni Upravy vypravni budovy.

Navrhované technické reSeni je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

Nebyla vydana 7adna vyjimka z technickych pozadavk( na stavby a z technickych poZadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby. Nebyl vydan zadny souhlas provozovatele drahy o
udélenych vyjimkach z platnych predpisi, norem a s pouZzitim neschvaleného a nezavedeného
zafizeni.

Pozadavky dotéenych organt jsou uvedeny v Dokladové ¢asti.

Maximalni soudoby pfikon stanice je 100,8kW.

Cely navrhovany systém zabezpecovacich, sdélovacich a elektro zafizeni bude uveden do
zkuSebniho provozu soucasné jako celek. Podminkou pro povoleni zkuSebniho provozu je
vysledek technickobezpecnostni zkousky. Zkusebni provoz (dle vyhlasky ¢. 177/1995 Sb., § 7) se
zavadi pred vydanim pfislusSného rozhodnuti specidlniho stavebniho urfadu zdapisem, ktery
obsahuje mimo jiné i dobu jeho trvani podle povahy stavby.

Terminy vystavby: zahdjeni  08/2022
(predpoklad) ukonceni 12/2022
Orientacni naklady stavby: 100mil. K¢

Souhrnna technicka zprava
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Zaclenéni stavby do krajiny, respektive jeji dopad na krajinny raz je minimalni. Stavba se
pohybuje ve stdvajicich liniich. Dochazi k umisténi novych technologickych objekt(, tj. reléovych
domka:

e vpravo za prejezdem P7185 v lichém sméru na pozemku drahy,
e vpravo za prejezdem P7184 v lichém sméru na pozemku drahy,
e vpravo pred prejezdem P7183 v lichém sméru na pozemku drahy.

Technologické objekty budou realizovany v obdobném designu stavajicich draznich objektl. Dale
budou umistény venkovni prvky zabezpecovaciho, sdélovaciho a elektro zafizeni.

B.2.3. Celkové technické reSeni

Jedna se o opravu zastaralych zabezpecovacich zafizeni v obvodu Zst. Sokolnice-Telnice vCetné
souvisejicich sdélovacich zafizeni a elektro rozvoda.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Je respektovana vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢.398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozZadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba je navriena a bude provedena takovym zplsobem, aby pfi jejim uZivani nebo provozu
nevznikalo nepfijatelné nebezpeci nehod nebo poskozeni. BEhem uzivani stavby budou dodrzeny
veskeré prislusné legislativni predpisy a budou zajistény provozovatelem.

VSeobecné zasady o bezpecCnosti a ochrané zdravi pfi praci vZeleznicnim provozu a na
elektrickych zafizenich jsou uvedeny vzakoniku prace, predpisech Spravy Zeleznic Bp a
v normdach CSN, TNZ, ON.

Pfedmétna trat je elektrizovana.

B.2.6. Zakladni popis technologickych objektl a technickych zafizeni
PS 32-01-11 Sokolnice-Telnice, SZZ
Stavajici stav

Stanice je vybavena stanicnim elektromechanickym zabezpecovacim zafizenim 2. kategorie.
V dopravné se nachazi dva prejezdy s PZM.

Navrhovany stav

Na upraveny rozsah kolejisté je navrieno stani¢ni zabezpecdovaci zafizeni 3. kategorie. Prejezdy
S1/P7184 v km 15,734 a S2/P7193 budou zabezpeceny novymi PZS 3ZBIl. PZS budou nouzové
ovladany z JOP vypravciho v Zst. Sokolnice-Telnice.

Souhrnna technicka zprava
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PS 31-01-21 Krenovice h. n. - Sokolnice-Telnice, TZZ
Stavajici stav

V mezistanicnim Uuseku Krenovice horni nddraZi — Sokolnice-Telnice je TZZ 3. kategorie,
automatické hradlo AH 88A bez oddilovych navéstidel. Pfejezd P7185 v km 16,389 je zabezpecen
PZS 3ZBI typu PZZ RE. Ovladani je automatické jizdou vlaku a obsluhou SZZ. Kontrolni stanovisté
PZS je v DK Zst. Sokolnice-Telnice.

Navrhovany stav

Prostorovy oddil Krenovice horni nddraZi — Sokolnice-Telnice zlstane vybaven tratovym
zabezpecfovacim zafizenim 3. kategorie bez oddilovych navéstidel. Stavajici TZZ bude v Zst.
Sokolnice-Telnice pfemisténo ze stavajici stavédlové Ustfedny do nové. Prejezd KS1/P7185 km
16,389 bude zabezpecen stavajicim PZS 3ZBl. Stavajici technologicka ¢ast PZS bude premisténa
do nového reléového domku. PZS bude nouzové ovladano z JOP vypravciho v Zst. Sokolnice-
Telnice.

PS 33-01-21 Sokolnice-Telnice - Brno-Chrlice, TZZ
Stavajici stav

V mezistani¢nim Useku Sokolnice-Telnice — Brno-Chrlice je tratové zabezpecdovaci zafizeni (TZZ) 2.
kategorie, hradlovy poloautomaticky blok bez oddilovych navéstidel. Na Siré trati se nachazi
vlecka cCislo 5220, zausténa vyhybkou ¢islo R1 v km 12,896.

Navrhovany stav

Prostorovy oddil Sokolnice-Telnice — Brno-Chrlice bude vybaven novym tratovym zabezpecovacim
zarizenim 3. kategorie bez oddilovych navéstidel s vleckou ¢islo 5220 na trati.

PS 32-01-31 Sokolnice-Telnice, napajeni PZZ

Stavajici stav

Pfejezdy jsou zabezpeceny mechanickymi zavorami, které nevyzaduji napajeni.
Navrhovany stav

V ramci tohoto PS bude z rozvadéce RZS vyveden pfivodni kabel do stavédlové ustiedny (kabel
bude veden okolo VB) do rozvadéce RZZ, ze kterého bude napojena nova elektroinstalace
stavédlové Ustfedny a oddélovaci transformator 400/400V, 25kVA. Z oddélovaciho
transformatoru bude napojen rozvadéc R-IT, ze kterého budou napojeny UPS ve stavédlové
Ustfedné (doddvané v ramci SZZ) a dva rozvadéce RP umisténé u jednotlivych reléovych domku
prislusnych prejezdd. Z rozvadécli RP budou napojeny rozvadéce prislusnych reléovych domki
dodavanych v ramci SZZ.

PS 32-02-11 Sokolnice-Telnice, MK a MOK
Stavajici stav

Ve stanici je stdvajici mistni kabelizace.

Souhrnna technicka zprava
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Navrhovany stav

Nova mistni kabelizace bude provedena v nezbytné nutném rozsahu u prejezdll vist. a u
pomocnych stavédel budou umistény VTO.

Pro moznost dalkového dohledu, prenos dat a ovladani bude mezi novymi rozvadéci osvétleni
zfizena nova mistni opticka kabelizace (MOK).

Budou pouzity kabely potrebné dimenze profilu XNO,6 a XNO,8. Konstrukce kabell bude s
ochranou proti podélnému Sifeni vlhkosti, kabely jsou navrZeny v provedeni TCEPKPFLEZE s
dvojitou PE izolaci.

Metalické kabely budou ukonceny ve vypravni budové ve sdélovaci mistnosti. Ukoncéeni bude
provedeno na zarezovych rozpojovacich svorkovnicich v 19“ skfinich. MOK budou ukonéeny
v optickych rozvadécich na konektorech E2000/APC v 19“ skfinich.

Kabely budou vedeny ve spolec¢né zemni trase se zabezpecovacimi kabely, v nékterych Usecich i
s kabely napajecimi NN. Kabely budou uloZeny do Zlabové kabelové trasy realizované a
rozpoctované vramci prislusného PS ,stani¢ni zabezpecovaci zafizeni, Zlaby jsou soucasti
dodavky pfrislusného PS ,mistni kabelizace”. Zemni prace budou soucasti PS ,stani¢ni
zabezpecdovaci zafizeni”, pouze pti samostatnych trasach budou realizovany v ramci prislusného
PS ,,mistni kabelizace”. Oddéleni NN kabel( od kabel(l zabezpecovacich a sdélovacich ve vykopu
je soucasti PS rozvodu silnoproudu. Pro zajisténi identifikace podzemniho vedeni bude poufzita
vystrazna félie modré barvy dle €SN 73 60 60.

PS 32-02-31 Sokolnice-Telnice, ITZ
Stavajici stav

Technologie sdélovaciho zafizeni v Zst. Sokolnice-Telnice je umisténa v technologické mistnosti -
reléovy sal v 1.NP ve vypravni budové. Jednd se o tyto technologie sdélovaciho zafizeni:

Sdélovaci sktin provedeni RACK 22U stojanova vcetné technologie (rozhlasova ustfedna se
zesilovacem, prenosovy systém, UPS, elektricka silova pfipojka pro veskerou technologii).

Deska sdélovaciho zafizeni:

- Hlavni hodiny typu MOBATIME HH 50, Bateriovy zdroj BP 50 24V, elektrickd silova
pfipojka pro veskerou technologii ve skfini RACK vcéetné pojistek na sdélovaci desce
(pojistky 2-pdlové)

Kabelové zavéry — stojanové rady provedeni ZAU

Mistni kabelizace MK ZST Sokolnice-Telnice MB okruh VP pro venkovni telefonni objekty
VTO,

- propojovaci vnitfni rozvody do dopravni kancelare
e Rozhlasové zafizeni

e telefonni MB okruhy

Linka podruznych hodin

- Provedeni KRONE pasky

Souhrnna technicka zprava
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e propojovaci vnitfni rozvody do dopravni kancelare
e Pfenosovy systém pro rozhlasové zatizeni
e reproduktorové vétve rozhlasu

V dopravni kancelafi ve vypravni budové jsou umistény:

- ovladaci pult rozhlasu, technologie, zalohovany zdroj a ovladaci pult hlavniho telefonniho
zapojovace HTZ, nahradni telefonni zapojovac¢ NTZ a zadlohovany zdroj, elektrické pripojky
pro HTZ a NTZ v€etné jisténi.

V mistnosti kotelny jsou umistény prenosové prvky pro rozhlasové zafizeni
Na fasddé vypravni budovy a ve vestibulu jsou umistény:

- Podruiné hodiny, reproduktory, hlasové majacky pro nevidomé a slabozraké vcéetné
pripojné kabelizace.

Navrhovany stav

Telefonni zapojovace

Do Zst. Sokolnice-Telnice bude dodan novy IP telefonni zapojovac¢ s IP ovladacim dotykovym
terminalem TOP, ktery bude mit integrované funkce dle pozadavk( provozu. Bude integrovat
MB, AUT okruhy a ovladani rozhlasu véetné zastavek. Napajen bude z centralniho zdroje. Menic
umistén ve stole vypravciho.

Technologie zapojovace bude umisténa v nové 19“ skiini 47U, vCetné zdroje pro zapojovac
v provedeni do 19“ RACK (slouzici i pro VTO). IP dotykovy terminal TOP bude umistén na stole
vypravciho v DK véetné nahradniho zapojovace do stolu vypravciho.

Strukturovana kabeldz

V rdmci PS bude vybudovan telefonni a datovy rozvod v nové zrekonstruované vypravni budové.

Pfenosovy systém

V rdmci tohoto PS bude instalovan Switch L3, 48p, 8xSFP. Kromé aktivnich prvkd bude navic
instalovan i kompletni zdroj zalohovaného napajeni 48V.

Jednotny cas

Systém jednotného casu je feSen v ramci souvisejici stavby , Rekonstrukce vypravni budovy v Zst.
Sokolnice-Telnice”.

PS 32-02-41 Sokolnice-Telnice, PZTS

Stavajici stav

V soucasné dobé neni v zst. Sokolnice-Telnice systém PZTS.
Navrhovany stav

V rdmci tohoto PS dojde k vybudovani poplachového zabezpecovaciho systému (PZTS), ktery
bude tvoren plastovou ochranou - magnetické kontakty a prostorovou ochranou - dudlni
pohybové detektory.

Souhrnna technicka zprava
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Systém bude ddle doplnén pozarnimi detektory. Klavesnice budou umisténé za kazdé dvere
technologického objektu a budou vybaveny ¢teckou karet.

PS 30-02-51 Kfenovice h. n. - Brno-Chrlice, TK

Stavajici stav

V tratovém Useku Krenovice horni nadrazi - Sokolnice-Telnice je poloZen stdvajici tratovy kabel
TK 15XN. V useku Kfenovice horni nadrazi - Brno-Chrlice se nachazi stavajici dalkovy kabel.
Navrhovany stav

V ramci tratové kabelizace bude nové poloZen novy tratovy kabel 15XNO,8 v Useku km 17,691 az
Zst. Brno-Chrlice. Nové VTO budou umistény u pomocného stavédla vkm 12,729 a prejezdu
P7185 v km 16,389.

Budou pouzity kabely potfebné dimenze profilu XNO,6 a XNO,8. Konstrukce kabell bude s
ochranou proti podélnému Sifeni vlhkosti, kabely jsou navrZeny v provedeni TCEPKPFLEZE s
dvojitou PE izolaci.

Metalické kabely budou ukonceny ve vypravni budové ve sdélovaci mistnosti. Ukoncéeni bude
provedeno na zarezovych rozpojovacich svorkovnicich v 19“ skfinich. MOK budou ukonceny
v optickych rozvadécich na konektorech E2000/APC v 19“ skfinich.

Kabely budou vedeny ve spolec¢né zemni trase se zabezpecCovacimi kabely, v nékterych Usecich i
s kabely napdjecimi NN. Kabely budou uloZeny do Zlabové kabelové trasy realizované a
rozpocCtované vramci prislusného PS ,stani¢ni zabezpecovaci zafizeni”, Zlaby jsou soucasti
dodavky pfrislusného PS ,mistni kabelizace”. Zemni priace budou soucasti PS ,stani¢ni
zabezpecdovaci zafizeni”, pouze pti samostatnych trasach budou realizovany v ramci prislusného
PS ,,mistni kabelizace”. Oddéleni NN kabell od kabelll zabezpecovacich a sdélovacich ve vykopu
je soucasti PS rozvodu silnoproudu. Pro zajisténi identifikace podzemniho vedeni bude pouzita
vystrazina félie modré barvy dle CSN 73 60 60.

PS 32-02-71 Sokolnice-Telnice, informacni systém

Stavajici stav

V soucasné dobé neni v Zst. Sokolnice-Telnice vybudovan informacni systém.
Navrhovany stav

V ramci tohoto PS dojde k vybudovani informacniho systému. Nové nainstalovany informacni
systém bude sestdvat z jedné jednostranné tabule na fasadé VB a jednoho odjezdového
monitoru v Cekarné. V nové sdélovaci mistnosti VB v Zst. Sokolnice-Telnice bude instalovan novy
inf. tratovy server IS a ukonéena kabelizace, déle bude v DK zfizeno obsluzné pracovisté IS.

Kabelové rozvody budou nachystany v ramci souvisejici stavby , Rekonstrukce vypravni budovy
v Zst. Sokolnice-Telnice" k pfedem vytipovanym mistim.

PS 32-02-91 Sokolnice-Telnice, DDTS
Stavajici stav

V sougasnosti neni v zst. Sokolnice-Telnice systém dalkové diagnostiky DDTS ZDC vybudovan.
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Navrhovany stav

Nové vybudované technologické systémy (TLS dle TS 2/2008-ZSE) v Zst. Sokolnice-Telnice, budou
integrovany na integracni koncentrator. Data budou pfenasena na InS ED Brno Maloméfice a na
InS CDP Prerov.

Do DDTS budou integrovany technologie — ISC (informacni systém pro cestujici), ROZ (rozhlas pro
cestujici), PZTS (poplachové zabezpecovaci a tisiové systémy), KAMS (kamerovy systém), EE
(signalizace elektrotechnickych a energetickych zafizeni — hlavni jisti¢e technologii, analyzatory
sité), OSE (odecet spotieby elektrické energie - elektroméry), ZS (zasuvkové stojany), OSV
(osvétleni), EOV (elektricky ohfev vyhybek) a LTDS (vybrané sitové prvky lokalnich
technologickych datovych siti).

Pro potreby integrace EE a OSE do DDTS, bude v objektu VB (sdélovaci mistnost) vybudovén
rozvadéc dalkové diagnostiky (RDD).

Pro pfipadné potieby dohledu a ovladani budou dodany nova klientskd pracovisté DDTS. Dle
predchozich pozadavk( bude dodan pevny klient do VB, DK. Dale budou aktualizovani pfislusni
klienti systému DDTS.

PS 32-02-92 Sokolnice-Telnice, kamerové systémy

Stavajici stav

V soucasné dobé neni v Zst. Sokolnice-Telnice vybudovan kamerovy systém.
Navrhovany stav

V zst. Sokolnice-Telnice bude vybudovan kamerovy systém v technologii IP. Navrzené barevné IP
kamery jsou ve venkovnim provedeni. VSechny IP kamery budou ptipojeny pomoci FTP kabelu.
Vsechny kamery budou napajeny pomoci technologie PoE.

V Zst. bude umisténo 13 IP kamer, 9 kamer na fasadé VB a 2 kamery v prostoru ¢ekarny.

V Zst. Sokolnice-Telnice bude umistén do VB NVR server pro 16 videokandll, technologicky
switch 24p, 8x PoE. Lokalni dohled kamerového systému bude v dopravni kancelafi.

Kabelové rozvody budou nachystany v ramci souvisejici stavby , Rekonstrukce vypravni budovy
v Zst. Sokolnice-Telnice" k pfedem vytipovanym mist{m.

PS 32-02-93 Sokolnice-Telnice, pfenosovy systém

Stavajici stav

V mistnosti kotelny jsou umistény prenosové prvky pro rozhlasové zafizeni.
Novy stav

V ramci tohoto PS bude instalovan Switch L3, 48p, 8xSFP. Kromé aktivnich prvk( bude navic
instalovan i kompletni zdroj zalohovaného napajeni 48V.

PS 32-02-81 Sokolnice-Telnice, TRS, MRS
Stavajici stav

V soucasné dobé je v dopravni kanceladfi umisténa zdkladnovd radiostanice od firmy DCom a
nahravani ReDat.
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Navrhovany stav

V ramci PS bude technologie TRS a MRS premisténa do sdélovaci mistnosti. (Pozn.: Bylo slibeno
dodani nového 19“radiobloku MRS z vyzisku, tedy MRS se jiz nebude instalovat na zed).

Radiové zafizeni TRS doplnéno o nové zafizeni STOP TRS v rackovém provedeni. Zafizeni STOP
TRS bude pfipojeno k zafizeni VNPN zabezpecovaciho zafizeni ve stavédlové ustredné.

V ramci souvisejici stavby ,,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Sokolnice-Telnice“ budou anténni
stozar TRS, MRS a anténni svody ochranény, a bude navrzena vyména koaxialnich kabeld a svodu
do sdélovaci mistnosti.

PS 32-03-71 Sokolnice-Telnice, stabilni zalozni zdroj
Stavajici stav

Stanice je napajena ze stavajici hlavni domovni skfiné na vypravni budové, ze které je vyvedeno
hlavni domovni vedeni ukoncené v rozvadédi, ve kterém je umistén elektromér distributora se
sazbovym jisticem 3x80A a ze kterého jsou vyvedeny vyvody pro dalsi podruziné rozvadéce
stanice (elektroinstalace, osvétlovaci véze, zabezpedovaci a sdélovaci zafizeni). Rozvadéc je
umistén na zadvefi kancelare vypravciho.

Osvétleni stanice je feSeno péti osvétlovacimi véZzemi doplnénymi sedmi perdnnich stozard vysky
4m a jednim stozarem JZ14 pro osvétleni kolejisté.

Navrhovany stav

Z rozvadéce RH budou napajeny stavajici vypravni budova (rozvadéc R1A), stavajici skladisté a
stavédla, nové osvétleni kolejisté a novy elektricky ohfev vymén.

ZrozvadéCe RH bude vyveden i napdjeci kabel do kontejneru s novym dieselagregatem.
Kontejner bude obsahovat vlastni motorgenerator o vykonu 44kVA a rozvadé¢ ATS se
zaskokovym automatem. Predpoklada se dodavka kontejneru jako celku.

Z motorgeneratoru bude napojen novy rozvadéc RZS v rozvodné NN, ze kterého budou napojeny
nové technologie vyZadujici zalohované napdjeni, pfedevsim zabezpecovaci zafizeni, sdélovaci
zafizeni a osvétleni pro cestujici. Z rozvadéce RZS bude napojen i novy rozvadéc¢ RZN, ktery bude
obsahovat i UPS a baterie a bude souZit pro napdjeni ¢asti sdélovaciho zafizeni, technologie DDTS
a dalkového ovladani usekovych odpojovacu.

V ramci tohoto PS budou vybudovény i rozvadéce RSZ (pro napajeni sdélovaciho zafizeni) a RZS-
DK (pro napajeni zdlohovanych rozvodu v dopravni kancelafi).

V ramci tohoto PS bude instalovan i novy stabilni nahradni zdroj o vykonu 44kVA osazeny
automatickym startem v kontejnerovém provedeni véetné rozvadéce ATS pro vlastni zaskokovy
automat.
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B.2.7. Zakladni popis stavebnich objektu
SO 32-10-01 Sokolnice-Telnice, Zeleznicni svrSek
Stavajici stav

V useku Brno-Chrlice — Sokolnice-Telnice je kolej bezstykova na betonovych praicich B91S
s rozdélenim ,u” s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim kolejnic W14. Kolejnice jsou tvaru
UIC60 (60E1).

V ZST Sokolnice-Telnice je kolej ¢. 1 bezstykova na betonovych praicich SB8 s rozdélenim ,,d“
s zebrovym tuhym upevnénim. Kolejnice jsou tvaru S49 (49E1). Koleje €. 2, 3, 5 tvori Zelezni¢ni
svrSek tvaru T na betonovych prazZcich SB3 s tuhym Zebrovym upevnénim kolejnic. Koleje ¢. 2 a 3
jsou bezstykové. Kolej ¢. 7 tvofi Zelezni¢ni svrSek tvaru T na prazZcich drevénych stuhym
rozponovym upevnénim. Vyhybky v 1. a 3. koleji tvofi Zelezni¢ni svrSek typu S49 (49E1) na
drevénych praZcich se zebrovym tuhym upevnénim. Vyhybky v 5. a 7. koleji tvofi Zelezni¢ni svrsek
typu T na ocelovych praZcich s tuhym upevnénim. Koleje ¢. 4 a 6 a vyhybky ¢. 5, 9 a 11 jsou
v majetku vlecky P5221.

V useku Sokolnice-Telnice — Kfenovice horni nadrazi je kolej bezstykovd na betonovych prazcich
s rozdélenim ,d“ resp. ,u“ s Zebrovym tuhym upevnénim nebo bezpodkladnicovym pruznym
upevnénim. Kolejnice jsou tvaru S49 (49E1).

Navrhovany stav

V rdmci opravy zabezpecovaciho zafizeni v Zst. Sokolnice-Telnice budou v useku Brno-Chrlice —
Sokolnice-Telnice, v Zst. Sokolnice-Telnice a v Useku Sokolnice-Telnice — Kfenovice horni nadrazi
nahrazeny lepené izolované styky kolejnicovymi vlozkami.

V Zst. Sokolnice-Telnice dojde ke sneseni kolejového rostu a rozhrnuti kolejového loze koleje €. 7.
V koleji €. 5 bude vyménén kolejovy rost za uzity sbetonovymi prazci typu SB8, uzitymi
kolejnicemi S49 a upevnénim tuhym s Zebrovymi podkladnicemi. V rdmci opravy bude v koleji €. 5
vyménéno kolejové loze.

Na stavajicich vyhybkach budou vyménény hakové zavéry za Celistové zavéry a budou dodany
nové valeckové stolicky.

SO 32-10-02 Sokolnice-Telnice, odstranéni ¢asti viecky

Stavajici stav

Zelezni¢ni svréek je tvofen kolejnici tvaru T na betonovych prazcich PB 3 stuhym Zebrovym
upevnénim. Vleckova kolej nebyla v poslednich nékolika desetiletich vyuzivana k provozu.
Kolejové loze vlecky je v soucasné dobé prorosteno plevelem, trdvou a naletovymi kfovinami.

Navrhovany stav

V ramci praci dojde ke sneseni ¢asti vleckové koleje véetné Zelezni¢niho prejezdu. Nové vznikly
konec vleckové koleje bude opatien kolejnicovym zarazedlem. Misto Zelezni¢niho prejezdu bude
zfizena nova konstrukce vozovky, kterd bude plynule navazana na stavajici stav.
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SO 32-11-01 Sokolnice-Telnice, Zelezni¢ni spodek

Stavajici stav

Stavbou dotceny Usek trati se nachazi na trati Pferov — Brno hl.n., ktera je zarazena do kategorie
celostatni draha (P5, F4, C3, max. rychlost 100 km/h).

Navrhovany stav

V ramci Zelezni¢niho spodku v misté Zelezni¢niho pfejezdu bude provedeno zvyseni Uunosnosti
Zelezni¢ni plané a jeji zvySeni odolnosti proti Gcinklm mrazu. Konstrukce nového prazcového
podloZi bude zhotovena pod novym Zelezni¢nim svrskem (v misté Zelezni¢niho prejezdu) v koleji
¢. 1.

SO 32-13-01 Sokolnice-Telnice, Zeleznic¢ni prejezdy
Stavajici stav
Zelezni¢ni prejezd P7183 vkm 15,142 je tvofen pFejezdovou konstrukci Strail se zav&rnymi

zidkami. Zelezniéni pFejezd je zfizen pFes silnici Ill. t¥idy v obci Sokolnice. Sitka pFejezdové
konstrukce je 8,1 m a uhel krizeni 90°.

Navrhovany stav

Stavajici prejezdova konstrukce prejezdu P7183 v km 15,142 bude v celé délce odstranéna. Nové
zde bude provedena celopryZova atypicka prejezdova konstrukce vyrobena specialné pro
vyhybkové praice VPS svnitinimi i vnéj$imi panely v celkové délce 9,6 m. Uhel kfizeni koleje
s osou pozemni komunikace bude 90°. Stavajici povrch silnice 111/4184 bude nahrazena novou
skladbou vozovky ve stejné Sifce a skladbé vozovky jako v SO 32-50-01. Kategorijni Sitka
komunikace bude 6,5 m.

SO 32-50-01 Sokolnice-Telnice, pozemni komunikace
Stavajici stav

Stavbou dotcena silnice Ill. tridy (111/4184) kriZi Zelezni¢ni prejezd P7183 na trati Pferov-Brno hl.n.
Ve stadvajicim stavu je Sitka pozemni komunikace 6,35 — 7,50 m na levé strané trati a 6,40 — 6,80
m na pravé strané trati.

Navrhovany stav

Stavajici konstrukce vozovky silnice lll. tfidy bude odstranéna do vzdalenosti 9,0 m (z toho 4,5 m
pouze odfrézovani obrusné vrstvy) na levé strané trati a 18,0 m (z toho 13,5 m pouze odfrézovani
obrusné vrstvy) na pravé strané trati. Konstrukce vozovky bude nahrazena skladbou D1-N-2-1V-
PIll dle TP (podrobné&ji viz SO 32-50-01). Sitka pozemni komunikace bude 6,5 m s jizdnim pruhem
Sirky 3,25 m.

SO 32-50-02 Sokolnice-Telnice, chodnik
Stavajici stav

Sitka chodniku ve stavajicim stavu je 1,2-1,5 m. Soué&asti chodniku na levé strané od trati je
odvodnovaci Zlabek.
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Navrhovany stav

V misté prejezdu dojde k zfizeni nového chodniku Sifky 1,5 m. Chodnik bude zjedné strany
ohranicen silnicnim obrubnikem, ktery bude zhotoven s vySkou podsazky 0,120 m a v mistech
napojeni na snizenou plochu chodniku s vyskou podsazky 0,020 m. Z druhé strany bude chodnik
ohrani¢en chodnikovym obrubnikem s vySkou podsazky 0,060 m.

Chodnik bude mit skladbu D2-D-1-VI-PllIl dle TP.
SO 32-71-12 Sokolnice-Telnice, stavebni tpravy vypravni budovy
Stavajici stav

Jednd se o stavajici objekt vypravni budovy Zst. Sokolnice-Telnice, na kterém budou provadény
navrhované stavebni Upravy.

Navrhovany stav

Stavebni Upravy budou provadény v objektu na pozemku parcelni ¢islo st. 1473 v k. 0. Telnice u
Brna. Dil¢i stavebni Upravy tohoto objektu jsou vyvolany rekonstrukci zabezpecovaciho zafizeni.
Pfedmétem feSeni jsou nové sadrokartonové podhledy ve stavédlové Ustfedné i dopravni
kancelari a vymeéna krytu podlahovych konstrukci v dopravni kancelafi.

SO 32-84-01 Sokolnice-Telnice, EOV

Stavajici stav

V soucasné dobé neni ve stanici systém EQV nainstalovan.
Navrhovany stav

V zst. bude celkem 6 vytapénych vyhybek (¢. 1, 2, 3, 10, 11 a 12). Rozsah vyhtivanych vyhybek byl
urcen a schvalen v ramci dopravni technologie. Pro tyto vytapéné vyhybky bude v rozvodné NN
ve VB osazen rozvadéc REQV ve vnitfnim skifinovém provedeni.

SO 32-86-01 Sokolnice-Telnice, napajeni NN
Stavajici stav

Stanice je napajena ze stavajici hlavni domovni skfiné na vypravni budové, ze které je vyvedeno
hlavni domovni vedeni ukonéené v rozvadéci, ve kterém je umistén elektromér distributora se
sazbovym jisticem 3x80A a ze kterého jsou vyvedeny vyvody pro dalsi podruzné rozvadéce
stanice (elektroinstalace, osvétlovaci véie, zabezpecfovaci a sdélovaci zafizeni). Rozvadéc je
umistén na zadvefri kancelare vypravciho.

Osvétleni stanice je feSeno péti osvétlovacimi véZzemi doplnénymi sedmi perdénnich stozard vysky
4Am a jednim stoZarem JZ14 pro osvétleni kolejisté.

Navrhovany stav

Z hlavni domovni skfiné bude vyvedeno nové hlavni domovni vedeni kabelem AYKY-J 4x240
vedeného v trubce v zemi. Tento kabel bude ukonfen v novém elektromérovém rozvadéci RE
s mérenim pro stanici.
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SO 32-86-02 Sokolnice-Telnice, Uprava rozvodti NN
Stavajici stav

Stanice je napajena ze stavajici hlavni domovni skfiné na vypravni budové, ze které je vyvedeno
hlavni domovni vedeni ukoncené v rozvadéci, ve kterém je umistén elektromér distributora se
sazbovym jisticem 3x80A a ze kterého jsou vyvedeny vyvody pro dalsi podruziné rozvadéce
stanice (elektroinstalace, osvétlovaci véze, zabezpecovaci a sdélovaci zatizeni). Rozvadéc je
umistén na zadvefi kanceldre vypravciho.

o

Osvétleni stanice je feSeno péti osvétlovacimi vézemi doplnénymi sedmi perdnnich stozarud vysky
4m a jednim stozarem JZ14 pro osvétleni kolejisté.

Navrhovany stav
Z nového rozvadéce RE bude vyveden kabel AYKY-J 4x240 do nového rozvadéce RH.

Rozvadéc R1A je v soucasnosti napojen ze stavajiciho RE. Nové bude R1A nové napojen kabelem
CYKY-J 4x16 z nového rozvadéce RH. Z nového rozvadéce RH budou ddle napojeny kabelové
skriné KS5, dalSim vyvodem skfiné KS2 a KS1 a kontejner se zaloznim zdrojem elektrické energie,
rozvadéce jsou soucasti jinych SO a PS, kabelova vedeni a kabelové skfiné jsou soucasti tohoto
SO. Stavajici objekty budou napojeny pres nové kabelové skfiné typu SS 200.

SO 32-86-03 Sokolnice-Telnice, Gprava osvétleni
Stavajici stav

Stanice je napdjena ze stavajici hlavni domovni skfiné na vypravni budové, ze které je vyvedeno
hlavni domovni vedeni ukoncené v rozvadéci, ve kterém je umistén elektromér distributora se
sazbovym jisticem 3x80A a ze kterého jsou vyvedeny vyvody pro dalSi podruzné rozvadéce
stanice (elektroinstalace, osvétlovaci véie, zabezpecovaci a sdélovaci zafizeni). Rozvadéc je
umistén na zadveti kancelare vypravciho.

o ’

Osvétleni stanice je feSeno péti osvétlovacimi vézemi doplnénymi sedmi perénnich stozard vysky
4m a jednim stoZarem JZ14 pro osvétleni kolejisté.

Navrhovany stav

Do nového rozvadéce osvétleni RVO budou pfivedeny dva napdjeci kabely, jeden z rozvadéce RH,
druhy, zdlohovany, z rozvadéce RZS. Ze zalohované ¢dsti rozvadéce RVO bude napajeno osvétleni
prostory pro cestujici, zejména osvétlovaci stozdry 1 az 8 a zalohovand cast rozvadécl
osvétlovacich vézi ROV3 a ROV5. Ze zalohované casti ROV3 bude napajeci smyckou napajena i
zalohovana Cast rozvadéce ROV2.

Osvétlovaci stozar OS7 je nutné umistit v misté stavajiciho JZ14, pFivodni kabel pro stozar na
par.¢. 1279/13 bude veden v misté stavajiciho.

Z nezalohované casti budou vyvedeny dvé napajeci smycky pro napajeni nezalohovanych ¢asti
rozvadécl osvétlovacich vézi.

Bude vybudovano 10ks novych stoZarovych venkovnich svitidel a 1 osvétlovaci véz vysky 20m pro
osvétleni kolejisté, nakladisté a prostorl pro cestujici. U stavajicich osvétlovacich vézi dojde k
demontazi soucasnych svitidel a nasledné instalaci novych osvétlovacich soustav svitidel.
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SO 32-86-04 Sokolnice-Telnice, uprava DOUO
Stavajici stav

Ve stdvajicim stavu je ve stanici zajiSténo dalkové ovladani odpojovacl pomoci ovladaciho panelu
umisténého v dopravni kancelafi.

Navrhovany stav

V ramci stavby budou poloZeny nové kabely a do nové rozvodny NN, kde bude umisténa
prechodova skfin PS1. Z této skiiné budou vyvedeny ovladaci kabely do dopravni kancelare, kde
bude umistén jeden pult pro 8 odpojovac, ze kterého budou ovladany odpojovace 1, 401, 5, 9,
11 a 411.

Dale bude vedle ROV5 umisténa ovladaci skfifi pro DOUO, ze které budou ovlddany odpojovace
7016 a Z06 se zemnicimi nozi.

SO 32-87-01 Sokolnice-Telnice, KSUaTP

Stavajici stav

V roce 1994 byla provedena rekonstrukce trakéniho vedeni. Ukolejnéni je provedeno vesmés
jako primé.

Od km 13,9 do 18,0 jsou instalovany kolejové obvody prejezdl, které budou nové nahrazeny
pocitaci naprav a izolované styky, které k nim pfislusi budou demontovany.

Navrhovany stav

V definitivnim stavu budou nové piimo ukolejnéna nova navéstidla a budou doplnény
mezikolejnicové propojky u vjezdovych navéstidel tak, aby byly dodrZzeny pozadavky na pasivni
ochranu zabezpeclovaciho zatizeni proti prepéti. Dale bude nové feSeno primé ukolejnéni
stdvajicich stozar( ukolejnénénych na demontované koleje a v mistech v POTV, kterd nejsou
ukolejnéna. Nové prvky zabezpecovaciho zafizeni budou umistény mimo POTV, s vyjimkou
pocitacich bod(, které neni nutno ukolejfiovat.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho feseni stavby

Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni a souhrn praci je
nutno provést odborné v souladu s platnymi normami a predpisy. Provoz a vystavba musi
respektovat predevsim zdkon 133/1985 Sb. o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Dotéend ¢ast vypravni budovy vist. Sokolnice-Telnice nevyZzaduje zpracovani pozarné
bezpecnostniho feSeni (PBR) stavby. Jedna se o drobné stavebni Upravy v dopravni kancelafi a
stavédlové ustfedné.

Reléovy domek prejezdu P7185 tvofi jeden samostatny pozarni prostor skladajici se z jedné
mistnosti o rozméru 2,4 x 3,6m bez oken se vstupnimi dvefmi od severu. Svétla vyska objektu
dosahuje cca 3,1m. Obvodové stény jsou tvofeny ze sendvi¢ovych panell tloustky 60mm, ve
sloZeni lakovany pozinkovany plech, mineralni vina a lakovany pozinkovany plech. Podhled je
tvofen sendvicovymi panely tloustky 100mm s mineralni vinou. Stfecha je sedlova, kryta taskami.
Objekt bude umistén na zakladech ze ztraceného bednéni. V domku budou pouze dva malé
otvory pro Ucely vétrani (jeden otvor s ventilatorem v horni ¢asti zadpadni fasady RD a saci mtizka
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ve spodni casti severni fasady RD). Vtechnologickém objektu se nebudou trvale nebo
dlouhodobé zdrzovat osoby. V objektu se bude zdrZzovat pouze udriba po dobu nezbytné nutnou
pro provedeni udrZovacich praci nebo pro odstranéni poruchy na zafizeni. Zafizeni pro
zasobovani pozarni vodou neni u technologického objektu v souladu s normou CSN 73 0873
pozadovano. V domku bude umisténo elektrické zafizeni, veskera elektroinstalace musi byt
revidovéna bez zédvad. EPS zfizovana nebude. PBR doloZeno v Dokladové &asti - ¢ast 1.6.34.

Reléovy domek prejezdu P7184 tvofi jeden samostatny pozarni prostor skladajici se z jedné
mistnosti o rozméru 2,4 x 3,6m bez oken se vstupnimi dvefmi od severu. Svétld vyska objektu
dosahuje cca 3,1m. Obvodové stény jsou tvofeny ze sendviovych panell tloustky 60mm, ve
slozeni lakovany pozinkovany plech, mineralni vina a lakovany pozinkovany plech. Podhled je
tvoren sendvi¢ovymi panely tloustky 100mm s mineraini vinou. Stfecha je sedlovd, kryta taskami.
Objekt bude umistén na zakladech ze ztraceného bednéni. V domku budou pouze dva malé
otvory pro Ucely vétrani (jeden otvor s ventildtorem v horni ¢asti zdpadni fasady RD a saci mfizka
ve spodni Casti severni fasddy RD). V technologickém objektu se nebudou trvale nebo
dlouhodobé zdrzovat osoby. V objektu se bude zdrzovat pouze Udrzba po dobu nezbytné nutnou
pro provedeni udrZovacich praci nebo pro odstranéni poruchy na zafizeni. Zafizeni pro
zasobovani pozarni vodou neni u technologického objektu v souladu s normou CSN 73 0873
pozadovano. Vdomku bude umisténo elektrické zatizeni, veSkera elektroinstalace musi byt
revidovana bez zdvad. EPS zfizovana nebude. PBR doloZeno v Dokladové &asti - ¢ast 1.6.33.

Reléovy domek prejezdu P7183 tvofi jeden samostatny pozarni prostor skladajici se z jedné
mistnosti o rozméru 2,4 x 3,6m bez oken se vstupnimi dvefmi od severu. Svétla vyska objektu
dosahuje cca 3,1m. Obvodové stény jsou tvoreny ze sendviCovych panell tloustky 60mm, ve
sloZeni lakovany pozinkovany plech, mineralni vina a lakovany pozinkovany plech. Podhled je
tvoren sendvicovymi panely tloustky 100mm s mineralni vinou. Stfecha je sedlova, krytd taskami.
Objekt bude umistén na zakladech ze ztraceného bednéni. Vdomku budou pouze dva malé
otvory pro ucely vétrani (jeden otvor sventildtorem v horni ¢asti vychodni fasady RD a saci
mfizka ve spodni Casti severni fasady RD). V technologickém objektu se nebudou trvale nebo
dlouhodobé zdrzovat osoby. V objektu se bude zdrZovat pouze Udriba po dobu nezbytné nutnou
pro provedeni udrZovacich praci nebo pro odstranéni poruchy na zafizeni. Zafizeni pro
zasobovani pozarni vodou neni u technologického objektu v souladu s normou CSN 73 0873
pozadovano. V domku bude umisténo elektrické zafizeni, veskerd elektroinstalace musi byt
revidovéna bez zévad. EPS zfizovana nebude. PBR doloZeno v Dokladové &asti — 1.6.32.

Vzhledem k tomu Ze technologicky objekt je klasifikovan jako neobsluhovany provoz bez trvalé
pritomnosti obsluhy, ktera by mohla provést protipozarni zasah, neni nutno tento prostor vybavit
prenosnymi hasicimi pfistroji (obsluha musi mit sebou v automobilu pfi jakékoliv ndvstévé
reléového domku — 1 ks prfenosny hasici pfistroj snéhovy nebo plynovy s Cistym hasivem a s hasici
schopnosti 55B,C, resp. praskovy s hasici schopnosti 27A, 183B,C (tzn. s naplni hasiva 5 kg nebo
6 kg).

Béhem vystavby budou dodrzovédny pozdrné bezpecnosti pozadavky pro praci na elektrickém
zarizeni. Béhem vystavby bude na pracovisti k dispozici praskovy hasici pfistroj pro haseni
elektrickych zafizeni.
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B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

. . Novy instalovany max. soudoby pfikon St‘,Up?.ﬁ .

objekty a technologie piikon [KW] soudobost 3 [KW] duIeIZ|tost|
dodavky

stavajici odbéry 52 0,8 41,6 3
zabezpecovaci zafizeni 23 0,8 18,4 1
sdélovaci zafizeni 3 0,8 2,4 1
Osvétleni 5 0,8 4 1
EOV 34,4 1,0 34,4 3
celkem 117,4 100,8

Z vyse uvedené hodnoty nového prikonu stanice 117,4 kW (3x179A) vypliva potrebny
rezervovany pfikon odpovidajici sazbovému jistici 200L/3.

B.2.10. Hygienické reseni stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Reléové domky a stavédlovd ustfedna nebudou trvale obsazeny. Pracovnici budou v téchto
prostorech pouze provadét pravidelné kontroly zatizeni dle stanovenych technickych pozadavki
vyrobce zafizeni, pfipadné potfebné opravy technologie. Z hlediska hygienickych predpist tak
neni nutno fesit dalsi zabezpeceni stavby pro dodrzeni pozadavki na pracovni prostredi.

Ve

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho
prostredi

Stavebni zdmér se nachazi na Uzemi s nizkym radonovym rizikem. Vzhledem k tomu, Ze v rdmci
tohoto stavebniho zaméru nebudou budovany podsklepené stavby, neni uvazovano s ochranou
proti radonu. Uzemi neni seizmicky aktivni. Namahani technickou seizmicitou se v okoli stavby
nepredpoklada, konkrétni ochrana neni feSena. Stavba se nenachdzi v poddolovaném uUzemi,
zadné dalsi uc¢inky na stavbu nejsou znamy.

B.3. PRIPOJENI STAVBY NA TECHNICKOU A DOPRAVNI
INFRASTRUKTURU

Odbérné misto elektrické energie zlstane stdvajici. Z dlivodu instalace novych technologii dojde
k ndrdstu soudobého pfikonu stanice na hodnotu 100,8kW. Pro potifebny rezervovany pfikon je
nutné navysit stavajici sazbovy jisti¢ na hodnotu 200L/3.

Stavba zachovava stavajici bezbariérové pristupy v obvodu Zst. Sokolnice-Telnice.
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B.4. ZAKLADNI UDAJE O PROVOZU, PROVOZNI A DOPRAVNI
TECHNOLOGIE

Viz Priloha ¢. 1.

B.5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

Zadné terénni Upravy nejsou navrieny. Stavbou dotéeny terén po vykopech bude uveden do
pavodniho nebo nalezZitého stavu.

Stavba vyZaduje odstranéni vzrostlych drevin podléhajicich povoleni ke kaceni dfevin rostoucich
mimo les v souladu s vyhlaskou ¢. 189/2013 Sh., v platném znéni. Pfi vykopu kabelovych tras
budou zasazeny porosty naletovych drevin v blizkosti trati. Ndletové dieviny budou odstranény,

pfipadné ofezany. Nahradni vysadby nejsou vyZzadovany.

Biotechnicka opatfeni zahrnuji osev travnim semenem v mistech stdvajiciho zatravnéni v ramci
uvedeni pozemku do plivodniho, nebo nélezitého stavu.

Protierozni opatfeni nejsou navrhovana.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA
Ovzdusi a hluk

PFi provozu stavby nedojde k negativnimu ovlivnéni hlukové situace ani ovlivnéni kvality ovzdusi
v zajmovém Uzemi. V rdmci stavby nebude instalovan novy stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi
vyjmenovany v pfiloze ¢. 2 zdkona ¢. 201/2012 Sb. Pro realizaci ani provoz stavby nebyla
zpracovana hlukova a rozptylova studie, nebot vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni

relevantni.

Ve fazi vystavby bude stavba zdrojem hluku samotné stavenisté (zemni prace) a pojezdy
stavebnich mechanizm( a nakladnich automobild po pfistupovych komunikacich, zejména pfi
manipulaci s materidlem a odpadem. Bude vyuZito stavajicich komunikaci s prednostnim
trasovanim mimo zastavéné Uzemi a provadéni stavebnich praci mimo obdobi noc¢niho klidu
22:00 - 6:00. Vyse uvedené zdroje budou ovliviiovat akustickou situaci a kvalitu ovzdusi v blizkém
okoli stavby a okolo pfijezdovych tras stim, Ze zemni prace budou probihat prevaziné rucné
vzhledem k pracim v kolejisti a pfi vedeni nové kabelizace ve stavajicich kabelovych trasach. Pfi
vykopech bude pripadné pouZita i mala strojné mechanizace, tak aby nebyly dotceny stavajici
podzemni inZzenyrské sité a potrubi nebo naruseny ostatni stavajici kabelizace. Pro vystavbu musi
byt dodrzeny legislativou stanovené hygienické limity pfi vystavbé ve venkovnim chranéném
prostoru staveb s ohledem na jednotlivé ¢asové Useky denni doby. Vliv etapy vystavby bude mit
pouze kratkodobé pusobeni a lze jej dostatecné eliminovat technologickou kazni dodavatele
stavby na pfrijatelnou miru. DalSi zmirnéni vlivu stavebnich praci lze dosdhnout organizaci
vystavby, napf. ¢asovym omezenim Cinnosti stavebnich strojll, skrapénim a ¢isténim komunikaci,
aj. Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisténi fadné udrzby a sjizdnosti vSech jim
vyuzivanych ptistupovych cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich praci.
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Rozsah stavajici Zelezni¢ni dopravy se nezméni, ani nedojde k narlstu tratové rychlosti (viz
kapitola B.4. Provozni a dopravni technologie). Provozem predmétné stavby nedojde k
prekracovani platnych hygienickych limitl hluku dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Voda
Stavba krizi nékolik vodnich toku.

e Dvorsky potok IDVT 10186042 - tok nebude dotéen, kabelizace bude vedena po pozemku
SZ p. €. 2141/1 k. 4. Chrlice, kiizeni protlakem pod korytem vodniho toku

e Dundvka IDTV 10188746 - tok nebude dotéen, kabelizace bude vedena po pozemku SZ p.
¢. 1480/1 k. u. Sokolnice, kriZzeni protlakem pod korytem vodniho toku

e Ritka/Zlaty potok IDVT 10100107 - tok nebude dotéen, kabelizace bude vedena po
pozemku SZ p. &. 1480/8 k. U. Sokolnice, kiizeni protlakem pod korytem vodniho toku

Dvorsky potok (IDVT 10186042, p. ¢. 3274 k. 4. Chrlice, vlastnik Statutarni mésto Brno, sprava
toku Povodi Moravy s. p.), vodni tok Dunavka (IDTV 10188746, p. ¢. 3078, 1456/1 k. 0. Sokolnice,
vlastnik obec Sokolnice, sprava Povodi Moravy s.p.), Ri¢ka/Zlaty potok (IDVT 10100107, p. ¢&.
3310, 726 k. U. Sokolnice, vlastnik Ceska republika, pravo hospodaftit Povodi Moravy, s.p., sprava
Povodi Moravy, s.p.). Stavba nezasdhne na uzemi Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAV). Stavba zasahne do stanoveného zéplavového Uzemi vodniho toku Ri¢ka/Zlaty potok.

PFi vystavbé musi byt nakladano s odpady, stavebnim materidlem a stavebnimi mechanismy tak,
aby nedoslo k ohroZeni pdd a vod v Uzemi. Stavba ve smyslu vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. neni
povaZovana za stavbu, kde pfi vystavbé bude zachazeni se zdvadnymi latkami spojeno se
zvySenym nebezpecim pro povrchové a podzemni vody nebo zachazeno se zavadnymi latkami ve
vétsim rozsahu, proto nebyl zpracovan havarijni plan stavby. Povodnovy a havarijni plan nebude
zpracovan, pokud si tak nevyzdda spravce vodniho toku nebo pfislusny vodopravni urad.

Odpady

Pti veskerém nakladani s témito odpady je tfeba dodrzet ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych zakonl (zakon o odpadech), v platném znéni, a jeho provadécich
vyhldsek Zhotovitel stavby bude vystupovat jako plivodce odpadl a zabezpeci zptisob nakladani
s odpady v souladu s platnou legislativou a v souladu s podminkami vyjadieni pfislusnych odbor(
ZP v dokladové ¢asti. Zhotovitel stavby, stavebni dozor i osoba zodpovédna za uzavirani smluv se
zhotoviteli budou dodriovat ustanoveni smérnice SZDC ¢. 96 o nakladani s odpady. Doklady o
likvidaci odpadl dolozi dodavatel stavebnich praci investorovi stavby pfi predani stavby do
uzivani. Zhotovitel stavby provede zpracovani dokumentace o nakladani s odpady s ohledem na
finan¢ni naklady stavby (bud ,Zpravu o nakladani s odpady” nebo ,Prohlaseni o nakladani s
odpady” v rozsahu uvedeném ve VTP). V rozpoctové &asti stavby jsou vyhrazeny prostiedky k
likvidaci odpadu stavby.

Stavba jako kazdy stavebni zdmér produkuje odpad. Odpad vznikly realizaci stavby lze roztfidit
dle zdkona ¢.541/2020 Sb. (a jeho provadécich vyhlasek — vyhlaska ¢. 08/2021 Sh. — Katalog
odpadi) do nasledujicich kategorii (viz tabulka ¢. 1).
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Zemina z vykopu kabelovych tras bude pouzita k jejich zahozu. V pripadé jakéhokoliv prebytku
zeminy je nutné provézt vzorkovani pred jejim dalSim vyuzitim vsouladu s dokumentem
VSeobecnymi technické podminky (VTP) zadavatele stavby provést vzorkovani této zeminy pred
pfedanim opravnéné osobé s nakladanim stimto odpadem. Vzorkovani zeminy s moznou
kontaminaci je mozné povézt pred zahajenim stavby na zakladé pochizky s investorem stavby.
Podminky vzorkovani zeminy upravuje bod 4.5.14 VTP pro DSP a PDPS a dale metodicky pokyn
odboru odpadl Ministerstva Zivotniho prostfedi pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich
odpadl a pro nakladani s nimi z roku 2018.

Zbytky kovovych ¢asti, beton, papirové a lepenkové obaly, plastové obaly, difevéné obaly, smésny
komunalni odpad budou odvezeny pftislusné opravnéné osobé s nakladanim s odpady. V okoli
stavby se v dobé zpracovani dokumentace nachdzi nékolik oprdvnénych osob odebirajicich
pozadované odpady, které je mozné dohledat na portdle ,ISOH - Registr zafizeni” v dikci
Ministerstva Zivotniho prostredi (https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Vyhledat).

Pfi provozu stavby se nepredpokladd vznik vyznamného mnozstvi odpadd.
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Tab. 1: Pfehled odpadi vznikajicich pfi realizaci stavby (O = ostatni odpad, N = nebezpecny odpad)

tésnicich materiall a tiskarskych barev

Celkové Zpuisob
. . mnozstvi odstranéni
Kgg d;:gu Nazev druhu odpadu K:;egc(;::e odpadt za odpadu
P P PS a SO
(tuny)
07 Odpady z organickych chemickych procesu
07 02 99 PryZzové podlozky (Zel. svrSek) o 200 Predani k likvidaci
08 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani natérovych hmot (barev, lakii a smaltu), lepidel,

08 01 11 odpadni natér. hmoty s obsahem N

50

Predani k likvidaci

15 Odpadni obaly, absorpéni €inidla, Cistici tkaniny, filtraéni m

aterialy a ochranné odév

y jinak neurcené

1501 01 Papirové a lepenkové obaly (0] 0,2 Predani k likvidaci
150102 Plastové obaly o] 0,2 Predani k likvidaci
150103 Dfevéné obaly (@] 0,6 Predani k likvidaci
16 Odpady v tomto katalogu jinak neuréené

16 02 14 vyfazena zafizeni (0] 5 Pfedani k likvidaci

17 Stavebni a demoli€éni odpady (véetné vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist)

17 01 01 Beton o] 235,88 Predani k likvidaci
17 02 03 Elglgﬁgééggxgéz?goiky (zel. svrsek) a jiné 0 0,10 Pedani k likvidaci
17 02 03 Plasty 0] 6,48 Predani k likvidaci
17 02 04 Zelezniéni prazce dfevéné N 30,343 Predani k likvidaci
17 03 02 Asfaltovy beton (demolice vozovky) bez dehtu (0] 108,834 Predani k likvidaci
17 04 05 Rozvadéce kovové bez vyboje (0] 97,408 Predani k likvidaci
17 04 05 Zelezo a ocel (e} 0,4 Druhotna surovina
17 04 09 Kovoveé ¢&asti vyhybek znecisténé mazadly N 35,86 Predani k likvidaci
17 04 11 Kabely neznecisténé o] 0,25 Predani k likvidaci
17 05 04 Vykopova zemina o) 302,21 Cff‘;i:;es;’gy;}',“
17 05 07 Stérk obs. nebezp. latky N 352,61 Predani k likvidaci
17 05 08 Stérk gisty o] 1410,44 Predani k likvidaci

20 Komunalni odpady (odpady z domacnosti a podobné zivhostenské, pri
z Gfadu) véetné slozek z oddéleného sbéru

myslové odp

ady a odpady

2001 38 Smycené stromy a kefe

Predani k likvidaci

20 03 01 Smésny komunélni odpad

0,5

Predani k likvidaci
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Kéd druhu | 1o 4. | Kat, | POPIS druhu PS 32-01-11 | PS 32-01-31
odpadu odpadu
1501 01 t O | obaly papirové 0,2
150102 t O |obaly plastové 0,2
150103 t O | obaly dfevéné 0,6
16 02 14 t O | vyfazena zafizeni 5
beton z demolic
17 01 01 t O | objektl, zakladl 14
TV, sloupy
17 04 05 t o rozvac’iece kovove
bez vyzbroje
17 04 11 t | o |kabely . 0,1 0,1
neznecisténé
17 05 04 t O | vykopova zemina 56
17 05 07 ¢ N S’térk obs. nebezp.
latky
17 05 08 t O | Stérk &isty
smycené stromy a
2001 38 t O kefe
20 03 01 t o |smesny komunalni 0.5
odpad

Tab. 2: Prehled odpadu vznikajicich pfi realizaci stavby dle jednotlivych provoznich soubort a soubor( stavby — ¢ast I.

Tab. 3: Prehled odpadi vznikajicich pfi realizaci stavby dle jednotlivych provoznich souborl a soubor( stavby — ¢ast II.

Kod druhu | ;o 4n, | Kat, | POPIS druhu SO 32-10-01 | SO 32-11-01 | SO 32-13-01 | SO 32-50-01 | SO 32-50-02
odpadu odpadu
07 02 99 t | o |Fryzove podiozky 0,2
(zel. svrsek)
beton z demolic
17 01 01 t O objektdl, zakladd 60 8,084 1,99
beton z demolic
17 01 01 t O | objektl, zakladl 133,393
TV, sloupy
polyetylénové
17 02 03 t | o |Podiozky (zel 0,1
svrsek) a jiné
plastové soucastky
17 02 03 t O | plasty 6,480
17 02 04 t zeleznicni prazce 30,343
difevéné
asfaltovy beton
17 03 02 t O | (demolice vozovky) 15,312 39,105
bez dehtu
zelezny Srot —
17 04 05 t O | konstrukce, stoZary, 96,508
kolejnice
kovové Casti
17 04 09 t N | vyhybek znecisténé 35,86
mazadly
17 05 04 t O | vykopova zemina 139,14 32,87 4,2
17 05 07 t | N |Strkobs.nebezp. | 5 g
latky
17 0508 t O | Stérk sisty 1410,44
2001 38 t o srrlycené stromy a
kefe
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Tab. 4: Prehled odpadu vznikajicich pfi realizaci stavby dle jednotlivych provoznich soubort a soubor( stavby — ¢ast Il

Kaéd
druhu Jedn. | Kat. | Popis druhu odpadu SO 32-71-12 | SO 32-84-01 | SO 32-86-01 | SO 32-86-02
odpadu
odpadni natér. hmoty s
08 01 11 t N obsahem NO
beton z demolic
170101 |t | O | piekta, zaklad 442
kaly a sloupy betonové,
170101 t o betonové prazce
rozvadéce kovové bez
17 04 05 t 0] vyzbroje 0,05 0,2
zelezny Srot —
17 04 05 t O | konstrukce, stozary,
kolejnice
17 04 11 t O | kabely neznecisténé 0,01 0,01 0,01
17 05 04 t O | vykopova zemina
zafivky a jiny odpad
2001 21 t N obsahujici rtut
2001 38 t O | smycené stromy a kefe

Tab. 5: Pfehled odpadi vznikajicich pfi realizaci stavby dle jednotlivych provoznich soubort a soubor( stavby — ¢ast IV

Koéd
druhu Jedn. | Kat. | Popis druhu odpadu SO 32-86-03 | SO 32-86-04 | SO 32-87-01
odpadu
odpadni natér. hmoty s
08 01 11 t N obsahem NO 0,05
beton z demolic
170101 |t | O | piekto, zaklad 8
17 01 01 t o) kaly a slc?upy vbetonove, 035
betonové prazce
17 04 05 t o rqzvad_ece kovové bez 0.6 0,05
vyzbroje
zelezny Srot —
17 04 05 t O | konstrukce, stozary, 04
kolejnice
17 04 11 t O | kabely neznecisténé 0,01 0,01 0,1
17 05 04 t O |vykopova zemina 70
200121 | t | N |Zavkyajiny odpad 0,01
obsahujici rtut
2001 38 t O | smycené stromy a kefe
Puda

Realizaci nedojde k zaboru ZPF. Zemina z vykopU pro vedeni kabelll bude opét pouZita na stavbé
k jejich zahozu. Pro minimalizaci negativnich vlivQi na pidu je predevsim nutné zabranit anikim
ropnych latek pri provozu dopravnich prostfedkl a stavebnich zafizeni, ale také uniku
pouzivanych zavadnych latek pfi vystavbé. V ptipadé kontaminace pldy je nutno okamZité zahdjit
sanaci znecisténého puUdniho krytu, proto je nutné na stavbé mit k dispozici vhodné sanacni
prostredky.
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Vliv na pfirodu a krajinu

Stavba nezasahuje do Zadného zvlasté chranéného uzemi, ani do ochranného pasma
maloplosného zvlasté chranéného Uzemi. Nejblizsi zvlasté chranéné uzemi — pfirodni pamatka
Spice se nachazi cca 250 m severné smérem od stavby. Stavba nezasdhne na Uzemi soustavy
NATURA 2000. Nejblizdi prvek soustavy NATURA 2000 — Evropsky vyznamnd lokalita Spice
(CZ0624112) se nachdzi ve stejné vzdalenosti od stavby jako stejnojmennd pfirodni pamatka.
V oblasti dotéené stavbou neni vyhlasen pfirodni park. Stavba nezasahne Zadny vyznamny
krajinny prvek registrovany a z VKP ze zdkona pouze dotkne vodni toky, protlakem pod jejich
korytem. Pamatny strom ani jeho ochranné pasmo nebudou dotéeny.

Stavba zasdhne skladebné prvky USES. Stavba kiizi nékolik prvkG USES lokalni Grovné. V
katastralnim Uzemi Chrlice stavba kfizi lokalni biokoridor LBK 3 podél Dvorského potoka. V
katastralnim Uzemi Sokolnice stavba kfizi lokalni biokoridor podél vodniho toku Dunavka a dale
kfizi lokdlni biokoridor LBK 8 spojujici lokalni biocentrum LBC 6 K Telnici podél vodniho toku
Ritka. Podél drazni plochy v katastralnim Gzemi Telnice vedou interakéni prvky, stavba na tomto
Uzemi nekfizi stavebné prvky USES.V katastralnim uzemi Ujezd u Brna stavba nekfizi zadny prvek
USES.

Nebude dotéen Zadny lesni porost pouze jeho ochranné pasmo. Dotceny stavbou budou
nasledujici pozemky PUPFL: v k. U. Sokolnice p. ¢. 3022, 2520 (vlastnik obec Sokolnice). V k. u.
Chrlice p. €. 3273 (Statutarni mésto Brno), p. ¢. 3275 (Statutarni mésto Brno), p. ¢. 3738
(Statutarni mésto Brno), 3739 (Juracek Radek 1/2, Pelikan Karel Ing. 1/2), 3742 (Fila Lukas Ing.),
3741 (Hiclova Marie), p. ¢. 3740 (Zdanska Dita Ing.), p. ¢. 3743 (PFichystal Roman Ing.), p. €. 3747
(DVP Agro a.s.), p. €. 3749 (Harasta FrantiSek 1/4, Harasta Jaroslav 1/4, Harastova Hana 1/4,
Hlozkova Jana 1/4), 3753 (Kratochvil Jaroslav), p. ¢. 3754 (Sromové Zderika), p. ¢. 3759 (Danova
Marie Mgr. 4/6, Sik Vaclav 1/6, Silarova Markéta 1/6), p. ¢. 3760 (ZETO beauty s.r.o0.), p. & 3763
(VAREAL s.r.0.), p. ¢. 3745 (DVP Agro a.s.), p. ¢. 3748 (Harasta Frantisek 1/4, Harasta Jaroslav 1/4,
Harastova Hana 1/4, Hlozkova Jana 1/4), p. ¢. 3751 (Kratochvil Jaroslav), p. ¢. 3756 (Pokorna
Radana Ing.).

Bylinna vegetace je v okoli vyznamné dotcena ponticko-panonskymi vlivy — Salvéj hajni (Salvia
nemorosa), jasan uUzkolisty (Fraxinus angustifolia), kozi brada vychodni (Tragopogon orientalis),
podrazec krovistni (Aristolochia clematitis), ty se vSak ve sloZeni porostll ndspl a zarezu pfrilis
neobjevuji.

Zakladem vegetace doprovazejici bohaty kfovinaty zdrost svah( ndspll a zarez(l jsou béiné,
povétsinou ruderdini druhy (kopfiva dvoudomad (Urtica dioica), bodlak obecny (Carduus
acanthoides), tftina kfovistni (Calamagrostis epigejos), bez chebdi (Sambucus ebulus), zlatobyl
obrovsky (Solidago gigantea)) které dopliuji druhy luéni az suchomilné (mrkev obecnd (Dacus
carota), bélotrn kulatohlavy (Echinops sphaerocephalus), ¢ekanka obecna (Cichorium intybus),
hrachor hliznaty (Lathyrus tuberosus), bér zeleny (Setaria viridis), Cicorka Stirova (Coronilla
scorpioides), kakost luéni (Geranium pratense) atd.

Rozsahlé plochy svah(l nasp( a zarezl jsou zpravidla porostlé kefovou vegetaci a nalety. Druhové
sloZeni je pestré je zde. Zpravidla zde dominuji hlohy (Crataegus sp.), rize Sipkova (Rosa canina),
slivon trnka (Prunus spinosa), brslen evropsky (Euonymus europaea), svida krvava (Cornus
sanguinea), Setik obecny (Syringa vulgaris) a bez ¢erny (Sambucus nigra).
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Ze stromu pak javor mléc (A. platanoides), treSen ptaci (Prunus avium), jilm (Ulmus glabra), dub
letni (Quercus robur), nebo jasan ztepily (Fraxinus excelsior) a jasan uzkolisty (Fraxinus
angustifolia). Misty se jednd o skupiny invazniho akatu (Robinia pseudoacacia) nebo pajasanu
zlaznatého (Ailanthus altissima). Nezfidka se jedna i o ovocné stromy (slivoni Svestka (Prunus
domestica), jablon (Malus domestica), ofesak kralovsky (Juglans regia), slivon myrobaldn (Prunus
cerasifera) a to jak zplanéné, tak pozlstatky vysadeb.

PrevazZujici ekotonovy a krovinaty charakter porostl podtrhuje vyskyt ptakl, jako je strnad
obecny (Emberiza citrinella), Cervenka obecna (Erithacus rubecula), sedmihlasek hajni (Hippolais
icterina), stehlik obecny (Carduelis carduelis), sykora modtinka (Parus caeruleus), sykora konadra
(Parus major), budnicek vétsi (Phylloscopus trochilus), pénice cernohlava (Sylvia atricapilla),
pénice poktovni (Sylvia curruca), stfizlik obecny (Troglodytes troglodytes), kos Cerny (Turdus
merula), drozd zpévny (Turdus philomelos), sojka obecna (Garrulus glandarius), kukacka obecna
(Cuculus canorus) nebo v okoli stanice straka obecna (Pica pica).

V prostoru stavby Ize predpokladat vyskyt béznych savcli. ObojzZivelnici a plazi zjiSténi nebyly.

Na stavbé byl proveden v srpnu 2021 biologicky a dendrologicky prlzkum, pfi kterém nebyl
v oblasti stavby zaznamenan vyskyt chranénych druh( rostlin a Zivocichl. Dendrologicky prizkum
je zpracovany jako samostatna piiloha (viz Dokladovd ¢ast). Nalezova databaze AOPK CR neuvadi
v misté stavby zaznamenany vyskyt zvlasté chranénych druh rostlin a Zivocichd.

Pri stavbé budou odstranény nebo orezany naletové dreviny v prostoru pokladky kabell, viz
kapitola B.1. odstavec o kaceni drevina a zapojenych porostl, pficemz musi byt respektovany
legislativni pozadavky s ohledem na vyskyt hnizdiciho ptactva (odstranéni difevin mimo hnizdni
obdobi ptactva).

PFi vystavbé bude dodrzovdna norma CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné -
Ochrana strom, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich a z ni vychazejici arboristicky
standard SPPK 01 002:2017 Ochrana strom0 pfi stavebni cinnosti, ktery problematiku a
podminky pro vykopové prace vchranéném korfenovém prostoru popisuje v kapitole 4.2.2
Vykopové prace a ochrana koren(.

Navrh opatfeni k eliminaci negativnich vlivl
Navrh na minimalizaci vlivQi na Zivotni prostfedi obecné zahrnuje niZe uvedené opatreni:

- v blizkosti obytné zastavby provadét stavebni prace mimo dobu nocniho klidu, tj. pouze
od 6:00 do 22:00 pfi dodrieni stanovenych hygienickych limitd v nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sb.;

- pro snizeni hlu¢nosti pfi vystavbé vyuzit stavajicich komunikaci s pfednostnim trasovanim
mimo zastavéné uzemi;

- stavebni mechanismy a nakladni automobily udrzovat v odpovidajicim technickém stavu a
pfi odstaveni na stavenisti je zajistit proti moznym ukaplm pohonnych hmot;

- pro minimalizaci prasSnosti vobdobi delSiho sucha bude provadéno skrdpéni ploch
stavenisté, pfijezdovych komunikaci na stavenisté;

- pfijezdové komunikace udrzovat pravidelnou ocista v souladu s § 28 zdkona o pozemnich
komunikacich;
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- v pfipadé havarie pfi realizaci stavby kontaktovat hasie, u havdrie mensiho rozsahu
v padnim prostiedi okamZité sanovat doporu¢enymi sanacnimi prostredky;

- nastavbé bude pfitomna mobilni havarijni souprava;

- pfi nakladani s odpady dodrZovat veskeré povinnosti vyplyvajici ze zdkona ¢. 541/2020
Sb., o odpadech, v platném znéni a z jeho provadécich vyhlasek.

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby neni predpokladan vyznamny vliv na fléru, faunu nebo
ekosystémy.
Vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000

Stavba neni situovana na Uzemi lokality soustavy Natura 2000. Nejblizsi prvek soustavy NATURA
2000 — Evropsky vyznamna lokalita Spice (CZ0624112) se nachazi ve stejné vzdalenosti od stavby
jako stejnojmennd pfirodni pamatka. Vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000 byl
vyloucen (viz Dokladova ¢ast).

Posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi

Pfedmétnd stavba svym charakterem a umisténim nenapliiuje Zzadnou kategorii dle ptilohy ¢. 1
zakona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi, proto neni vyzadovano zjistovaci
fizeni podle uvedeného zdkona a nejsou stanoveny podminky posuzovani vlivi na Zivotni
prostredi (viz Dokladova ¢ast).

Integrovana prevence
Stavba neni posuzovana dle zakona €. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném znéni.
Ochranna pasma a ochrana stavby dle jinych predpist

Nebude ovlivnéno stavajici ochranné pasmo drahy. Nové vznikajici ochrannd pasma souvisi
s pokladkou zabezpecovaci, sdélovaci a elektro kabelizace. Ochrana stavby dle jinych predpist
nebude dotcena.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Netyka se.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1. Technicka zprava

Pfi vystavbé se napojeni na zdroj vody, kanalizaci a plyn neptedpoklada. Pro napdjeni ru¢niho
naradi bude poutzito elektrického soustroji se spalovacim motorem.
Odvodnéni stavenisté spociva v pripadném cerpani vody z provadénych vykopu.

Material na stavenisté a zpétny odvoz bude provadén automobilovou dopravou po stavajicich
silnicich, mistnich a ucelovych komunikacich. NevyZzaduje se zvlastni napojeni na dopravni
infrastrukturu.

Celd stavba je umisténa v ochranném pasmu drahy a jeji realizaci nedojde ke zméné tohoto
ochranného pasma. Déle budou dotéena ochranna pasma stdvajicich podzemnich a nadzemnich
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siti, silnic a lesa. Stavebnimi pracemi, venkovnimi prvky zabezpecovaciho, sdélovaciho a elektro
zaftizeni a navrhovanou kabelovou trasou dojde k naruseni uvedenych ochrannych pasem. Pred
zahdjenim zemnich praci budou vSechna zafizeni v terénu vytycena svymi spravci. Na zakladé
toho bude kabelova trasa umist&na tak, aby byla v souladu s pfedpisem SZ S4, SZDC (CSD) TNZ 34
2609, SZDC (CD) TNZ 37 5715, CSN 73 6005 a v souladu s podminkami pfisluinych slozek Spravy
7eleznic, OR (SEE, SSZT, ST, SMT), spravct podzemnich fadd, silnic a lesa.

V blizkosti stavajicich podzemnich fadd budou provedeny ru¢né kopané sondy. Pro umisténi
venkovnich prvk( navrhovanych zafizeni v ochranném pasmu inZenyrskych siti je nutny souhlas
jejich spravce.

Trvaly ani docasny zabor na pozemcich ZPF a PUPFL se nenavrhuje.
V rdmci vystavby nejsou navrhovany zadné bezbariérové obchozi trasy.

Predpokladana mnozstvi a druhy odpadu pfi vystavbé a zpUsob jejich likvidace je uveden v ¢asti
B.6, tab. ¢. 1.

Zemni prace budou provadény v ramci vykopu kabelovych tras a vykopu jam pro protlaky a
zaklady stozar(.

Realizace stavby prinese negativni vlivy na Zivotni prostredi, a to predevsim:

e |okalni zvySeni hluku a vibraci ze stavebni mechanizace,
e zvySeni prasnosti a koncentrace zplodin vyfukovych plyn( ze stavebni techniky.

Eliminace téchto vliv(l je Caste¢né mozn3, zavisi predevsim na zodpovédnosti dodavatele stavby,
ktery musi dbat na dodrZovani zakladnich poZadavkll, stanovenych napfiklad protipoZarnimi
predpisy, bezpecnostnimi predpisy, havarijnim fadem apod. Pro zlepSeni stavu Zivotniho
prostredi se jedna napftiklad o tyto Cinnosti:

e udrzovani pfijezdovych komunikaci a techniky v Cistoté,

e snizovani prasnosti kropenim,

e mit techniku v dobrém technickém stavu (predevsim dobre sefizena vstfikovaci ¢erpadla
motorU pro minimalizaci vyfukovych zplodin),

e naklady na autech ukladat tak, aby nemohlo dojit k jejich uvolnéni ¢i spadnuti a k ohrozeni
0sob,

e neprovadét hlukové narocné prace (fezani na okruini pile, pouzivani pneumatického
kladiva apod.) v ¢asnych rannich ¢i pozdnich vecernich hodinach,

e vhodnou organizaci prace maximalné sniZzovat ¢etnosti jizd nakladnich aut,

e snizovat rizika uniku ropnych latek odstavovanim techniky na mistech k tomu urcenych,
podkladat pod motory vany na zachycovani Ukap(, doplfiovat PHM pouze na to uréenych
vyhrazenych mistech,

e shromazdovat odpadové materialy, ttidit je a likvidovat odpovidajicim zplisobem.

Zhotovitel stavby zajisti pred zapocetim stavebnich praci proskoleni a prezkouseni svych
pracovnikl pro ¢innost provadénou na draze a pfi realizaci stavby bude dbat na dodrZzovani
veskerych bezpecnostnich predpisi. Realizace stavby bude probihat na pozemcich drahy
a v prostorach s vyloucenim verejnosti.

Podrobnosti pfi vypnuti a aktivaci zafizeni bude fesit vylukovy rozkaz.
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Stavba bude v obvodu prejezdu P7183 provadéna v nepfetrzité vyluce Zelezni¢ni dopravy v
prostorovém oddilu Sokolnice-Telnice — Brno-Chrlice. Prfedpokladd se 7 denni nepretrzita
kolejova vyluka. Stavebni prace jsou rozepsany v kapitole B.2.7. Béhem nepretrzité vyluky
nebude moina jizda nakladnich ani osobnich vlak(. V dobé kolejové vyluky bude provozovana
nahradni autobusova doprava mezi zst. Sokolnice-Telnice a Zst. Brno-Chrlice.

Na silnici Ill. tf. ¢. 4176 s prejezdem P7184 a na silnici lll. tf. €. 4184 s prejezdem P7183 bude
provedena Uplna uzavirka na zékladé odsouhlaseného Feseni s pracovnikem pfisluiného DI PCR.
Dopravné inzenyrské rozhodnuti projedna dodavatel stavby v ramci své vyrobni ptipravy stavby s
nezbytnou ndvaznosti na harmonogram praci. Pfedpoklddana uzavirka komunikaci se bude
pohybovat v délce celkem 10 dni.

Pfislusné silni¢ni dopravni znaceni bude osazeno v obdobi rekonstrukce dotéenych prejezdovych
zabezpecovacich zafizenich a pri provadéni praci v prostoru pfislusnych prejezd(. V dobé do
zapnuti dotCenych prejezdovych zabezpecovacich zafizeni zlstanou tyto prejezdy zabezpeceny
pouze vystraznym kfizem dle CSN 73 6380. Dle skute¢ného rozhledového pole bude omezena
tratova rychlost (do 60km/h) na Useku drahy prilehlém k pfislusnému prejezdu.

V prostoru stavby se nachazeji inZzenyrské sité. Tyto sité musi byt pred zahajenim stavby vytyceny
a ochranény pred poskozenim. Pohyb mechanizmi po stavenisti bude predevsim po kolejich.

Predpokladany termin zahajeni stavby je v srpnu 2022 a dokonceni v prosinci 2022. Cely
navrhovany systém zabezpecovacich, sdélovacich a elektro zafizeni bude uveden do zkusebniho
provozu soucasné jako celek.

Predpokladané technologické postupy nevyzaduiji vyluku verejné dopravy.

Pro realizaci stavby nejsou kladeny Zadné naroky na uvolnéni stavajicich ploch a budov pro
zarizeni stavenisté. Misto pro uskladnéni material(, jako jsou kabelové bubny a mechanické
prvky bude na nakladisti v Zst. Sokolnice-Telnice u koleje Cislo 5.

B.8.2. Vykresy

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby jsou potfebné Udaje zakresleny pfimo do koordinacni
situace stavby, kterd je dolozena v ¢asti C.

B.8.3. Harmonogram vystavby

V ramci pripravnych praci budou vsechna zafizeni v terénu vytyéena svymi spravci. V blizkosti
stdvajicich podzemnich fad( budou provedeny rué¢né kopané sondy. Nasledné budou provadény
prace na kabelovych trasach a kabelizaci, budou provedeny pfislusné prace na Zelezni¢nim svrsku
a spodku vcéetné prejezdové konstrukce a komunikaci. Ve vypravni budové bude provedena
adaptace prostorll stavédlové Ustfedny a caste¢né dopravni kanceldfe (podhled), bude
vybudovan kabelovod. Dale budou osazeny vnitfni technologie navrhovanych zafizeni
(zabezpecovacich, sdélovacich a elektro). Budou osazeny a zapojeny vSechny navrhované
venkovni prvky zafizeni vcéetné jejich prezkouSeni a uvedeni do provozu. Nasledné budou
dokonceny demontaZe stdvajicich zafizeni, adaptace dopravni kancelare (podlaha), bude predan
vyziskany material zastupci investora, bude proveden odvoz odpadl na uréené skladky, bude
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likvidovano zafizeni stavenisté s jeho uklidem a budou prfedany pronajaté plochy a prostory jejich
majitelim.

Technologické postupy, vcetné casového harmonogramu praci upfesni zhotovitel stavby
(s ohledem na vlastni vybavenost, kapacitni mozZnosti a dostupnost mechanizace) a predloZi
ke schvaleni investorovi.

B.8.4. Schéma stavebnich postupli

V rdmci stavby Oprava zabezpecovaciho zafizeni v ZST Sokolnice-Telnice nebylo samostatné
schéma stavebnich postupl zpracovano.

B.8.5. Bilance zemnich hmot

Pfebytec¢nd vykopova zemina (302t) bude prednostné odvezena na misto uréené investorem
stavby s druhotnym vyuZzitim zeminy na draznim pozemku. Zbyvajici nevyuzitou Cistou zeminu lze
predat opravnéné osobé.

B.9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Netyka se.

Ptilohy:

PFiloha €. 1 - Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie
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Priloha ¢. 1

Oprava zabezpecovaciho zarizeni
v ZST Sokolnice-Telnice

B.4. Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

Datum: fijen 2021



1. VSTUPNIi UDAJE

1.1. Identifikacni udaje o stavbé

Dokumentace: Oprava zabezpefovaciho zatizeni v ZST Sokolnice-Telnice
Misto stavby: zelezni¢ni trat’ Prerov — Brno hl.n.

Stupent dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni

Kraj: Jihomoravsky

Objednatel PD: Spréava Zeleznic, statni organizace, OR Brno

1.2. Zakladni udaje o stavbé

Predmét stavby:

Predmétem stavby je realizace opravy stavajiciho stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni
a dvou piejezdovych zabezpetovacich zafizeni v ZST Sokolnice-Telnice a také realizace
nahrady tratového zabezpeCovaciho zafizeni v iseku Sokolnice-Telnice — Brno-Chrlice na
trati Pferov — Brno hl.n. zabezpefovacim zatizenim 3.kategorie ovladanym z JOP.

Cil stavby:

Hlavnim cilem stavby oprava technologie stani¢niho zabezpecovaciho zatfizeni a sdélovaciho
zatizeni v ZST Sokolnice-Telnice a nahrada tratového zabezpedovaciho zafizeni v useku
Sokolnice-Telnice — Brno-Chrlice.

1.3. Vychozi podklady
a) dokument Zad4vaci podminky pro vypracovani projektové dokumentace ,,Oprava
zabezpetovaciho zatizeni v ZST Sokolnice-Telnice vypracovani PD*
b) Prohlaseni o draze celostatni a regionalni, Sprava Zeleznic, statni organizace
c) Pomtcky pro jizdni fad 2020/2021, Tabulky tratovych poméra rok 2021,
d) Zakladni dopravni dokumentace Sprava zeleznic, statni organizace, rok 2021

1.4. Vymezeni FeSené oblasti

Z hlediska dopravni technologie je feSena oblast vymezena nasledujicimi Gseky:
e usek Brno-Chrlice (mimo) — Sokolnice-Telnice — Kienovice horni n. (mimo), ktery
je soucasti celostatni trati Pferov — Brno hl.n. (trat” 315 A dle TTP 315 Spravy
zeleznic, statni organizace, trat’ 260 dle knizniho jizdniho fadu 2021 pro cestujici).

1.5. Vlastnik drahy, provozovatel drahy

Vlastnikem vyse uvedenych drah je Ceska republika, vlastnika drahy ve smyslu zakonnych
ustanoveni zastupuje manazer infrastruktury, kterym je Sprava Zeleznic, statni organizace,
kterd je také provozovatelem drahy.

V ZST Sokolnice-Telnice je draha-vle¢ka ¢. 5221 SROT GEBESHUBER s.r.0. — Sokolnice,
zausténa vyhybkou ¢. 4 vkm 15,675 a vyhybkou €. 12 vkm 15,272. Do této vlecky jsou
zaustény vlecky VKS PaP, a.s. a MIPA, spol s r.0.



Na §iré trati mezi stanicemi Sokolnice-Telnice a Brno-Chrlice je vletka ¢. 5220 E.ON Ceska
Republika s.r.o. rozvodna Sokolnice zatsténa vyhybkou ¢. R1 v km 12,887.

2. SOUCASNY STAV

2.1. Zelezni¢ni dopravni cesta — provozné technicka charakteristika

2.1.1. Zakladni charakteristika trati: Pferov — Brno hl.n.

Udaje o kilometrické poloze jsou na trati uvadény vzestupné ve sméru:
e Brno hl.n. — Pferov

TTP 315 Trat 315 A
Umisténi uréenych zarizeni a stavebné technické parametry drahy
Zacatek trati: Konec trati:
Pierov (km 87,901 // 183,483) Brno hl.n. (km 1,351 // 143,496)
Plati pro kole;j: tratovou — jednokolejna trat’
Zabrzdné vzdalenost: 700 m
Normativ délky vlaku osobni Vlaky déalkové dopravy 160 metra
dopravy (normativ O) Vlaky zastavkové 146 metri
Normativ délky vlaku nékladni Holubice — Brno hl.n. 300 metra
dopravy (normativ N)
Nejvetsi povolena délka Pterov — Nezamyslice 532 metra
nakladniho vlaku v useku Nezamyslice — Holubice 505 metrt
Holubice — Brno hl.n. 345 metrii
Provoz: obousmérny Rozchod koleji 1435 mm
Trakcni soustava 25 kV/50 Hz AC

Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D1

Organizace odpoveédna za fizeni provozu: PO Brno

Tratovy radiovy systém:

zékladni radiové spojeni GSM-R (Pterov os.n. — Prerov ptfednadrazi)
GSM-R (Brno ptednéddrazi — Brno hl.n.)

SRD - 60 Vézky — Nezamyslice),

SRD — 70 (Chvalkovice na H. z. AHr Ivanovice)
nahradni radiové spojeni Nevybaveno

nouzov¢ radiové spojeni GSM, VOS — S12 (Pierov os.n. — Brno hl.n.),

Trvala omezeni trat'ové rychlosti v iseku: Pierov — Brno hl.n. (tab.06b)
Nejvétsi tratova rychlost na jednotlivych tsecich:

Pferov - Nezamyslice 100 kmh!
Nezamyslice - Rousinov 90 km h!
Rousinov - Kfenovice horni n. 100 kmh'!
Kftenovice horni n. - Sokolnice-Telnice 90 km h’!
Sokolnice-Telnice - Brno-Chrlice 100 kmh'!
Brno-Chrlice - Brno hl.n. 90 kmh!




Tratové poméry rozhodujici o tratové rychlosti:

Jako rozhodny spad pro jizdu PMD v daném Useku se uréi vy3si hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portdle provozovani drahy).
@ Rychlostniky Rychlostrltky [’J:'D rTedostat.
o prevyieni
o
Umisténi P imk
;_:; misténi ; . hol\rlm N (181)| ETCS — ozndmky
(=N
o 130 130 150
1 2 4 5 6 7 a8 9 10
Holubice
=Y
-
Kfenovice horni n.
24,640 90 0 2.5V,
‘g 17,166 30 0 prev
= 16,953 90 ()
Sokolnice-Telnice
=Y
= 15,135 100 ()
Brno-Chrlice
9,085 90 () n
- 2,680 80 0 prev
=
= 1,750 70 0 prev
< 1,399 50 () n
Brno hl.n. prednadr.
142,328 40 0 7.5v.
[
—
z 143,074 30 0 n
Brno hl.n.

2.1.2. Dopravny, nakladisté, vle¢ky, mezistani¢ni useky

7ST Brno-Chrlice, ZST Kienovice horni n. a ZST Holubice nejsou soudasti feSeného tseku.

Uvedené uidaje slouzi pro uceleny piehled a pro navaznosti na feSenou oblast.

ZST Brno-Chrlice

Zelezniéni stanice Brno-Chrlice leZi v km 8,801 celostatni trati Pferov — Brno hl.n. Je stanici
smiSenou podle povahy prace, mezilehlou po provozni strance.
Stanice je obsazena vypravcim, signalistou Stl a signalistou St2 na zhlavi. Organizacné je

pfidélena PO Brno OR Brno.

Mezistani¢ni usek Brno-Chrlice — Sokolnice-Telnice:

zastavky v mezistani¢nim tseku nejsou
v km 12,887 je vyhybkou R1 zausténa vlecka ¢. 5220 E.ON Ceska Republika s.r.o.

rozvodna Sokolnice

schéma vlecky




ZST Sokolnice-Telnice
Zelezni¢ni stanice Sokolnice-Telnice lezi v km 15,438 celostatni trati Pferov — Brno hl.n.
Je stanici smiSenou podle povahy prace, mezilehlou po provozni strance.

Stanice je obsazena vypravéim, signalistou Stl a signalistou St2 na zhlavi. Organizacné je
ptidélena PO Brno OR Brno.
\
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Prejezdy ve stanici:
e vkm 15,142 (silnice III. tfidy) zabezpeCeni PZM2 obsluhované ze stavédla St2
e km 15,734 (silnice III. tfidy) zabezpeceni PZM2 obsluhované ze stavédla St1

Vlecky a ucelové kolejisté ve stanici:
e Vlecka ¢. 5221 SROT GEBESHUBER s.r.0. — Sokolnice je zatsténa vyhybkou ¢&. 4

vkm 15,675 a vyhybkou ¢. 12 vkm 15,272. Obsluha vlecky je provadéna jizdou
posunového dilu.

e Do vlecky €. 5221 jsou zaustény vleCky VKS PaP, a.s. a MIPA, spol s r.0.

Nastupisté:
Ve stanici jsou dvé urovilova nastupisté pristupna trovinovymi piechody:
e ¢. 1ukoleje €. 2 délka hrany 159 metra s vyskou 200 mm nad temenem kolejnice
e (.2 ukoleje ¢. 1 délka hrany 160 metrti s vySkou 200 mm nad temenem kolejnice
Vchod a vychod pro cestujici je podél vypravni budovy z vefejné komunikace.

Informacni systém pro cestujici:
e stanini rozhlas — ovladani vypravéim zovladaci soupravy rozhlasu v dopravni
kancelafi
e stanice je vybavena audiovizualnim informaénim systémem CD Speaker

Vyhybky a vykolejky:

V obvodu Stl:
° opatiené mechanickym ptestavnikem: 1, 2, 3, 4, 5, VkI,
o opatiené mechanickym zavornikem - pfestaveni ruéné: V1, CVkl,
o zabezpecené vyménovym zamkem - prestaveni ru¢né: VVk1 (kli¢ v DK)
o bez zabezpeceni - prestaveni ru¢né: 7, 8, 9, 10
V obvodu St2:
° opatiené mechanickym ptestavnikem: 13, 14, 15, Vk2
o opatfené mechanickym zavornikem - pfestaveni ru¢né: - - -
o zabezpefené vyménovym zamkem - prestaveni rucné: 11, 12
o bez zabezpeceni - prestaveni ru¢né: - - -
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Hlavni kli¢e od vyhybek a vykolejek
hlavni kli¢ od vykolejky VVk1 ma v tischové vypravci, bez zavislosti
hlavni klice od vyhybek €. 11 a ¢.12 mé v ischové signalista St2, zavislosti do SZZ

Pomocna stavédla, elektromagnetické zamky

nejsou

Koleje, jejich urceni a uzitecna délka

Kolej | Délka/ Délka koleje Uzite¢na délka koleje Ugel pouziti a jiné
Cislo UZiteéné Omezena polohou poz’némlfy (‘Frakéni
délka v m vedeni, snizend rychlost
Dopravni koleje
1 423/404 |nameznik vyh. ¢. 2 —| navéstidlo S1-L1 TV v celé délce
nameznik vyh. 14
2 396/391 |nameznik vyh. ¢.4—| navéstidlo S2 — L2 TV v celé délce
nameznik vyh. 12
3 426/415 |nameznik vyh. €. 3 —| ndvéstidlo S3 - L3 TV v celé délce
nameznik vyh. 13
Manipula¢ni koleje
4 254/252 | nameznik vyh. €. 5 —| vykolejka CVkl — hrot vleckova kolej,
hrot vyhybky ¢. 11 vyhybky €. 11 TV v celé délce
5 354/344 |nameznik vyh. ¢. 5 —| vykolejka Vk2 — nam. TV v celé délce
nameznik vyh. ¢. 13 vyhybky ¢. 7
6 53/53 hrot vyhybky ¢. V1 | hrot vyhybky ¢. V1 — vleckova kolej,
—nameznik vyh. €. 9| ndmeznik vyh. ¢. 9 TV v celé délce
6a 184/184 zarazedlo — zarazedlo — ndmeznik vleckova kolej,
nameznik vyh. ¢. V1 vyh. €. V1 TV po VVkl
7 140/140 hrot vyh. €. 8 — hrot vyh. ¢. 8 — TV v celé délce
nameznik vyh. ¢. 10 | nameznik vyh. ¢. 10
7a 60/60 zarazedlo — zarazedlo — nameznik | TV v celé délce, trvale
nameznik vyh. €. 8 vyh. €. 8 vyloucena

Mezistani¢ni usek Sokolnice-Telnice — Ki‘enovice horni n.

ZastavKky v mezistani¢nim useku:

Zastavka Ujezd u Brna lezi v km 16,338, je pfidélena PO Brno OR Brno. Na zastavce
je cekarna a vngj$i néstupisté¢ o délce nastupni hrany 185 m. VySka néstupisté nad
temenem kolejnice je 300 mm. Pfistup na nastupiSté je bezbariérovy. Osvétleni je
elektrické, ovladané vypravéim ze stanice, ze které vlak odjizdi, ovlada vypravci
pomoci ovladace DOOZ. Zastavka je vybavena rozhlasem pro cestujici — ovladani
vypravcim ze sousednich stanic.

Zastavka Hostéradky-ReSov lezi v km 19,779, je piidélena PO Brno OR Brno. Na
zastavce je ¢ekarna a vnéjsi nastupisté o délce nastupni hrany 195 m. VySka néstupisté
nad temenem kolejnice je 300 mm. Pfistup na nastupisté je bezbariérovy. Osvétleni je
elektrické, ovladané vypravéim ze stanice, ze které vlak odjizdi, ovlada vypravci
pomoci ovladace DOOZ. Zastavka je vybavena rozhlasem pro cestujici — ovladani
vypravcim ze sousednich stanic.

Zastavka ZbySov lezi v km 22,130, je piidélena PO Brno OR Brno. Na zastavce je
¢ekarna a vnéj$i nastupiSté o délce néstupni hrany 149 m. VysSka ndstupisté¢ nad
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temenem kolejnice je 300 mm. Pfistup na nastupist€¢ neni bezbariérové pfistupny.
Osvétleni je elektrické, ovladané vypravcim ze stanice, ze které vlak odjizdi, ovlada
vypravéi pomoci ovladace DOOZ. Zastavka je vybavena rozhlasem pro cestujici —
ovladani vypravéim ze sousednich stanic.

ZST Kienovice horni n.

Zelezniéni stanice K¥enovice horni n. lezi v km 24,195 celostatni trati Pferov — Brno hl.n. Je
stanici smiSenou podle povahy prace, mezilehlou po provozni strance.

Stanice je obsazena vypravéim. Organizaéné je piidélena PO Brno OR Brno.

Mezistani¢ni usek Kienovice horni n. — Holubice:
e Zastavky v mezistani¢nim tGseku nejsou

ZST Holubice

Zelezni¢ni stanice Holubice leZi v km 28,592 celostatni trati Pferov — Brno hl.n. Je stanici
mezilehlou po provozni strance, odbocnou pro trat’ Holubice — Blazovice. Stanice nema
nastupisté pro pravidelny vystup a ndstup cestujicich.

Stanice je obsazena vypravéim. Organizaéné je piidélena PO Brno OR Brno.

2.1.3. Stanicni zabezpecovaci zarizeni

ZST Brno-Chrlice

o Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni 2. kategorie — elektromechanické zabezpeCovaci
zatizeni se svételnymi navéstidly.

o SZZ tvoii fidici ptistroj RANK a dva zavislé vyhybkaiské ptistroje vzor 5007.

o Vyhybky a vykolejky jsou piestavovany elektrickymi piestavniky, piipadné pro jizdu
na vlecku jsou zabezpeceny vyménovymi zamky a prestavovany.

e V DK jsou umistény ovladaci a indikacni prvky PZS typu PZZ-RE v km 6,0056 a km
7,390 a PZS typu AZD 71 v km 7,075 tratového useku Brno hl.n. — Brno-Chrlice.

ZST Sokolnice-Telnice

o Stani¢ni zabezpeCovaci zafizeni 2. kategorie — elektromechanické zabezpecovaci
zafizeni se svételnymi navéstidly.

e SZZ7 ma zavislost na zabezpeceni vlecky ¢. 5220 (E.ON) a prostfednictvim TZZ
umoznuje zabezpecenou jizdu na vlecku €. 5220 vkm 12,887 v tratovém tuseku
Sokolnice-Telnice — Brno-Chrlice. Vyhybky ¢. R1 a ¢. R2 na vlecce 5220 jsou
zabezpefeny vyménovymi zamky v zavislosti na SZZ a po odemknuti pfestavovany
rucng.

o SZZ tvoii fidici pfistroj RANK a dva zavislé vyhybkaiské ptistroje vzor 5007.

o Dopravnimi koleje jsou €. 1,2 a 3.

o« Vyhybky ¢. 1, 2, 3, 4, 5 a vykolejka Vkl jsou pfestavovany mechanickymi
ptestavniky pfestavniky ze stavédla Stl.

o Vyhybka ¢. V1 a vykolejka CVkl (vlecka ¢. 5221) je zavorovana mechanickym
zévornikem ze stavédla Stl a po odzavorovani prestavovana ru¢né.

« Vyhybky €. 7, 8,9, a 10 jsou prestavovany rucné a nejsou zabezpeceny.

e Vyhybky ¢. 11 a ¢. 12 (vleCka €. 5221) jsou zabezpeCeny vyménovymi zamky se
zavislosti do St2 a po odemknuti pfestavovany ru¢né.

o Ve stanici jsou piejezdy:

o vkm 15,142 (silnice III. tfidy) PZM2 obsluhované ze stavédla St2




o vkm 15,734 (silnice III. tfidy) PZM2 obsluhované ze stavédla Stl
V DK jsou umistény ovladaci a indika¢ni prvky PZS v km 16,389 typu PZZ-RE
tratového useku Sokolnice-Telnice — Kfenovice horni n.

ZST K¥enovice horni n.

Stani¢ni zabezpeCovaci zafizeni 2. kategorie typu TEST 14 se svételnymi navéstidly
a kolejovymi obvody.

V obvodu dopravny je vkm 23,930 piejezd s PZS 3ZBI typu PZZ-AC, ovladaci
a indikacni prvky jsou umistény na pultu SZZ.

Na pultu SZZ jsou dale umistény indikacni prvky (slouc¢end indikace) PZS 3ZBI typu
PZZ-RE v km 16,389 tratového useku Sokolnice-Telnice — Kfenovice horni n.

2.1.4. Trat’'ové zabezpecovaci zarizeni, zabezpeceni manipula¢nich mist na trati

Brno-Chrlice — Sokolnice-Telnice:

V tratovém uGseku Brno-Chrlice — Sokolnice-Telnice je obousmérné tratové
zabezpeCovaci zafizeni 2. kategorie — hradlovy poloautomaticky blok (HPB) bez
oddilovych navéstidel.

TZZ umoziiuje zabezpeeny odjezd vlaku ze ZST Sokolnice-Telnice na vletku
¢. 5220 vkm 12,887 a zpét do ZST Sokolnice-Telnice obsluhou TZZ a SZZ v ZST
Sokolnice-Telnice.

Usek neni rozdélen na tratové oddily. Pejezdy v tratovém useku nejsou.

Sokolnice-Telnice — Kienovice horni n.:

V tratovém tuseku Sokolnice-Telnice — Kienovice horni n. je obousmérné tratové
zabezpecovaci zatizeni 3 kategorie — automatické hradlo typu AH 88A bez oddilovych
navéstidel, pro soudinnost s kolejovymi vozidly slouzi poéitate naprav. Usek neni
rozde¢len na tratové oddily.

V mezistani¢nim useku se nachazi prejezd s piejezdovym zabezpecovacim zafizenim
typu PZZ-RE v km 16,389 — kontrolni stanoviité v ZST Sokolnice-Telnice.

2.1.5. Piejezdova zabezpecovaci zaFizeni, seznam prejezdi

Trat’ Pferov — Brno hl.n. tdaje v feSeném tiseku (315A tab 7)

Piejezd km zabezpeceni | komunikace dohled poznamka
1 2 3 4 5 6
Brno-Chrlice 8,801
P7183 15,142 PZM2 111/ 4184 obsluha PZM ze St2 |obvod ZST
Sokolnice-Telnice 15,438 )
P7184 15,734 PZM2 111/4176 obsluha PZM ze St1 |obvod ZST
Ujezd u Brna zast. 16,338
P7185 16,389 | PZS 3ZBI 11/418 Sokolnice-Telnice DK
P7186 23,930 PZS 3ZBI 11/417 Kienovice horni n. DK |obvod ZST

Kienovice hornin. | 24,195




2.1.6. Telekomunikaé¢ni a informa¢ni zarizeni

ZST Sokolnice-Telnice — sdélovaci zafizeni:

Telefonni zapojova¢ MIKRO-NZ-10 do které¢ho jsou zapojeny telefonni okruhy:
e trat'ovy okruh Sokolnice-Telnice — Brno-Chrlice;
tratovy okruh Sokolnice-Telnice — Kienovice horni n.;
ptivolavaci okruh — vjezdové navéstidlo S
privolavaci okruh — vjezdové navéstidlo L
vyhybkatsky okruh vypravci — Stl — St2
mistni okruh vlecka €. 5220 Rozvodna Sokolnice
e TUcastnicky okruh — pobocka AUT 9726 27115 — vypravci
Dispecersky okruh provozni dispecer a elektrodispecer neni umistén v zapojovaci.
Nahradni spojeni:
e nahradni zapojovac typu MIKRO-NZ-8 a MB pfistroj,
e sluzebni telefonni sit), sit’ mobilniho operatora, Cislo 602 519 897

Réadiové spojeni :
e TRS systému SRD ziizena (SRD-70).
e mistni radiové sit¢ - MRS zfizena, VOS, TOS, SMV.

Vypocetni technika:
e Pracovisté¢ vypravéiho je vybaveno PC saplikaci EDD a TPV. Dale je v PC
nainstalovan klient elektronické posty, aplikace pro podporu dopravniho provozu
a webovy prohlize¢ na intranet SZ.
e  Pro informovani cestujici je pouZita aplikace CD Speaker
e Ziznamové zafizeni REDAT je u vypravéiho ZST Sokolnice-Telnice, do kterého
jsou zapojeny také TRS a MTS a linky vypravéiho ZST Brno-Chrlice.

Stani¢ni rozhlas:

Stanice je vybavena rozhlasovym zafizenim s rozhlasovou ustfednou typu RRU-3M_LAN,
ktera je umisténa v technologické mistnosti. Rozhlas obsluhuje vypravci z rozhlasového
ovladaciho pultu RRU OP7-H-O s dotykovou obrazovkou.

2.1.7. Obsazeni pracovist’ dopravnimi zaméstnanci - personalni potieba

nazev ZST Nazev zaméstnani systemizace
Sokolnice-Telnice vypravei 5,101
Sokolnice-Telnice signalista Stl 5,015
Sokolnice-Telnice signalista St2 5,015




2.2. Dopravni obsluha — dopravné prepravni charakteristika

V osobni dopravé jsou vlaky vedeny vcelém tuseku trati Pferov — Brno hl.n. s timto
specifikem pro feSeny tsek trati:
e rychliky jsou v Gseku Holubice — Brno hl.n. obousmérné vedeny ptes stanici Blazovice
na trati 318 (dle TTP) Brno hl.n. — Veseli nad Moravou, dle JR 2020/2021 jsou pies
ZST Sokolnice-Telnice pravidelné vedeny pouze vlaky R916, R900, R902
e osobni vlaky jsou vedeny v useku trati Brno hl.n. — Kfenovice horni n.
e v tseku trati Kfenovice horni n. — Vyskov na Moravé je dle JR 2020/2021 veden jeden
par osobnich vlaki (4025/4702), dalsi osobni vlaky nejsou pravidelné vedeny,
V nékladni dopravé jsou vlaky vedeny v celém useku trati Pferov — Brno-Maloméfice,
v useku Holubice — Brno jsou pfevdzné vedeny pies Blazovice.
Manipulacni vlaky jsou z Brna-Maloméfic vedeny pies Blazovice do Holubic a v feSeném
useku jsou pravidelné vedeny pouze v useku Holubice — Brno-Chrlice a zpét.

2.2.1. Vlakova doprava

Pocty vlaki v useku trati Brno-Chrlice — Sokolnice-Telnice — Kienovice horni n.
Vlaky kategorie EC, IC, Sp, Sv, NEx, Rn, Lv nejsou v tomto useku trati pravidelné vedeny.

Pracovni dny - soucasny rozsah vlakové dopravy (GVD 2020/2021)
Z-K smér od zacatku ke konci trati (Pferov — Brno hl.n.)
K-Z smér od konce k zacatku trati (Brno hl.n. — Prerov)

Usek smeér R Os Pn Mn dle sméru | Celkem
Kienovice hornin.— | Z-K — 3* 20 1 1 23
Sokolnice-Telnice K-7Z 19 1 1 21 44
Sokolnice-Telnice— | Z-K —» 3* 29 1 1 32

Brno-Chrlice K-7Z «— 28 1 1 30 62

pozn * - v pracovni dny vedeny R916, R900, R902 z toho R 902 pouze v (5), (+)

Sobota, nedéle - soucasny rozsah vlakové dopravy (GVD 2020/2021)
Z-K smér od zacatku ke konci trati (Pferov — Brno hl.n.)
K-Z smér od konce k za¢atku trati (Brno hl.n. — Prerov)

Usek smér R Os Pn Mn | dle sméru | Celkem
Kienovice hornin. - | Z-K —» 2% 10 1 13
Sokolnice-Telnice K-7Z «— 10 1 11 24
Sokolnice-Telnice — | Z-K —» 2% 10 1 13

Brno-Chrlice K-7Z «— 10 1 11 24

pozn * - v sobotu, nedéli vedeny R900, R902 z toho R 902 pouze v (5), (+)

Vlaky kategorie EC, IC, Sp, Sv, NEx, Rn, Lv nejsou v tomto tseku trati pravidelné vedeny.
Rychliky v ZST Sokolnice-Telnice pravidelné nezastavuji.

Manipula¢ni vlaky jsou vedeny v relaci Brno-Malométice — Blazovice — Holubice // Holubice
— Brno-Chrlice a zpét.
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V ZST Sokolnice-Telnice:
a) Vlaky osobni dopravy

Osobni vlaky jsou sestaveny z elektrickych jednotek fady 560 (délka soupravy 122,5
metrll) nebo 640 (délka soupravy 79,4 metri), nebo klasické soupravy vedené hnacim

vozidlem s nutnosti objizdéni.

e pravidelni koncici a vychozi vlaky v pracovni dny (interval x.53 / x.39) =9 part,

fazeni elektricka jednotka 560, 640 piip. HV 263 + Bm 200 tun
e priichozi vlaky (elektricka jednotka 560, 640 nebo souprava Bm s hnacim

vozidlem 242, 263 pftip. s fidicim vozem)

o v (X) ktizovani Os 4709 (7:23 — 7:30) a R 916 (jezdi v X, prijezd 7:28)

e v (X) ktizovani Os 4735 (jezdi v X, 20:22 — 20:26) a R 902 (prtjezd 20:24)

e pravidelné kiizovani osobnich vlaki s manipula¢nim vlakem
b) Nakladni vlaky — nejsou pravidelné konéici a vychozi vlaky

e Manipulacni mista ve stanici obsluhuji nalezitosti od manipula¢niho vlaku Brno-

Malomeéfice — Blazovice — Holubice // - Holubice — Brno-Chrlice a zpét.

2.2.2. Dopravni a prepravni vykony

Obrat nakladnich vozi — pocet vozii za rok

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Smluvni misto Sokolnice 0 9 6 12 12
ESTOP Sokolnice 1 16 0 0 0
Metalimmo s.r.o. - Sokolnice 1088 1076 1099 919 883
Vle¢ka E.ON Ceska republika, rozvodna 0 0 0 0 0
Sokolnice
CELKEM 1089 | 1101 | 1105 931 895

3. VYHLEDOVY ROZSAH DOPRAVY, VYHLEDOVA STANICNI A TRATOVA

TECHNOLOGIE

3.1. Cilovy stav uprav

Cilem uprav zatizeni zelezni¢ni dopravni cesty v ramci stavby ,,Oprava zabezpecovaciho
zafizeni v ZST Sokolnice-Telnice je oprava stavajiciho stani¢niho zabezpetovaciho
zafizeni na SZZ 3. kategorie ovladané¢ z JOP a ndhrada TZZ Brno-Chrlice — Sokolnice-
Telnice na TZZ 3. kategorie tylu automatické hradlo.

3.2. Cilovy stav dopravy

Cilovy stav osobni dopravy trati Brno hl.n. — Ktenovice horni n. — Holubice vychazi ze
stavajictho jizdniho fadu. V ramci této stavby neni uvazovano se sniZovanim ani se

zvySovanim poctu vlaki.
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4. NAVRH REKONSTRUKCE ZELEZNICNI DOPRAVNI CESTY

4.1. Celkové idaje o rekonstrukci zabezpecovaciho zarizeni

Ve stavbé je uvazovano s rozsahem tprav dle zadani PD, pozadavkii OR Brno URP a OR
Brno UPI:

ZST Sokolnice-Telnice

zfizeni a aktivace SZZ s elektronickymi prvky ovladaného z JOP, ovladani bude
umisténo ve stavajici DK

rekonstrukce PZZ na piejezdech v km 15,142 a v km 15,734, ndhrada PZM novym
PZZ kategorie PZS 3ZBlI, ovladaci a indikac¢ni prvky v JOP

pro dalsi navaznosti a moZnost zapojeni do syst¢ému DOZ je navrzeno SZZ, které
nepozaduje ziizeni plnohodnotné¢ DNO

zrusSeni stanicni koleje €. 7 mezi vyhybkami ¢. 7 a 10 a zruseni vyhybky ¢. 7
precislovani vyhybek na aktualni stav, uprava Cislovani manipulacnich koleji

pro Cislovani vyhybek a koleji vlecky €. 5221, které piiléhaji ke kolejiSti stanice
Sokolnice-Telnice, je pouzita Ciselnd fada, kterd navazuje na Cislovani koleji
a vyhybek ve stanici.

Vlakové cesty vplném rozsahu, zabezpeCeny posun na dopravni koleje a na
manipulaéni kolej &. 5 (dle pozadavku PO Brno a URP).

Nezabezpedeny posun na vle¢ku & 5221 SROT GEBESHUBER s.r.o. — Sokolnice
(manipulaéni kolej ¢. 4 a 6), po predani PStl, ptipadn& PSt2 piestavovani vyhybek
mistné z PSt a ru¢né.

Elektricky ohiev je navrzen u vyhybek 1, 2, 3, 10,11, 12 vybavenych elektrickym
ptestavnikem.

Sokolnice-Telnice — Brno-Chrlice

zruSeni izolovanych stykil a ndhrada pocitaci naprav

ziizeni a aktivace TZZ 3. kategorie bez oddilovych navéstidel, ovladani z JOP v ZST
Sokolnice-Telnice a z kolejové desky v DK ZST Brno-Chrlice,

pro spoluptisobeni Zelezni¢nich vozidel a TZZ budou pouzity pocitace naprav

do TZZ bude zapojena vlecka ¢. 5220 (E.ON rozvodna Sokolnice), u které bude
umisténa kolonka PSt pro pfevzeti obsluhy pro jizdu na vlecku. Vyhybky ¢. R1 a R2
budou doplnény zavorniky s elektrickym dohledem (ZED) a vazbou do sousednich
ZST.

7ZST Brno-Chrlice

uprava elektromechanického SZZ pro zruSeni stavajictho TZZ typu HPB (zruSeni
nepotiebnych hradlovych zavérh a zavislosti na Stl a v DK), Uprava kolejové desky
pro doplnéni ovladacich a indikacnich prvki nového TZZ. Ztizeni ndvaznosti pro
noveé budované TZZ 3 .kategorie typu AH

doplnéni kolejovych tsekli pro navaznosti nového TZZ typu AH
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4.2. Upravy v dopravnach a mezistani¢nich tsecich

Ve stanici Sokolnice-Telnice a na trati Sokolnice-Telnice — Brno-Chrlice budou zruseny nebo
pieklenuty nepotiebné izolované styky dle stanoviska OR Brno.

4.2.1 ZST Sokolnice-Telnice
Kolejové tipravy budou provedeny dle stanoviska OR Brno UPI zrusenim koleje ¢. 7. Upravy
nastupisté nejsou v tomto projektu feseny.
Bude provedeno ptecislovani a pfeznaceni vyhybek a vykolejek (nové €. 1, 2, 3, 4, Vkl,
CVK1, 8,9, 1, 11, 12, na vlecce €. 5221 vyhybky €. 5, 6, 7) a iprava ¢islovani manipulacnich
koleji.
V této stavbé je v zelezni¢ni stanici Sokolnice-Telnice navrzena ndhrada stdvajictho SZZ
novym SZZ 3. kategorie ovladanym z JOP a ndhrada stavajicich PZM 2 novymi PZS 3ZBI.
Dopravni program SZZ se neméni, pro jizdy vlakl jsou urceny dopravni koleje €. 1,2 a 3.
Zabezpeceny posun je navrzen na dopravni koleje a na manipulacni kolej €. 5. Pro posun na/z
vlecky €. 5221 je navrzen nezabezpeCeny posun obsluhou PStl1 ptipadné PSt2.
Umisténim hlavnich navéstidel na ptedepsanou vzdalenost od namezniku bude zkracena délka
stani¢nich koleji:

- kolej €. 1 bude mit uzite¢nou délku 397 metrti

- kolej €. 2 bude mit uzite¢nou délku 366 metrt

- kolej €. 3 bude mit uzite¢nou délku 395 metrti

- kolej €. 5 bude mit uzite¢nou délku 402 metrt

Vyhybky a vykolejky:
e  Vyhybky a vykolejky navrzené s elektrickym piestavnikem: 1, 2, 3, Vk1, Vk2, 10,
11,12
e Vyhybky a vykolejky piestavované rucn¢: 4,5,6,7,8,9, CVkl
e  Vyhybky navrzené s elektrickym ohfevem vymeén: 1, 2, 3, 10, 11, 12 (ptiprava po
EOV)

Pomocna stavédla, elektromagnetické zamky
Pro posun na vletku ¢ 5221 SROT GEBESHUBER s.r.o. — Sokolnice jsou navrzena
pomocna stavédla:

e PSt I na kienovickém zhlavi v prostoru vyhybek €. 4 a ¢.5 pro mistni ovladani
vyhybek €. 1, 2, 3, EMZ CVK1/4t/4, EMZ 6/5, ovladani PZS v km 15,734 (P7184) a
navéstidel Se2, Se3, S1, S2, S3

e PSt 2 na chrlickém zhlavi v prostoru vyhybek €. 8 a €. 9 pro mistni ovladani vyhybek
¢. 10, 11, 12, EMZ 8/9t/9, ovladani PZS v km 15,142 (P7183) a navéstidel Se, Se5,
L1,L2,L3

Pro jizdu vlaku a posun na vlecku ¢. 5220 E.ON rozvodna Sokolnice je navrzena skiin
pomocného stavédla:
e na trati Sokolnice-Telnice — Brno-Chrlice u vlecky €. 5221 v prostoru vyhybky ¢. R1
pro zavislosti EMZ ZED R1 a EMZ ZED R2

V prilehlych mezistani¢nich usecich je navrzeno:

- Brno-Chrlice — Sokolnice-Telnice ndhrada TZZ typu HPB za nové TZZ 3. kategorie
typu AH s pocitaci naprav a manipulaénim mistem na trati — vlecka ¢. 5220 E.ON,
rozvodna Sokolnice.

- Sokolnice-Telnice — Kienovice horni n. zachovani stavajiciho TZZ 3. kategorie typu
AH 88A, zfizeni zavislosti nového SZZ na TZZ a PZS v tomto mezistani¢nim useku.
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4.2.2 Provizorni zabezpecovaci zarizeni ZST Sokolnice-Telnice

V ZST Sokolnice-Telnice je jako provizorni zabezpedovaci zafizeni navrzeno vyuziti
stavajiciho elektromechanického SZZ v piipadé, Zze vyhybky vypnuté z tstiedniho
pfestavovani budou opatieny mechanickymi zamky a pomoci pakovych zamki vytvofena
zévislost do stavajiciho SZZ.

V ptipadé, ze nebude pomoci pakovych zamki vytvotrena zédvislost do stavajictho SZZ, budou
na vyhybkach s vypnutym piestavnikem pouzity vyménové zamky. Pro ptezkouseni spravné
polohy vyhybek ve vlakové cesté bude na stavédlech St 1 a St2 pouzita pomticka — Tabule
k zavéSovani hlavnich kli¢ti. V tomto piipadé budou zakazany soucasné vjezdy vlaki a jizda
vlakt bude dovolovana na Pfivolavaci navést, nebo kolem neobsluhovanych navéstidel.

Pted vyhybku R1 vlecky 5220 v km 12,887 sniZzena rychlost na 40 km/hod v dobé, kdy bude
do mezistani¢niho oddilu Brno-Chrlice — Sokolnice-Telnice dovolovana jizda na Ptivolavaci
navest, nebo kolem neobsluhovanych navéstidel.

Po dobu aktivace technologie nového TZZ Brno-Chrlice — Sokolnice-Telnice bude stavajici
TZZ bude vypnuto z Cinnosti a odjezd vlaki bude dovolovan na Pfivolavaci navést nebo
kolen neobsluhovanych navéstidel.

Docasné opatieni pro piejezdy:

e Piejezd P7183 - PZM2 v km 15,142 bude rekonstruovano na PZS a pro zavislosti na
novém SZZ. Pro rekonstrukci bude PZZ vypnuto z ¢innosti. Po dobu vypnuti PZZ
bude pies piejezd snizena rychlost vlakli na v=10 km/hod a bude umisténo silni¢ni
dopravni znaceni.

e Piejezd P7184 — PZM2 v km 15,734 bude rekonstruovano na PZS a pro zavislosti na
novém SZZ. Pro rekonstrukci bude PZS vypnuto z ¢innosti. Po dobu vypnuti PZS
bude pies piejezd snizena rychlost vlaki na v=10 km/hod a bude umisténo silni¢ni
dopravni znaceni.

e Piejezd P7185 - PZS v km 16,389 bude piepnuto do JOP. Po dobu vypnuti PZS bude
pies piejezd sniZzena rychlost vlakii na v=10 km/hod a bude umisténo silni¢ni dopravni
znacent.

5. POSOUZENI NAVRHU REKONSTRUKCE ZELEZNICNI DOPRAVNI CESTY

5.1. Kolejové upravy
V této stavbé bude v ZST Sokolnice-Telnice zrusena kolej ¢ 7. Dale bude zrusena &ast
koleje vlecky €. 5221, kteréd vede pies prejezd P7184 v km 15,734. Pro toto ruseni koleje
bude nutno ptejezd uzaviit pro silni¢ni dopravu.
Také bude provedena rekonstrukce svrsku na piejezdu P7183 v km 15,142. Pro tuto
rekonstrukci bude vlaky nahradit autobusovou dopravou a piejezd uzavtit pro silnicni
dopravu.
Dojde k ptecislovani vyhybek a manipula¢nich koleji na aktualni stav.
Nepotiebné izolované styky budou zruSeny, do doby zruSeni budou pieklenuty podle
pokynti OR Brno.
Ztizenim EOV bude zajisténa plnd funkénost SZZ také v obdobi nepfiznivych
povétrnostnich podminek v zimnim obdobi.

-14 -



5.2. Zabezpecovaci zatizeni
Provedenymi tpravami bude v ZST Sokolnice-Telnice vybudovano moderni staniéni
a pfejezdové zabezpecovaci zafizeni 3. kategorie, které umozni dalsi zdvislosti SZZ.
Nové PZS bude ovladané jizdou vlaku v zavislosti na SZZ a tim dojde ke zkraceni doby
uzavieni piejezdu pied jizdou vlaku pfes piejezd.

5.3. Obsazeni dopraven pracovniky vybranych povolani po rekonstrukci
zabezpecovaciho zarizeni.

nazev ZST Nazev zaméstnani < systemizace
pred po
Sokolnice-Telnice vypravei 5,101 5,101
Sokolnice-Telnice signalista 10,030 0

Rekonstrukei SZZ a PZZ dojde k Gspotfe zaméstnanct o 10,03 u poloZky signalista.

Samostatné prilohy:
« Planek stavajiciho stavu (¢ast D): ZST Sokolnice-Telnice
o Planek navrhovaného stavu (¢ast D):
o ZST Sokolnice-Telnice v&etné vleky &. 5220 E.ON Ceska republika,
rozvodna Sokolnice, SZZ (definitivni stav)
o ZST Bro-Chrlice, SZZ (definitivni stav)
o ZST Sokolnice-Telnice, provizorni SZZ
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