
21

22

20

19

16

18

17

15

14

13

12

11

10

8

9

7

6

5

3

4

2

11U
Uzemňovací sběrnice (ze zadu)

8U

2x baterie 12V/155Ah

pevná police se zvýšenou nosností

47

46

45

44

43

42

41

39

40

37

38

36

34

35

33

32

31

30

29

28

26

27

25

23

24

VoIP PBX

3U

1U

1U

1U

1U

2U

3U

1U

1U

RV3 VoIP PBX MB zapojovače

DCom IP brána zapojovače

DCom RV3 adaptér MB

Police s IP telefonem

4U

6U Hlavní hodiny

ŽST Sokolnice - Telnice

výpravní budova - sděl.místnost

dodána v rámci související stavby

nová skříň 19"/47U, 600x 600 mm

pozice 01-03

1U

1U

1U

1U

Patch panel 24p

Kabelový organizér

Rozvod LSA zapojovače na tyčovém rozvodu

8U

2x baterie 12V/155Ah

pevná police se zvýšenou nosností
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16

18
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13U

15

14

13
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11

10

8

9

7

6

5

3

4

2

1

3U

1U

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1 2

ŽST Sokolnice - Telnice

výpravní budova - sděl.místnost

dodána v rámci související stavby

nová skříň 19"/47U, 600x 600 mm

pozice 01-05

1U

3U

1U

1U

1U

1U

1U

1U

1U

1U

1U

1U

1U

1U

1U

1U

1U

HIKVISION

2U

1U

1U

1U

1U

2U

1U

NVR server

Server IS

2x přepěťová ochrana PoE

Patch panel 24p

Kabelový organizér

L2 switch 2960 24p, 8x PoE, SFP, KS

Kabelový organizér

Switch průmyslový pro KS 8p SFP

Kabelový organizér

Switch průmyslový pro KS 8p SFP

KVM konzole
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43
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41

39
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35
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11

10

8

9

7

6

5

Zásuvkový panel nezajištěná síť/ zálohovaná z UPS

Uzemňovací sběrnice (ze zadu)

3

4

2

1

3U
Distribuční panel 48VDC

3U

1U

Zásuvkový panel zajištěná/ nezajištěná síť

Uzemňovací sběrnice (ze zadu)

Rozhlasová ústředna
3U

IP-rozhlasová ústředna 300W

(RÚ6-IP DCom)

ŽST Sokolnice - Telnice

výpravní budova - sděl.místnost

dodána v rámci související stavby

nová skříň 19"/47U, 600x 600 mm

pozice 01-04

1U

1U

1U

1U

1U

RV3 BLOK RDST verze TM 800

1U

3U

1U

2U

Patch panel 24p

Kabelový organizér

LEGENDA:

stávající a přemísťované technologie

technologie dodávána v rámci PS přenosový systém

technologie dodávána v rámci PS PZTS

technologie dodávána v rámci PS MRS, TRS

technologie dodávána v rámci PS rozhlas pro cestující

technologie dodávána v rámci PS kamerový systém

technologie dodávána v rámci PS informační zařízení

technologie dodávána v rámci PS DDTS

technologie dodávána v rámci PS DOK, MK

technologie dodávána v rámci PS TK

ŽST Sokolnice - Telnice

výpravní budova - sděl.místnost

dodána v rámci související stavby

nová skříň 19"/47U, 800x 800 mm

pozice 01-01
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1 1U

3U

1U

1U

3U

Rozvod rozhlasu na DIN

2x LSA pásek 2/10 se svorkovnicí

3U

10U

2U

A B
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8U

30

29
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1 2
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14
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3U

12

11

10

8

9

7

6

5

3

4

2

1

48VDC 24VDC

3U
Distribuční panel 48VDC

3U

1U

Zásuvkový panel nezajištěná síť/ zajištěná síť

Uzemňovací sběrnice (ze zadu)

1U

3U

Měnič 48VDC/24VDC

1X

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11X 13X

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

23X 25X

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

35X 37X

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

47X

1

2X 12X 14X 24X 26X 36X 38X 48X

2

1U

1U

L3 switch  (48 portů, 8x SFP)

Kabelový organizér

1U

1U

1U

1U

1U

1U

1U

1U

Patch panel 24p

Kabelový organizér

Patch panel 24p

Kabelový organizér

PoE injektor 12p.

ŽST Sokolnice - Telnice

výpravní budova - sděl.místnost

dodána v rámci související stavby

nová skříň 19"/47U, 600x 600 mm

pozice 01-02

1U

10U

Rezerva pro DOK

Uzemňovací sběrnice (ze zadu)

1U

1U

1U

1U

1U

1U

Patch panel 24p

Kabelový organizér
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1

3U
Distribuční panel 48VDC

3U

1U

Zásuvkový panel zajištěná/ nezajištěná síť

Uzemňovací sběrnice (ze zadu)

Rozhlasová ústředna
3U

IP-rozhlasová ústředna 300W

(RÚ6-IP DCom)

3U

Redat 3 na polici

8U

Monitor Redat

ŽST Sokolnice - Telnice

výpravní budova - sděl.místnost

dodána v rámci související stavby

nová skříň 19"/47U, 600x 600 mm

pozice 01-04

1U

1U

1U

1U

1U

RV3 BLOK RDST verze TM 800

1U

3U

1U

2U

Patch panel 24p

Kabelový organizér

RV3 radioblok MRS( z výzisku)

Radiovoice RV3 STOP TRS

2U

R V3 STOP TRS

1U

1U

16

18

17

15

14

13

12

11

10

8

9

7

6

5

3

4

2

1 1U
Uzemňovací sběrnice (ze zadu)

1U

1U

Patch panel 24p

Kabelový organizér

ŽST Sokolnice - Telnice

výpravní budova - stavědlová ústředna

nová nástěnná skříň 19"/18U

pozice 01-06

dodána v rámci PS 32-02-31

Rezerva pro DDTS

Napájecí zdroj

Napájecí zdroj

1U

3U

Pro TZ

3U

Pro VTO a NTZ

1U

1U

Patch panel 24p

Kabelový organizér

ZR 47

ZO 47

přenesené z DK

umístěné na stěně

přenesené z DK

umístěné na stěně

1U

3U

Napájecí zdroj 48V

Střídač TSI-EPC-48V-230Vac-Pack-20

2U Police se stáv. modemy pro UAS a TDS

Ukončení TK (rozpojovací)

A1-3

A4-6       15XN TK Křenovice horní nádraží

A7

15XN TK Brno-Chrlice

volno

A8            3XN přejezd P 7183

A9

A12-14     volno

A15

 3XN přejezd P7184

zemnící pásek

Translátory (propojovací)

A25

A26

A27

A28

translátory primár Brno-Chrlice

translátory primár Křenovice horní nádraží

translátory sekundár Brno-Chrlice

translátory sekundár Křenovice horní nádraží

Translátory TK

T1-T9 TK Brno-Chrlice

T10-T18 TK Křenovice horní nádraží

T19-T22 VTO

1U

1U

Switch C2960-24TC-L

Kabelový organizér

3U
Distribuční panel 48VDC

3U

Zásuvkový panel zajištěná/ nezajištěná síť

3U
Distribuční panel 48VDC

3U

Zásuvkový panel zajištěná/ nezajištěná síť

21

22

20

19

18

17

nová skříň 19"/47U, 800x 800 mm

pozice 01-01

v zadní části skříně za  zdrojem a střídačem

IE-2000

5U

switch IE2000

na DIN liště

1U

Kabelový organizér

1U

ODF 24 vl.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1U1U

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Zpracovatel:
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Oprava zabezpečovacího zařízení

v ŽST Sokolnice-Telnice
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X

2. 003

5 x A4

Telnice u Brna [765767]

Bc. Jaroslav Machain

Bc. Jaroslav Machain Bc. Jaroslav Machain Bc. Jakub Kalina

D.1.2.06

6 7

Sokolnice-Telnice, informační systém

PS 32-02-71

Informační systém pro cestující

0 0 0

000 10/2021 Definitivní odevzdání dokumentace


	Listy a pohledy
	Pohled do skříní
	A0



