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Oprava zabezpecovaciho zafizeni v ZST Sokolnice-Telnice
Odstranéni c¢asti vliecky B — Souhrnnad technicka zprava

B.1  POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika uzemi

Odstrafiovana vliecka se nachazi ve mésté Ujezd u Brna v okrese Brno-venkov
v Jihomoravském kraji. LeZzi v Dyjsko-svrateckém uvalu v geomorfologické oblasti
Zapadnich Vnékarpatskych snizenin.

Vlecka je napojena na Zelezni¢ni stanici Sokolnice-Telnice. Stavba je umisténa na
pozemcich ve vlastnictvi Ceské republiky v katastralnim Gzemi Ujezd u Brna.

b) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Celd stavba se nachazi v ochranném pdasmu drahy specifikovaném § 8-9 zakona
266/1994 Sb., o drahach. Ochranné pasmo je vymezeno svislou plochou vzdéalenou
60 m od osy krajni koleje, popf. min. 30 m od hranic obvodu drahy, tedy hranic
draznich pozemku. Déle stavba zasahuje do ochrannych pdsem inZzenyrskych siti.
Jedna se o drazni sité ve vlastnictvi stavebnika a o sité mimodrazni. Pfi provadéni
vykopovych praci je zde nutné dbat zvlastni opatrnosti. Pfed zapocetim praci je
nutné veskeré sité vytycit.

Zhotovitel si nejpozdéji pfi preddani stavenisté zajisti vytyCeni pritomnych
kabelovych tras, inZenyrskych siti a zafizeni u pfislusnych spravc(.

c) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Uzemi neni chrdnéno na zakladé zvlastnich pravnich predpist.
d) Poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému uzemi
Stavba se nenachadzi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.
e) Vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky

Odstranéni stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky ani na odtokové
poméry.
f) Zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami skodlivymi pro Zivotni prostredi
v pripadé jejich vyskytu
Nepredpokladaji se zde Skodlivé ¢i nebezpecné odpady. Likvidace odpad( bude
probihat v souladu s platnou legislativou, osobou zpUsobilou, akreditovanou pro
likvidaci odpadu.

g) PoZadavky na kaceni dievin
Soucasti bouracich praci nebudou pozadavky na kaceni drevin.
h) Vécné a casové vazby

Odstranéni stavby nevyZzaduje zadné vécné a Casové vazby ani podminujici,
vyvolané, souvisejici investice.

i) Seznam sousednich pozemkt podle KN nezbytnych k provedeni bouracich praci

Bez poZzadavka.
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Oprava zabezpecovaciho zafizeni v ZST Sokolnice-Telnice
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B.2  CELKOVY POPIS STAVBY

a) Druh a ucel uzivani odstrafiované stavby

Jedna se o odstranéni ¢asti vlecky (kusé koleje) a Zelezni¢niho prejezdu u Zelezni¢ni
stanice Sokolnice-Telnice, konkrétné sneseni a rozebrani kolejového rostu na
délce priblizné 30 m.

Vle¢kova kolej nebyla v poslednich nékolika desetiletich vyuzivana k provozu, tim
padem neprobihaly Zadné prace na Zelezni¢nim svrsku &i spodku. Vzhledem
ktomu, Ze vlecka nebyla provozovana, tak nebyla ani udrzovana za pomoci
rdznych natérd ani jinych chemikalii. Kolejové loze vlecky je v soucasné dobé
prorosteno plevelem, trdvou a naletovymi kifovinami.

b) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Podminky stanovisek dotéenych orgadnl a stanoviska vlastnik(i inZenyrskych siti
jsou soucasti dokumentace.

PFi provadéni bouracich praci se musi dbat zvlastni opatrnosti, protoze se zde
nachdazeji kabelové trasy nebo jiné inzenyrské sité.

c) Ochrana odstrafiované stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba neni chrdnéna podle zvlastnich pravnich predpisu.
d) Stavajici parametry odstrafiované stavby
Délka vlecky: 30m
Rozchod koleje: 1435 mm
e) Zakladni predpoklady pro odstranéni stavby
Dobra trvani praci se predpoklada 2-3 dny.
f) Strucny popis stavebnich nebo inZzenyrskych objektt a jejich konstrukci

Zelezniéni svriek je tvoren kolejnici tvaru T na betonovych praZcich PB 3 s tuhym
Zebrovym upevnénim.

g) Strucny popis technickych nebo technologickych zafizeni
Vle¢kova kolej je vybavena vykolejkou.

h) Vysledky stavebniho prizkumu, pfitomnost azbestu ve stavbé
Na odstrafiované stavbé se azbest nenachazi.

B.3  PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury
Stavba neni napojena na inZzenyrské sité.

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Bez pozadavka.

c) Zpusob odpojeni

Bez pozadavka.

DMC Havli¢kdv Brod s.r.o. Stranka 4



Oprava zabezpecovaciho zafizeni v ZST Sokolnice-Telnice
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B.4

B.5

UPRAVY TERENU A RESENi VEGETACE PO ODSTRANENI STAVBY

a) Terénni Upravy po odstranéni stavby

Po odstranéni stavby bude stdvajici kolejové loZe rozhrnuto, srovnano a zahutnéno
vibracéni deskou.

b) Pouzité vegetacni prvky
S ohledem na ucel a rozsah stavby nejsou pozadavky na reseni vegetace.

ZASADY ORGANIZACE BOURACICH PRACI

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a jejich zajisténi
Bez pozadavka.
b) Odvodnéni stavenisté
Bez pozadavka.
¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Doprava (odvoz/pfivoz materidlu) bude zajisténa po mistni komunikaci, ktera bude
uzaviena pro silni¢ni dopravu.

Zhotovitel zazada o uzavirku silnice Ill. t¥idy (111/4176) s predloZenim objizdnych
tras.

d) Vliv odstranovani stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba je bez vazeb na sousedni stavby a pozemky.
e) Ochrana okoli stavenisteé
Bez pozadavka.
f) Maximalni zabory

Stavenisté bude umisténo pouze na pozemcich ve vlastnictvi Ceské republiky
v katastralnim Gzemi Ujezd u Brna.

g) PoZadavky na bezbariérové obchozi plochy
Bude zajistén pristup pésich v misté stavenisté pomoci ochrannych plotu.

h) Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadd a emisi pfi odstrafnovani
stavby, nakladani s odpady, zejména s nebezpecnym odpadem, zptisob prepravy
a jejich ulozeni nebo dalsiho vyuziti anebo likvidace

Pfi odstranovani stavby nebude produkovan nebezpecny odpad. Vyziskany
material (soucasti Zelezni¢niho svrsku — nutno zpracovat predkategorizaci) zUstava
v majetku investora, ktery zabezpecuje jeho kategorizaci. Svrskovy material uréen
predkategorizaci k dalSimu vyuZiti bude protokolarné predan investorovi. Ostatni
material bude zhotovitelem zlikvidovan dle pfislusnych zakond.

Asfaltovy beton bude v rdmci realizace stavby vzorkovan a bude kategorizovan dle
vyhlasky ¢.130/2019 Sb. do kategorii ZAS T1 az ZAS T4. V ramci projektové
dokumentace se nepredpoklada asfalt s obsahem dehtu — nebezpecny odpad.
Zhotovitel stavby provede vzorkovani a zarazeni do kategorie odpad( dle prislusné
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legislativy. V ptipadé, Ze by se zde prokazal nebezpecny odpad, bude postupovano
v souladu se zdkonem a bude feseno v ramci zménového listu jako viceprace.

Kat. €. Kateg. Zatazeni odpadu Celkem Jedn.
07 0299 0] PryZové podlozky (Zel. svriek) 0,02 t
17 02 03 0] Polyetylénové podlozky (Zel. svrsek) 0,01 t
17 04 05 0] Kolejnice 3,0 t
170101 0 Betonové prazce 12,9 t
17 05 07 0 Stérk ze Zelezniéniho svriku *) 0 t
170302 0] Asfaltové smési 44,5 t

Tabulka — orientaéni mnoZstvi odpadu
*) Stérk z kolejového loZe bude rozhrnut a zahutnén vibracéni deskou.

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fridit
ustanovenim zdkona o odpadech é. 541/2020 Sb. a vyhldskou ¢é. 8/2021 Sb. o
katalogu odpadi, pripadné dalsimi pfedpisy v odpadovém hospoddrstvi (v
platném znéni). Priivodce odpadi musi s odpady naklddat tak, aby v disledku
této cinnosti nedoslo k negativnim dopadiim na Zivotni prostredi.

i) Ochrana Zivotniho prostredi pfi odstrafiovani stavby

Vlastni realizace stavby pfinese ¢aste¢né docasné zhorSeni prostfedi provozem
mechanismu dodavatele provddénim demontdznich praci. Omezit toto docasné
zhorseni Ize pouze dlslednym dodrZzovanim stanovenych norem, predpist a kazni
dodavatele.

Béhem vystavby budou splnény limity dle Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o
ochrané zdravi pted nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. Mechanismy, které budou
pouzity na stavbé, musi splfiovat hlukové limity. Hlukové vyznamné stavebni prace
i stavebni doprava budou provadény mezi 7 a 18 hodinou v denni dobé. Na zakladé
téchto skutecnosti lze konstatovat, Ze v prlbéhu obdobi vystavby nedojde
k nadlimitnimu hlukovému zatizeni venkovniho prostoru, bez nutnosti
prokazovani tohoto tvrzeni vypoctem hluku ze stavebni ¢innosti. Pfi stavbé zde
nedochazi k rozsireni kolejisté.

V souladu s ustanovenim § 30 odst. 2 zdkona ¢. 258/2000 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpist, za hluk nepovaZzuje zvuk z akustického vystrainého nebo
varovného signalu souvisejiciho s bezpecnostnim opatienim. Z téchto ddvodu neni
nutno provadét ochranu u staveb v okoli, proti u¢inkdim hluku.

Stavbou nebudou dotceny lesni pozemky (PUPFL) ani pozemky ZPF. K zdsahu
do podzemnich vod nedochazi a nedojde ani ke zméné odtokovych pomér(.

j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi provadéni stavebnich praci musi byt dodrzeny veskeré platné bezpecnostni
predpisy v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnik(

Zakladni povinnosti Ucastnik( vystavby je v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci dodrzovat Zakon ¢. 309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006 (zakon o
zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a Natizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti.

Je nutno dodrZovat vSeobecné zdsady bezpecnosti prace a vSechny souvisejici
platné predpisy.
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Pfed zapocetim praci zhotovitel zpracuje plan BOZP (bezpecnost a ochrana
zdravi pfi praci).
k) Upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych odstranénim stavby
Bez pozadavka.
I) Zasady pro dopravné inzenyrska opatieni

Zhotovitel pred zahdjenim stavby v dostate¢ném predstihu zazada o uzavirku
dotéeného useku silnice lIl. tfidy (I11/4176) s pfedloZenim objizdnych tras.

V Havlickové Brodé, fijen 2021 zpracoval: Ing. Tereza Brunerova
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