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 Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E 

TECHNICKÁ ZPRÁVA  

1. Základní údaje zadavatele 

Název akce:            Cyklická obnova trati v úseku Praha-Hostivař – Votice 

Trať podle JŘ: 220  Praha – Benešov u Prahy – České Budějovice 

Kraj: Středočeský 

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace  

 Oblastní ředitelství Praha 
 Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

2. Obsah a členění zadávací dokumentace 

 Zadávací dokumentace – Technická zpráva 

3. Požadavky a specifikace prací 

Popis stávajícího stavu: 

Železniční trať Praha-Hostivař -Votice je dvoukolejná celostátní dráha.  

V knižním jízdním řádu je označena jako trať č. 220; dle prohlášení o dráze jako trať číslo 
280 v úseku Praha-Hostivař – Benešov u Prahy a číslo 300 v úseku Benešov u Prahy – 
Votice. 

Prostorová průchodnost: GC 

Traťová třída zatížení je v úsecích Praha-Hostivař – Benešov u Prahy D4/120; C3/160 a 
Benešov u Prahy – Votice D4 /120; C3/160 

Na uvažovaném úseku se nachází 9 dopraven a 10 zastávek. Maximální traťová rychlost 
je 160 km/h. Zábrzdná vzdálenost 1000 m. Průměrný denní počet pravidelných vlaků je 
cca 150 osobních. Pravidelná nákladní doprava je vedena v celém úseku 

Stávající technický stav se vlivem vysoké zátěže každoročně zhoršuje. Pro dodržení vy-
sokých požadavků na technický stav koleje a pro udržení stávající kvality provozu je 
nutná oprava. 

Revitalizace ani rekonstrukce trati není v rámci investiční přípravy v nejbližších letech 
plánována. 

Záměrem navrženého projektu jsou stavební práce na 1. a 2. TK v níže uvedených úse-
cích tratě Praha-Hostivař-Votice a zajistit tak bezpečné a spolehlivé provozování drážní 
dopravy. Stavbou nedochází k technickému zhodnocení. 

4. Místo a předmět plnění 

Stavební práce budou prováděny v mezistaničních úsecích: Praha Hostivař – Praha- 
Uhříněves Praha Uhříněves – Říčany, Říčany – Strančice, Strančice – Senohraby, 
Senohraby – Čerčany, Čerčany – Benešov, Benešov – Votice, Votice – Chotoviny km 
114,700-116,178 a km 90,595-95,000, Praha Malešice – Praha Hostivař; v železničních 
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stanicích Praha -Hostivař, Praha- Uhříněves, Říčany, Strančice, Senohraby, Čerčany, 
Benešov, Olbramovice, Votice.  

 

SO 01 - žst. Votice 

 01 - 101.st.kol. Votice 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 57,225 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.0,545 km – 

km 116,756-116,211 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 0,545 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění 

 

 02 - 102.st.kol. Votice 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 39,165 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.0,373 km – 

km 116,750-116,377 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 0,373 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru  

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění 

 

03 - 103.st.kol. Votice  

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 42,525 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.0,405 km – 

km 116,666-116,261 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 0,405 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru  

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění 

 

04 - Výhybky táborské zhlaví Votice 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce – 17,801 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 169,538 m 

49,846"vč102 J60 1:9-300" 

49,846"vč103 JS49 1:9-300" 

49,846"vč105 J60 1:9-300" 

20"výběhy 

- stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího – 168,538 

 

04 - Výhybky pražské zhlaví Votice 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce – 47,868 m3 vč. dodávky a dopravy 
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- přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 455,886 m 

49,846"vč106 OblS49 1:9-300" 

53,608"vč107 JS49 1:11-300" 

53,608"vč108 J60 1:11-300" 

53,608"vč109 J60 1:11-300" 

53,608"vč110 J60 1:11-300" 

53,608"vč111 J60 1:11-300" 

97+11+30"mezi 108-112; 106-107; výběhy 
 

- stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího – 455,886 

SO 02 - Olbramovice – Votice 

 01 -  1.kol. Olbramovice - Votice 

-  doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 233,520 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.2,224 km – 

km 119,093-116,869 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 2,224 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech , odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění 

- demontáž a montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího, vnitřního panelu a nábě-

hových klínů – 70,8 m PNP 

02 – 2.kol. Votice - Olbramovice 

-  doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 222,810 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.2,122 km – 

km 119,093-116,869 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 2,122 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění 

- demontáž a montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího, vnitřního panelu a nábě-

hových klínů – 70,8 m PNP 

 

SO 03 - žst. Olbramovice 

 

01 - 1.st.kol. Olbramovice 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 113,715 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.1,018 km – 

km 120,241-119,223 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 1,018 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění 

- demontáž a montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní,vnější panel a náběhový klín 

– 3 m 
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02 - 2.st.kol. Olbramovice 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 92,190 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.0,878 km – 

km 120,176-119,298 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 0,878 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

- demontáž a montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní,vnější panel a náběhový klín 

– 3 m 

 

03 - Ostatní dopravní koleje žst. Olbramovice 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 221,130 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.2,106 km –  

119,369-119,294"Lc3-KV8ab  3.st.kol. 

120,134-119,298"KV18-KV9  4.st.kol 

119,716-119,313"KV14-KV10  5.st.kol. 

120,241-119,749"KV22-ZV14  5.st.kol. 

119,613-119,313"ZV11-KV10 7.st.kol. 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 2,106 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

- demontáž a montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní,vnější panel a náběhový klín 

– 3 m 

04 - Výhybky táborské zhlaví Olbramovice 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce – 79,115 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 753,480 m 

62,391"vč1 Obl60 1:12-500" 

37,833"vč2 J S49 1:7,5-190" 

62,391"vč3 Obl60  1:12-500" 

62,391"vč4 Obl60 1:12-500" 

49,846"vč5 Obl60 1:9-300" 

62,391"vč6 Obl60 1:12-500" 

80,000"vč8 CS49 1:11-300" 

62,391"vč9 Obl60 1:12-500" 

49,846"vč10 J S49 1:9-300" 

76+118+30"mezi 2-8; 1-6; výběhy 
 

- stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího – 753,480 m 

05 - Výhybky pražské zhlaví Olbramovice 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce – 84,693 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 806,603 m 

49,846"vč11 J S49 1:9-300" 

49,846"vč14 J S49 1:9-300" 

37,833"vč18 Obl S49 1:7,5-190" 

62,391"vč19 Obl60 1:12-500" 

-  

49,846"vč11 J S49 1:9-300" 
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49,846"vč14 J S49 1:9-300" 

37,833"vč18 Obl S49 1:7,5-190" 

62,391"vč19 Obl60 1:12-500" 

81,324"vč21 Obl60 1:14-760" 

81,324"vč22 Obl60 1:14-760" 

81,324"vč23 Obl60 1:14-760" 

62,391"vč24 Obl60 1:12-500" 

81,324"vč25 Obl60 1:14-760" 

15+18+156+30"mezi 19-21; 22-23; 21-25; výběhy 

- stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího – 806,603 m 

 

SO 04 - Olbramovice – Benešov 

 01 - 1.kol.Benešov – Olbramovice 

-  doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 1380,540 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.13,148 km – 

km 133,570-120,422 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 13,148 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech , odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění 

- demontáž a montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího, vnitřního panelu a nábě-

hových klínů – 30 m PNP + 10,8m  

 

02 - 2.kol. Olbramovice - Benešov 

-   doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 1380,435 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.13,147 km – 

km 133,570-120,422 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 13,147 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech , odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění 

- demontáž a montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího, vnitřního panelu a nábě-

hových klínů – 30 m PNP + 10,8m  

- demontáž a montáž indikátoru horkoběžnosti 

 

SO 05 - žst. Benešov 

01 - 1.st.kol. Benešov 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 84,735 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.0,807 km – 

km 134,663-133,856 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 0,807 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 
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- výměna LIS tv. 60E2 a S49, vevaření – 4+10 m  LIS dodá ST Phaz 

- demontáž a montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní,vnější panel a náběhový klín 

– Pedestrail 

02 - 2.st.kol. Benešov 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 93,660 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.0,892 km – 

km 134,663-133,771 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 0,892 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

- výměna LIS tv. 60E2, vevaření – 30,9 m  LIS dodá ST Phaz 

- demontáž a montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní,vnější panel a náběhový klín 

– Pedestrail 

03 - Ostatní dopravní koleje žst. Benešov 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 367,080 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.3,496 km –  

134,216-133,903"3.st.kol. 

134,224-133,844"4.kol. 

134,216-133,984"5b. kol. KV23-KV17 

134,624-134,249"5.,5c kol., KV35-ZV23 

134,224-133,930"6a.kol. KV24-KV13 

134,690-134,257"6.kol. KV36-ZV24 

134,495-134,027"7.kol. KV28-KV19 

134,111-133,973"8.kol.ZV20-ZV18 

134,565-134,141"8a.kol. ZV32-KV20 

134,233-134,027"9.kol, ZV22-KV19 

134,495-134,262"9.kol. KV28-KV22 

 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 3,496 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

04 - Výhybky táborské zhlaví Benešov 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce – 148,729 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 1416,465 m 

81,324"vč1 J60 1:14-760" 
49,846"vč2 Obl S49 1:9-300 
81,324"vč3 J60 1:14-760" 
53,608"vč4 J60 1:11-300" 

53,608"vč5 J60 1:11-300" 
43,753"vč6 JS49 1:9-190 
37,833"vč7 JS49 1:7,5-190 
53,608"vč8 JS49 1:11-300 
53,608"vč9 J60 1:11-300" 
53,608"vč10 J60 1:11-300" 
49,846"vč11 Obl S49 1:9-300 
53,608"vč12 JS49 1:11-300 
49,846"vč13 JS49 1:9-300 
49,846"vč16 JS49 1:9-300 
49,846"vč17 JS49 1:9-300 
49,846"vč18 JS49 1:9-300 
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49,846"vč19 JS49 1:9-300 
45,969"vč20 JT 6° 
49,846"vč23 JS49 1:9-300 
49,846"vč24 JS49 1:9-300 
(133783-133627)+(133858-133710)+(133732-
133710)+30"mezipole 1-9; 2-12; 2-6; spojky 

 

- stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího – 1416,465 m 

05 - Výhybky pražské zhlaví Benešov 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce – 76,034 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 724,137 m 

45,969"vč28 JT 6° 
45,969"vč29 JT 6° 
45,969"vč31 JT 6° 
49,846"vč32 JS49 1:9-300 
53,608"vč35 JS49 1:11-300 
49,846"vč36 JS49 1:9-300 
53,608"vč37 J60 1:11-300" 
53,608"vč38 J60 1:11-300" 
39,287"vč40 J60 1:11-300" 
39,287"vč41 J60 1:11-300" 
39,287"vč42 J60 1:11-300" 
39,287"vč43 J60 1:11-300" 
98,566"DKS" 
70"výběhy ,mezipole,spojky 

 

- stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího – 724 m 

SO 06 - Benešov – Čerčany 

 01 - 1.kol. Čerčany - Benešov 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 882,525 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.8,405 km – 

km 143,187-134,782 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 8,405 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

- výměna LIS tv. 60E2, vevaření – 19,8 m  LIS dodá ST Phaz 

 

02 - 2.kol. Benešov - Čerčany 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 882,525 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.8,405 km – 

km 143,187-134,782 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 8,405 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

- výměna LIS tv. 60E2, vevaření – 22,2 m  LIS dodá ST Phaz 
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SO 07 - žst. Čerčany 

 01 - 1.st.kol. Čerčany 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 209,685 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.1,997 km –  

144,099-143,306"KV17-KV5 
145,357-144,153"ZV19-ZV17 - kol.1a 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 1,997 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

- výměna LIS tv. 60E2, vevaření – 16 m  LIS dodá ST Phaz 

- demontáž a montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní,vnější panel a náběhový klín 

– Pedestrail 

02 - 2.st.kol. Čerčany 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 225,435 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.2,147 km –  

144,099-143,306"KV18-KV6 
145,425-144,153"KV20-ZV18 - kol.2a 
0,027+0,027+0,014+0,014"spojky 1-4,2-3,19-20,21-22" 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 1,997 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

- výměna LIS tv. 60E2, vevaření – 10 m  LIS dodá ST Phaz 

- demontáž a montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní,vnější panel a náběhový klín 

– Pedestrail 

03 - Ostatní dopravní koleje žst. Čerčany 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 188,895 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.1,799 km –  

143,878-143,315"ZV14-KV6 - 4a 
144,099-143,911"KV18-KV14 - 4b 
143,387-143,353"5a 
143,657-143,420"5.kol 
143,813-143,690"5b 
143,998-143,849"5c 
143,612-143,460"7.st. kol. 
143,998-143,645"7a 

 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 1,799 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

04 - Výhybky táborské zhlaví Čerčany 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce – 69,634 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 713,027 m 

39,287"vč1 J60 1:11-300" 
39,287"vč2 J60 1:11-300" 
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39,287"vč3 J60 1:11-300" 
39,287"vč4 J60 1:11-300" 
49,846"vč5 Obl60 1:9-300" 
62,391"vč6 Obl60 1:12-500" 
49,846"vč7 JS49 1:9-300" 
49,846"vč8 JS49 1:9-300" 
49,846"vč9 OblS49 1:9-300" 
49,846"vč11 JS49 1:9-300" 
49,846"vč12 JS49 1:9-300" 
49,846"vč13 OblS49 1:9-300" 
98,566"DKS" 
34+12"mezipole 7-8, 11-12 
 

 

- stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího – 713,027 m 

05 - Výhybky pražské zhlaví Čerčany 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce – 9,532 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 907,806 m 

49,846"vč13 OblS49 1:9-300" 
49,846"vč14 OblS49 1:9-300" 
49,846"vč15 J S49 1:9-300" 
81,324"vč16 Obl S49 1:14-760" 
81,324"vč17 Obl 60 1:14-760" 
81,324"vč18 Obl 60 1:14-760" 
81,324"vč19 J60 1:14-760" 
81,324"vč20 J60 1:14-760" 
81,324"vč21 J60 1:14-760" 
81,324"vč22 J60 1:14-760" 
142+47"mezipole 19-22, 16-17 

 

- stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího – 907,806 m 

 

SO 08 - Čerčany – Senohraby 

01 - 1.kol. Senohraby - Čerčany 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 460,425 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.4,385 km – 

km 149,992-145,607 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 4,385 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

- demontáž a montáž indikátoru horkoběžnosti 

- výměna LIS tv. 60E2, vevaření – 7,6 m  LIS dodá ST Phaz 

02 - 2.kol. Čerčany - Senohraby 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 465,150 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.4,430 km – 

km 143,187-134,782 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 4,430 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 
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01 - 1.st.kol. Senohraby 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 73,340 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.0,708 km –  

150,734-150,026"KV2-KV5 
 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 0,708 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

02 - 2.st.kol. Senohraby 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 80,220 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.0,764 km –  

150,767-150,003"KV6-KV1 
 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 0,764 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

03 - 0.st.kol. Senohraby 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 67,830 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.0,646 km –  

150,767-150,003"KV6-KV1 
 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 0,646 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

04 - Výhybky benešovské zhlaví Senohraby 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce – 16,485 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 157,119 m 

53,608"vč1 J60 1:11-300" 
53,608"vč2 J60 1:11-300" 
49,846"vč3 JS49 1:9-300" 
 0,017+0,04"spojky 2-3,1-3 

 

- stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího – 157,119 m 

05 - Výhybky pražské zhlaví Senohraby 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce – 17,850 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 169,664 m 

53,608"vč4 JS49 1:11-300" 
53,608"vč5 J60 1:11-300" 
62,391"vč6 obl60 1:12-500" 
0,012+0,045"spojky 4-5,4-6" 

 

 
 

- stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího – 169,664 m 
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SO 10 - Senohraby - Strančice 

 01 - 1.kol. Strančice - Senohraby 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 685,545 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.6,529 km – 

km 157,297-150,768"Strančice ZV1 - Senohraby ZV5 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 6,529 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

- demontáž a montáždílů přejezdu celopryžového v koleji vnější a vntřní panel, náběhový klín 

– Strail 9,6m 

02 - 2.kol. Senohraby - Strančice 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 687,330 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.6,546 km – 

km 157,355-150,809 KV2 Strančice-ZV6 Senohraby 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 6,546 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

- demontáž a montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější a vntřní panel, náběhový klín 

– Strail 9,6m 

SO 11 - žst. Strančice 

 01 - 1.st.kol. Strančice 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 76,545 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.0,729 km –  

158,308-157,579"KV14-KV6 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 0,729 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

- demontáž a montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější a vntřní panel, náběhový klín 

–Pede Strail  

- výměna LIS tv. 60E2, vevaření – 8 m  LIS dodá ST Phaz 

02 - 2.st.kol. Strančice 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 83,160 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.0,792 km –  

158,308-157,579"KV14-KV6 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 0,792 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

- demontáž a montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější a vntřní panel, náběhový klín 
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–Pede Strail  

- výměna LIS tv. 60E2, vevaření – 12 m  LIS dodá ST Phaz 

03 - Ostatní dopravní koleje žst. Strančice 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 132,300 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.1,260 km –  

158,240-157,720"3.st.kol. 

158,254-157,514"ZV10-KV4 4.st.kol. 
  

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 1,260 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

04 - Výhybky táborské zhlaví Strančice 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce – 60,653 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 577,945 m 

62,391"vč1 Obl60 1:12-500" 

62,391"vč2 Obl60 1:12-500" 

62,391"vč3 Obl60 1:12-500" 

62,391"vč4 Obl60 1:12-500" 

62,391"vč5 Obl60 1:12-500" 

62,391"vč6 Obl60 1:12-500" 

43,753"vč7 OblS49 1:9-190 

49,846"vč8 JS49 1:9-300 

15+15+15+15+50"spojky 1-2, 3-5, 5-6, 7-8 
 

- stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího – 577,945 m 

- oprava LISU soupravou in-sittu tvar UIC60, R65 – 4 styky 

- navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení 

přes 10 do 20 mm – 1 ks 

05 - Výhybky pražské zhlaví Strančice 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce – 65,510 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 661,749 m 

62,391"vč9 JS49 1:12-500" 

53,608"vč10 JS49 1:11-300" 

43,753"vč11 JS49 1:9-190 

53,608"vč12 J60 1:11-300" 

53,608"vč13 J60  1:11-300" 

62,391"vč14 J60 1:12-500" 

53,608"vč15 J60  1:11-300" 

62,391"vč16 J60 1:12-500" 

62,391"vč17 J60 1:12-500" 

12+11+12+12+107"spojky 11-12,13-14,9-10, 10-12,13-17 
  

- stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího – 661,749 m 

- navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení 

přes 10 do 20 mm – 2 ks 

SO 12 - Strančice – Říčany 

 01 - 1.kol. Říčany - Strančice  

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 551,880 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.5,256 km – 

km 163,731-158,475 KV2 Říčany-KV16 Strančice 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 5,256 km 
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- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

- demontáž a montáždílů přejezdu celopryžového v koleji vnější a vntřní panel, náběhový klín 

– InnoStrail , Pedestrail 

02 - 2.kol. Strančice - Říčany 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 540,330 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.5,146 km – 

km 163,676-158,530 ZV1 Říčany-ZV17 Strančice 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 5,146 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

- demontáž a montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější a vntřní panel, náběhový klín 

– – InnoStrail , Pedestrail 

SO 13 - žst. Říčany  

01 - 1.st.kol. Říčany 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 150,150 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.1,430 km –  

165,296-164,550"KV9-KV5 
164,507-163,823"ZV5-KV3 - kol. 1a 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 1,430 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

- výměna LIS tv. 60E2, vevaření – 22,8 m  LIS dodá ST Phaz 

02 - 2.st.kol. Říčany 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 144,270 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.1,374 km –  

165,296-164,550"KV10-KV6 
164,507-163,879"ZV6-ZV4 kol.2a 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 1,374 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

- Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení 

přes 10 do 20 mm – 5 ks 

- výměna LIS tv. 60E2, vevaření – 8 m  LIS dodá ST Phaz 

03 - Ostatní dopravní koleje žst. Říčany 

-  doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 153,195 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.1,459 km –  

165,296-164,550"KV9-KV5  3.st.kol 
-0,033"-vč8 
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165,296-164,550"KV10-KV6   4.st.kol. 
  

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 1,459 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

04 - Výhybky táborské zhlaví Říčany 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce – 39,323 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 374,508 m 

62,391"vč2 J60 1:12-500" 
62,391"vč3 J60 1:12-500" 
62,391"vč5 J60 1:12-500" 
62,391"vč1 J60 1:12-500" 
62,391"vč4 J60 1:12-500" 
62,391"vč6 J60 1:12-500" 
 0,015+0,015+0,015"spojky 1-2,3-4 ; výběhy 
163,836-163,719"meziKV4-KV1 

  

- stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího – 374,508 m 

05 - Výhybky pražské zhlaví Říčany 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce – 56,500 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 538,099 m 

49,846"vč8 JS49 1:9-300 
62,391"vč9 J60 1:12-500" 
62,391"vč10 J60 1:12-500" 
53,608"vč11 J60 1:11-300" 
53,608"vč12 J60 1:11-300" 
53,608"vč13 J60 1:11-300" 
53,608"vč14 J601:11-300" 
0,012+0,012+0,015"spojky 13-14,11-12; výběhy 
97+52"mezi vč11-14; 10-12     

- stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího – 538,099 m 

SO 14 - Říčany – Uhříněves 

 01 - 1.kol. Uhřiněves – Říčany 

-  doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 527,835 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.5,027 km – 

km 163,731-158,475 KV2 Říčany-KV16 Strančice 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 5,027 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

- demontáž a montáždílů přejezdu celopryžového v koleji vnější a vntřní panel, náběhový klín 

– InnoStrail , Pedestrail 

02 - 2.kol. Říčany – Uhřiněves  

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 527,835 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.5,027 km – 

km 163,676-158,530 ZV1 Říčany-ZV17 Strančice 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 5,146 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 
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- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

- demontáž a montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější a vntřní panel, náběhový klín 

– – InnoStrail , Pedestrail 

 

SO 15 - žst. Uhříněves 

 01 - 1.st.kol. Uhřiněves 

-  doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 170,415 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.1,923 km –  

171,847-171,148"KV7-KV17 
173,421-172,197"kol.101 - KV32-KV29 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 1,923 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

- demontáž a montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější a vntřní panel, náběhový klín 

– –Pedestrail 

02 - 2.st.kol. Uhřiněves 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 185,640 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.1,768 km –  

171,686-171,181"KV15-KV10 
173,506-172,243"kol.102 - KV34-ZV30 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 1,768 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

demontáž a montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější a vntřní panel, náběhový klín 

–Pedestrail 

03 - 0.st.kol. Uhřiněves 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 78,855 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.0,639 km –  

171,837-171,198 KV16-KV13 
 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 0,639 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

- demontáž a montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější a vntřní panel, náběhový klín  

–Pedestrail 

04 - 3.st.kol. Uhřiněves 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 217,035 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.2,067 km –  

171,837-171,198 KV16-KV13 
 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 2,067 
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- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

 

05 - Výhybky benešovské zhlaví Uhriněves 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce – 71,053 m3 vč. dodávky a dopravy 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 95,970 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 676,698 m 

                53,608"vč1 J60 1:11-300" 

53,608"vč2 J60 1:11-300" 

53,608"vč3 J60 1:11-300" 

53,608"vč4 J60 1:11-300" 

49,846"vč5 J60 1:9-300" 

37,833"vč6 Obl 1:7,5-190 

53,608"vč7 J60 1:11-300" 

80,000"vč8 CS49 1:11-300 

49,846"vč9 J60 1:9-300" 

53,608"vč10 J60 1:11-300" 

49,846"vč11 S49 1:9-300" 

49,846"vč12 S49 1:9-300" 

 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové 0,914 m 

    463+451"přípoj. pole meziKV3-ZV5; ZV4-KV9 

- stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího – 676,698 m 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 0,914 m 

463+451"přípoj. pole meziKV3-ZV5; ZV4-KV9 

- výměna LIS tv. 60E2, vevaření – 39,6 m  LIS dodá ST Phaz 

 

06 - Výhybky pražské zhlaví Uhřiněves 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce – 100,062 m3 vč. dodávky a dopravy 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 61,740 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 538,099 m 

 
                49,846"vč15 J60 1:9-300" 

37,833"vč16 Obl S49 1:7,5-190" 

49,846"vč17 J60 1:9-300" 

53,608"vč18 J60 1:11-300" 

49,846"vč19 J60 1:9-300" 

49,846"vč20 Obl S49 1:9-300" 

49,846"vč21 J60 1:9-300" 

49,846"vč23 J60 1:9-300" 

49,846"vč24 J S49 1:9-300" 

49,846"vč25 J S49 1:9-300" 

53,608"vč26 J S49 1:11-300" 

43,753"vč27 J S49 1:9-190 

53,608"vč28 J60 1:11-300" 

53,608"vč29 J60 1:11-300" 

53,608"vč30 J60 1:11-300" 
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43,753"vč31 J S49 1:9-190 

53,608"vč32 J60  :11-300" 

53,608"vč33 J60 1:11-300" 

53,608"vč34 J60 1:11-300" 

138+72+99+279"přípoj.pole mezi ZV15-KV18;  

ZV17-KV21; KV23-KV28; KV19-KV30 
   

- stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího – 952,971 m 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 0,588m 

- souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1 – 860 m 

- výměna LIS tv. 60E2, S49 ,vevaření – 54,60 m +22,240 LIS dodá ST Phaz 

- navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení 

přes 10 do 20 mm – 1 ks 

 

SO 16 - Uhříněves - Praha Hostivař 

 01 - 1.kol. Praha Hostivař - Uhřiněves  

-  doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 206,325 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.1,965km – 

km 175,460-173,495 ZV1 Hostivař-KV33 Uhřiněves 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 1,965 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

- výměna LIS tv. 60E2,vevaření – 7,60 m  LIS dodá ST Phaz 

02 - 2.kol. Uhříněves - Praha Hostivař 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 208,740 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.1,988 km – 

km 175,528-173,540 KV1 Hostivař-KV34 Uhřiněves 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 1,988 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

- výměna LIS tv. 60E2,vevaření – 7,60 m  LIS dodá ST Phaz 

 

SO 17 - žst. Praha Hostivař 

 01 - 1.st.kol. Praha Hostivař 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 114,555 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.1,091 km –  

176,308-175,217"ZV13-KV10 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 1,430 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 
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 navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení      

přes 4 do 10 mm – 4 ks 

02 - 2.st.kol. Praha Hostivař 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 58,590 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.0,558 km –  

176,376-175,818"KV16-KV11 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 0,558 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

03 - Ostatní dopravní koleje žst. Praha Hostivař 

-  doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 347,865 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.3,313 km –  

176,309-175,864"ZV14-ZV123.st.kol. 
176,397-176,160"ZV15-Sc4  4.st.kol 
176,397-175,818"ZV15-KV11 6.st.kol. 
176,496-175,758"KV21-KV6  8.st.kol. 
176,407-175,750"KV20-KV8  10.st.kol. 
176,407-175,750"KV20-KV8  12.st.kol. 

 
 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 1,459 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

04 - Výhybky benešovské zhlaví Praha Hostivař 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce – 81,132 m3 vč. dodávky a dopravy 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 20,370 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 676,698 m 

81,324" vč.1  J 60 1:14 760P 

81,324" vč.2  J 60 1:14 760P 

81,324" vč.3  J 60 1:14 760P 

53,608" vč.5  J 60 1:11 300L 

81,324" vč.6  J 60 1:14 760P 

49,846" vč.7  J 60 1:9 300L 

49,846" vč.8  Obl S49 1:9 300P  

53,608" vč.9  J 60 1:11 300L 

81,324" vč.10  J 60 1:14 760L 

81,324" vč.11 J 60 1:14 760P 

37,833" vč.12  J S49 1:7,5 190P 

194" mezi vč. 1 - vč.9 

20+20"mezi vč.2-3 a vč. 9-10 
 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové 0,194 m 

    194"m  mezi vč. 1 - vč.9 

- stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího – 772,685m 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 0,194 m 

463+451"přípoj. pole meziKV3-ZV5; ZV4-KV9 

- výměna LIS tv. 60E2, vevaření – 39,6 m  LIS dodá ST Phaz 

-  
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05 - Výhybky pražské zhlaví Praha Hostivař 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce – 128,908 m3 vč. dodávky a dopravy 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 52,500 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 1227,693 m 

81,324" vč.13 J 60 1:14 760P 
49,846" vč.14 Obl S49 1:9 300L 
80,000" vč.15 B S49 1:11 300V 
81,324" vč.16 J 60 1:14 760P 
81,324" vč.17 S49 1:14 760P 
81,324" vč.18 J 60 1:14 760L 
81,324" vč.19 J 60 1:14 760P 
53,608" vč.20 J 60 1:11 300P 
62,391" vč.21 Obl 60 1:12 500P 
53,608" vč.22 J 60 1:11 300L 
81,324" vč.23 Obl 60 1:14 760P 
81,324" vč.24 Obl 60 1:14 760P 
81,324" vč.26 Obl S49 1:14 760L 
81,324" vč.27 Obl S49 1:14 760P 
81,324" vč.29 Obl S49 1:14 760L 
85"mezi ZV23 - ZV24 
15+15" mezi ZV19 - ZV19 a ZV26 - ZV27 

  

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové 0,500 km 

500"m mezi ZV17 - KV29 

- stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího – 1227,693 m 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 0,500m 

 

SO 18 - Praha Hostivař - Praha Malešice 

 01 - Traťová kol. Praha Hostivař - Praha Malešice 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 285,810 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.2,722km – 

km 3,242-0,520"Malešice ZV35 - Hostivař KV24 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 2,722 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

 

SO 19 - Praha Hostivař - Zahradní Město 

 01 - 1.kol. Zahradní město - P. Hostivař 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 47,040 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.0,448 km – 

km 177,432-176,984 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 0,448 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

02 - 2.kol. P. Hostivař - Zahradní město 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 59,850 m3 vč. dodávky a dopravy 
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- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.0,570 km – 

km 177,432-176,984 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 0,570 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění, MIB 

 

SO 20 - Votice – Chotoviny 

 01 - 1.kol. Votice -Chotoviny 

-  doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 617,715 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.5,883 km – 

km 116,178-114,700;km 95,000-90,595 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 5,883 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech , odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění 

- demontáž a montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího, vnitřního panelu a nábě-

hových klínů – 48 m PNP 

 

02 – 2.kol. Chotoviny - Votice  

-  doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 635,145 m3 vč. dodávky a dopravy 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – dl.6,049 km – 

km 116,344-114,700; km 95,000-90,595 

- stabilizace kolejového lože koleje stávajícího – 6,049 km 

- demontáž a montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvo-

dech, odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru 

- demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění 

- demontáž a montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího, vnitřního panelu a nábě-

hových klínů – 48 m PNP 

 

SO 21 - Rekonstrukce přejezdů 

 01 - P5674 

- odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji – 43,750 m3 , vč.odvozu a likvidace 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 43,750 vč. dodávky a dopravy  

- demontáž a montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar UIC60, 

60E2 – 2*30 m 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 100m 

- demontáž a montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a 

vnitřní včetně závěrných zídek – 2*24 m (v 1. kol. demontáž pouze vnitřní panely, vnější část 

je ze živice)vč. dodávky a dopravy 

- odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm – 135 m2, odvoz a 

uložení 
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- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké – 100 m2 

- demontáž dílů otevřeného odvodnění prahové vpusti z prefabrikovaných dílů – 25 m 

 

02 - P5671 

- odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji – 35,000 m3 , vč.odvozu a likvidace 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 35,000 vč. dodávky a dopravy  

- demontáž a montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar UIC60, 

60E2 – 2*20 m 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 100m 

- demontáž a montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a 

vnitřní včetně závěrných zídek – 2*9,6 m vč. dodávky a dopravy 

- odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm – 22 m2, odvoz a 

uložení 

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké – 22 m2 

- demontáž a montáž dílů otevřeného odvodnění prahové vpusti z prefabrikovaných dílů – 10 

m 

- demontáž a montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu – 6m2 

 

 03 - P5667 

- odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji – 35,000 m3 , vč.odvozu a likvidace 

- doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 35,000 vč. dodávky a dopravy  

- demontáž a montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar UIC60, 

60E2 – 2*20 m 

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 100m 

- demontáž a montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a 

vnitřní včetně závěrných zídek – 2*10,8 m vč. dodávky a dopravy 

- odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm – 28,8 m2, odvoz a 

uložení 

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké – 28,8 m2 

- demontáž a montáž dílů otevřeného odvodnění prahové vpusti z prefabrikovaných dílů – 11 

m 

- demontáž a montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu – 6m2 

 

 

 

 

 

SO 22 - Výhybky 

 01 - Změna technologie mazání výhybek 

- Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5° - 150 ks 

žst. Praha Hostivař 
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9"vč. 5,7,8,9,12,14,15,20,22 

žst.Praha Uhřiněves 

34"vč. 1-34 

žst. Říčany 

5"vč. 8,11,12,13,14 

žst. Strančice 

7"vč. 7,8,10,11,12,13,15 

žst. Senohraby 

5"vč. 1,2,3,4,5, 

žst. Čerčany 

20"vč. 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,101,102,103,201,202,901 

žst. Benešov 

47"vč.2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 
201,202,203,204,901,3T 

žst. Olbramovice 

11"vč. 2,5,7,8,10,11,14,17,18,15,16 

žst. Votice 

12"vč. 101-112  

- Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5° 

žst.Hostivař 

17"vč.1,2,3,6,10,11,13,16,17,18,19,21,23,24,26,27,29 

žst. Říčany 

8"vč. 1,2,3,4,5,6,9,10 

žst. Strančice 

10"vč. 1,2,3,4,5,6,9,14,16,17 

žst. Senohraby 

1"vč.6 

žst. Čerčany 

8"vč.6,16,17,18,19,20,21,22 

žst. Benešov 

2"vč. 1,2 

žst. Olbramovice 

11"1,3,4,6,9,19,21,22,23,24,25 

 

02 - Broušení výhybek 

- opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem od-

bočení J 1:6,6 (7,5)-190 – 1ks 

  vč.7 Benešov 

- opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem od-

bočení J 1:9 (11)-300 – 23 ks 

                Benešov 

12"vč.4,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17,18 

7"vč.5,28,29,30,32,33,34 Uhřiněves 

4"vč.11,12,13,14 Říčany 

-  opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem od-

bočení J 1:12-500 

 

 

 

- opravná strojní reprofilace výhybky jednoduché všech soustav hloubky do 2 mm s úhlem od   

bočení J 1:14-760 – 2 ks 

2"vč. 9,10 Říčany 

1"vč.1 Strančice 
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Vč. 1,3 Benešov 

 02 – Výměna válečkových stoliček 

- Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice – 60ks 

36"vč.28,29,30,32,33,34 Uhřiněves vše J60 
1:11 300 

42"vč.16,17,15,14,13,12,10, Strančice 

72"vč. 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14 Říčany 

- Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice vč. dodávky 

 

 

 

 

 

36"vč.28,29,30,32,33,34 Uhřiněves vše J60 

1:11 300 

42"vč.16,17,15,14,13,12,10, Strančice 

72"vč. 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14 Říčany 


