

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)

E.1.6.1 Vodovody a kanalizace

SO 11-70-05

ŽST Praha Vysočany, úprava kan. PVS, a.s. v ul. U Vinných sklepů

JKPOV, JKSO:

827 25

CÚ 2015

SKP, KSD:

45.21.41

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
			100	PVS a.s.

Náklady ZRN

(B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize				
Poplatky za likvidaci odpadů				

Přeložka gravitační kanalizace
materiál KT DN300

m

184,2

