


AKTUALIZACE 03/2016

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:  <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
--	---

Generální projektant: 	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. MICHAL MEČL Garant profese:
---	--	---

Zpracovatel částí: 	SUDOP ENERGO Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 636 e-mail: jambura@sudopenergo.cz plechaty@sudopenergo.cz
--	--

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ZDENĚK PEŠAVA	ING. PETR WERNER	PAVEL JAMBURA MARTIN PLECHATÝ	PAVEL JAMBURA MARTIN PLECHATÝ

Název akce: OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU MSTĚTICE (MIMO) - PRAHA-VYSOČANY (VČETNĚ)	Číslo smlouvy: 15 086 201	
	Projektový stupeň: PD	
Část: SO 06-73-22, SO 07-73-21, SO 07-73-22, SO 08-73-21, SO 08-73-22 SO 09-73-21, SO 10-73-21, SO 10-73-24, SO 11-73-21, SO 11-73-22 SO 06-73-24; SO 06-73-25; SO 07-73-23; SO 10-73-22; SO 11-73-23	Datum: 08/2016	
	Číslo části:	
Název přílohy: ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR	Měřítko:	Počet formátů: 33x A4
	Číslo přílohy: E.1.5.2.1.01.02	

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha Vysočany*

Číslo stavby **71322000-1**

Název PS,SO : *Mstětice - Horní Počernice, most v km 18,686, úprava vedení vn 22* Zatřídění objektu : **928** (JKV)

Číslo PS,SO **SO 06-73-22**

Datum zpracování : 12.12.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	742	SILNOPROUDÉ ROZVODY VN								
1	742572	KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) OD 95 DO 150 MM2	M	210,000						0,00
2	742822	KABELOVÁ SPOJKA VN, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 MM2	KUS	2,000						0,00
3	742K24	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO 120 MM2	KUS	6,000						0,00
4	742O16	SWAZKOVÁNÍ JEDNOŽÍLOVÝCH KABELŮ VN	KUS	50,000		0,000		0,00		0,00
5	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
6	742Z24	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN	M	60,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	SILNOPROUDÉ ROZVODY VN				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	ZÁKRYTOVÝ MATERIÁL								
7	702313	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	40,000		0,000		0,00		0,00
8	702333	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	40,000		0,000		0,00		0,00
9	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	20,000		0,000		0,00		0,00
10	709320	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODOBOČNICE PRO KABEL PŘES 10 KV	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	ZÁKRYTOVÝ MATERIÁL				0,000		0,00		0,00
Díl:	713	ZEMNÍ PRÁCE								
11	132831	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM	M3	24,000		0,000		0,00		0,00
12	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	24,000		0,000		0,00		0,00
13	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	40,000		0,000		0,00		0,00
14	631311	MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU DO B12,5	M3	1,300		0,000		0,00		0,00
15	R-Senergo-1	KABELOVÉ LOŽE PÍSKOVÉ ŠÍŘE 60 cm	M	45,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 713	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha Vysočany*

Číslo stavby *71322000-1*

Název PS,SO : *Mstětice - Horní Počernice, most v km 18,686, úprava vedení vn 22* *Zatřídění objektu : 928 (JKV)*

Číslo PS,SO *SO 06-73-22*

Datum zpracování : *12.12.2015*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	14	PROTLAK POD DRÁŽNÍM TĚLESEM								
16	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	20,000		0,000		0,00		0,00
17	133931	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 1KM	M3	3,000						0,00
18	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,000						0,00
S	Celkem za 14	PROTLAK POD DRÁŽNÍM TĚLESEM				0,000		0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
19	015670	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC	T	1,300		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha Vysočany*

Číslo stavby *71322000-1*

Název PS,SO : *Žst. Praha - Horní Počernice , přípojka vn 22 kV PRE pro TS 22/0,4* Zatřídění objektu : *928* (JKV)

Číslo PS,SO *SO 07-73-21*

Datum zpracování : *12.12.2015*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 742		SILNOPROUDÉ ROZVODY VN								
1	742572	KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) OD 95 DO 150 MM2	M	1 300,000						0,00
2	742822	KABELOVÁ SPOJKA VN, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 MM2	KUS	1,000						0,00
3	742K24	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO 120 MM2	KUS	3,000						0,00
4	742O16	SVAZKOVÁNÍ JEDNOŽÍLOVÝCH KABELŮ VN	KUS	150,000		0,000		0,00		0,00
5	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
6	742E22	IZOLOVANÝ ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO IZOLOVANÉHO ROZVADĚČE, K TRANSFORMÁTORU DO 35 KV, SADA TŘÍ ŽIL, S OMEZOVAČEM PŘEPĚTÍ OD 95 DO 150 MM2	KUS	3,000						0,00
S	Celkem za 742	SILNOPROUDÉ ROZVODY VN				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl: 701		ZÁKRYTOVÝ MATERIÁL								
7	702313	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	160,000		0,000		0,00		0,00
8	702333	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	160,000		0,000		0,00		0,00
9	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	40,000		0,000		0,00		0,00
10	709320	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL PŘES 10 KV	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	ZÁKRYTOVÝ MATERIÁL				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl: 713		ZEMNÍ PRÁCE								
11	132831	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM	M3	90,000		0,000		0,00		0,00
12	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	90,000		0,000		0,00		0,00
13	582623	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z MC	M2	90,000						0,00
	575B56	LITÝ ASFALT MA III (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 16 TL. 45MM	M2	45,000						0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha Vysočany*

Číslo stavby 71322000-1

Název PS,SO : *Žst. Praha - Horní Počernice , přípojka vn 22 kV PRE pro TS 22/0,4* objektu : 928
(JKV)

Číslo PS,SO SO 07-73-21

Datum zpracování : 12.12.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
15	R-Senergo-1	KABELOVÉ LOŽE PÍSKOVÉ ŠÍŘE 60 cm	M	120,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 713	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl: 14		PROTLAK POD DRÁŽNÍM TĚLESEM								
16	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	40,000		0,000		0,00		0,00
17	133931	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 1KM	M3	3,000						0,00
18	17411	ZÁSYPAJAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,000						0,00
S	Celkem za 14	PROTLAK POD DRÁŽNÍM TĚLESEM				0,000		0,00		0,00
Díl: 015		Poplatky za likvidaci odpadů								
19	015670	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC	T	1,300		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

 Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha Vysočany**

 Číslo stavby **71322000-1**

 Název PS,SO : **Žst. Praha - Horní Počernice , km 19,35, úprava vedení vn 22 kV PI**

 Zatřídění
objektu :
(JKV)

928

 Číslo PS,SO **SO 07-73-22**

 Datum zpracování : **12.12.2015**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	742	SILNOPROUDÉ ROZVODY VN								
1	742572	KABEL VN - JEDNOŽILOVÝ, 22-AXEKC(V)E(Y) OD 95 DO 150 MM2	M	360,000						0,00
2	742822	KABELOVÁ SPOJKA VN, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽILOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 MM2	KUS	2,000						0,00
3	742K24	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO 120 MM2	KUS	6,000						0,00
4	742O16	SVAZKOVÁNÍ JEDNOŽILOVÝCH KABELŮ VN	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
5	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
6	742Z24	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN	M	110,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	SILNOPROUDÉ ROZVODY VN				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	ZÁKRYTOVÝ MATERIÁL								
7	702313	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	20,000		0,000		0,00		0,00
8	702333	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	20,000		0,000		0,00		0,00
9	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	50,000		0,000		0,00		0,00
10	709320	VÝPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL PŘES 10 KV	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	ZÁKRYTOVÝ MATERIÁL				0,000		0,00		0,00
Díl:	713	ZEMNÍ PRÁCE								
11	132831	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM	M3	12,000		0,000		0,00		0,00
12	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	12,000		0,000		0,00		0,00
13	582623	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z MC	M2	5,000						0,00
14	575B56	LITÝ ASFALT MA III (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 16 TL. 45MM	M2	5,000						0,00
15	R-Senergo-1	KABELOVÉ LOŽE PÍSKOVÉ ŠÍŘE 60 cm	M	20,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha Vysočany*

Číslo stavby 71322000-1

Název PS,SO : *Žst. Praha - Horní Počernice , km 19,35, úprava vedení vn 22 kV PI* objektu : 928
(JKV)

Číslo PS,SO SO 07-73-22

Datum zpracování : 12.12.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 713	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl:	14	PROTLAK POD DRÁŽNÍM TĚLESEM								
16	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	110,000		0,000		0,00		0,00
17	133931	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 1KM	M3	3,000						0,00
18	17411	ZÁSYPAJAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,000						0,00
S	Celkem za 14	PROTLAK POD DRÁŽNÍM TĚLESEM				0,000		0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
19	015670	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC	T	1,300		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha Vysočany*

Číslo stavby 71322000-1

Název PS,SO : *Horní Počernice ,Výh. Skály km 20,65, úprava vedení vn 22 kV PR* Zatřídění objektu : (JKV) 928

Číslo PS,SO SO 08-73-21

Datum zpracování : 12.12.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 742		SILNOPROUDÉ ROZVODY VN								
1	742573	KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKC(V)E(Y) OD 185 DO 300 MM2	M	300,000						0,00
2	742823	KABELOVÁ SPOJKA VN, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 185 DO 300 MM2	KUS	2,000						0,00
3	742J25	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2	KUS	6,000						0,00
4	742O16	SLAZKOVÁNÍ JEDNOŽÍLOVÝCH KABELŮ VN	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
5	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
6	742Z24	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN	M	70,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	SILNOPROUDÉ ROZVODY VN				0,000		0,00		0,00
Díl: 701		ZÁKRYTOVÝ MATERIÁL								
7	702313	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	50,000		0,000		0,00		0,00
8	702333	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	50,000		0,000		0,00		0,00
9	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	20,000		0,000		0,00		0,00
10	709320	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL PŘES 10 KV	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	ZÁKRYTOVÝ MATERIÁL				0,000		0,00		0,00
Díl: 713		ZEMNÍ PRÁCE								
11	132831	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM	M3	35,000		0,000		0,00		0,00
12	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	35,000		0,000		0,00		0,00
13	582623	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z MC	M2	18,000						0,00
14	575B56	LITÝ ASFALT MA III (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 16 TL 45MM	M2	21,000						0,00
15	R-Senergo-1	KABELOVÉ LOŽE PÍSKOVÉ ŠÍŘE 60 cm	M	55,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha Vysočany*

Číslo stavby 71322000-1

Název PS,SO : *Horní Počernice ,Výh. Skály km 20,65, úprava vedení vn 22 kV PR* objektu : 928
(JKV)

Číslo PS,SO SO 08-73-21

Datum zpracování : 12.12.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
S	Celkem za 713	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl:	14	PROTLAK POD DRÁŽNÍM TĚLESEM								
16	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	25,000		0,000		0,00		0,00
17	133931	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM	M3	3,000						0,00
18	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,000						0,00
S	Celkem za 14	PROTLAK POD DRÁŽNÍM TĚLESEM				0,000		0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
19	015670	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC	T	1,300		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha Vysočany

Název PS,SO : Horní Počernice, výh. Skály v km 21,255 , úprava vedení vn 22 kV
Zatřídění objektu : 928 (JKV)

Datum zpracování : 12.12.2015

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 71322000-1

Číslo PS,SO SO 08-73-22

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	742	SILNOPROUDÉ ROZVODY VN								
1	742572	KABEL VN - JEDNOŽILOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) OD 95 DO 150 MM2	M	380,000						0,00
2	742822	KABELOVÁ SPOJKA VN, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽILOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 MM2	KUS	2,000						0,00
3	742J24	UKONČENÍ JEDNOŽILOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO 120 MM2	KUS	6,000						0,00
4	742O16	SVAZKOVÁNÍ JEDNOŽILOVÝCH KABELŮ VN	KUS	65,000		0,000		0,00		0,00
5	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
6	742Z24	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN	M	90,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	SILNOPROUDÉ ROZVODY VN				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	ZÁKRYTOVÝ MATERIÁL								
7	702313	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	65,000		0,000		0,00		0,00
8	702333	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	65,000		0,000		0,00		0,00
9	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	25,000		0,000		0,00		0,00
10	709320	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL PŘES 10 KV	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	ZÁKRYTOVÝ MATERIÁL				0,000		0,00		0,00
Díl:	713	ZEMNÍ PRÁCE								
11	132831	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM	M3	40,000		0,000		0,00		0,00
12	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	40,000		0,000		0,00		0,00
13	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	70,000		0,000		0,00		0,00
14	631311	MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU DO B12,5	M3	1,300		0,000		0,00		0,00
15	R-Senergo-1	KABELOVÉ LOŽE PÍSKOVÉ ŠÍŘE 60 cm	M	65,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 713	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl:	14	PROTLAK POD DRAŽNÍM TĚLESEM								

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha Vysočany*

Číslo stavby 71322000-1

Název PS,SO : *Horní Počernice, výh. Skály v km 21,255 , úprava vedení vn 22 kV* Zatřídění objektu : 928 (JKV)

Číslo PS,SO SO 08-73-22

Datum zpracování : 12.12.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	25,000		0,000		0,00		0,00
17	133931	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 1KM	M3	3,000						0,00
18	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,000						0,00
S	Celkem za 14	PROTLAK POD DRÁŽNÍM TĚLESEM				0,000		0,00		0,00
Díl: 015		Poplatky za likvidaci odpadů								
19	015670	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC	T	1,300		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha Vysočany*

Číslo stavby 71322000-1

Název PS,SO : *Výh. Skály , přípojka vn 22 kV PRE pro TS 22/0,4 kV.*

Zatřídění
objektu : 928
(JKV)

Číslo PS,SO SO 09-73-21

Datum zpracování : 12.12.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 742		SILNOPROUDÉ ROZVODY VN								
1	742572	KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) OD 95 DO 150 MM2	M	2 900,000						0,00
2	742822	KABELOVÁ SPOJKA VN, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 MM2	KUS	1,000						0,00
3	742K24	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO 120 MM2	KUS	3,000						0,00
4	742O16	SVAZKOVÁNÍ JEDNOŽÍLOVÝCH KABELŮ VN	KUS	320,000		0,000		0,00		0,00
5	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
6	742E22	IZOLOVANÝ ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO IZOLOVANÉHO ROZVADĚČE, K TRANSFORMÁTORU DO 35 KV, SADA TŘÍ ŽIL, S OMEZOVAČEM PŘEPĚTÍ OD 95 DO 150 MM2	KUS	3,000						0,00
S	Celkem za 742	SILNOPROUDÉ ROZVODY VN				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl: 701		ZÁKRYTOVÝ MATERIÁL								
7	702313	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	320,000		0,000		0,00		0,00
8	702333	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	320,000		0,000		0,00		0,00
9	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	20,000		0,000		0,00		0,00
10	709320	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL PŘES 10 KV	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	ZÁKRYTOVÝ MATERIÁL				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl: 713		ZEMNÍ PRÁCE								
11	132831	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM	M3	250,000		0,000		0,00		0,00
12	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	250,000		0,000		0,00		0,00
13	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	390,000		0,000		0,00		0,00
14										
15	R-Senergo-1	KABELOVÉ LOŽE PÍSKOVÉ ŠÍŘE 60 cm	M	350,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha Vysočany*

Číslo stavby *71322000-1*

Název PS,SO : *Výh. Skály , přípojka vn 22 kV PRE pro TS 22/0,4 kV.*

Zatřídění
objektu : *928*
(JKV)

Číslo PS,SO *SO 09-73-21*

Datum zpracování : *12.12.2015*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 713	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl:	14	PROTLAK POD KOMUNIKACÍ								
16	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	20,000		0,000		0,00		0,00
17	133931	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 1KM	M3	3,000						0,00
18	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,000						0,00
S	Celkem za 14	PROTLAK POD KOMUNIKACÍ				0,000		0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
19	015670	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC	T	1,300		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha Vysočany*

Číslo stavby *71322000-1*

Název PS,SO : *Horní Počernice, vých. Skály v km 21,25 , úprava vedení vn 22 kV P* Zatřídění objektu : *928* (JKV)

Číslo PS,SO *SO 10-73-21*

Datum zpracování : *12.12.2015*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 742		SILNOPROUDÉ ROZVODY VN								
1	742572	KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) OD 95 DO 150 MM2	M	215,000						0,00
2	742822	KABELOVÁ SPOJKA VN, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 MM2	KUS	2,000						0,00
3	742J24	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO 120 MM2	KUS	6,000						0,00
4	742O16	SWAZKOVÁNÍ JEDNOŽÍLOVÝCH KABELŮ VN	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
5	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
6	742Z24	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN	M	60,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	SILNOPROUDÉ ROZVODY VN				0,000		0,00		0,00
Díl: 701		ZÁKRYTOVÝ MATERIÁL								
7	702313	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PŘES 40 CM	M	20,000		0,000		0,00		0,00
8	702333	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍRKY PŘES 40 CM	M	20,000		0,000		0,00		0,00
10	709320	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL PŘES 10 KV	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	ZÁKRYTOVÝ MATERIÁL				0,000		0,00		0,00
Díl: 713		ZEMNÍ PRÁCE								
11	132831	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM	M3	15,000		0,000		0,00		0,00
12	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	15,000		0,000		0,00		0,00
13	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	5,000		0,000		0,00		0,00
14	575B56	LITÝ ASFALT MA III (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 16 TL. 45MM	M2	15,000		0,000		0,00		0,00
15	R-Senergo-1	KABELOVÉ LOŽE PÍSKOVÉ ŠÍŘE 50 cm	M	20,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 713	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl: 14		PROTLAK POD KOMUNIKACÍ								
16	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	45,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha Vysočany

Číslo stavby 71322000-1

Název PS,SO : Horní Počernice, výh. Skály v km 21,25 , úprava vedení vn 22 kV P objektu : 928
(JKV)

Číslo PS,SO SO 10-73-21

Datum zpracování : 12.12.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	133931	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM	M3	3,000						0,00
18	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,000						0,00
S	Celkem za 14	PROTLAK POD KOMUNIKACÍ				0,000		0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
19	015670	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC	T	1,300		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha Vysočany*

Číslo stavby *71322000-1*

Název PS,SO : *Výh. Skály - Praha Vysočany, km 10,415-10,530 km 20,65, úprava*

Zatřídění
objektu : *928*
(JKV)

Číslo PS,SO *SO 10-73-24*

Datum zpracování : *12.12.2015*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 742		SILNOPROUDÉ ROZVODY VN								
1	742573	KABEL VN - JEDNOŽILOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) OD 185 DO 300 MM2	M	470,000						0,00
2	742823	KABELOVÁ SPOJKA VN, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽILOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 185 DO 300 MM2	KUS	2,000						0,00
3	742J25	UKONČENÍ JEDNOŽILOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2	KUS	6,000						0,00
4	742O16	SWAZKOVÁNÍ JEDNOŽILOVÝCH KABELŮ VN	KUS	110,000		0,000		0,00		0,00
5	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
6	742Z24	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN	M	110,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	SILNOPROUDÉ ROZVODY VN				0,000		0,00		0,00
Díl: 701		ZÁKRYTOVÝ MATERIÁL								
7	702313	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	110,000		0,000		0,00		0,00
8	702333	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	110,000		0,000		0,00		0,00
9	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	5,000		0,000		0,00		0,00
10	709320	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL PŘES 10 KV	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	ZÁKRYTOVÝ MATERIÁL				0,000		0,00		0,00
Díl: 713		ZEMNÍ PRÁCE								
11	132831	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM	M3	85,000		0,000		0,00		0,00
12	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	85,000		0,000		0,00		0,00
13	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	140,000		0,000		0,00		0,00
15	R-Senergo-1	KABELOVÉ LOŽE PÍSKOVÉ ŠÍŘE 60 cm	M	130,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha Vysočany

Číslo stavby 71322000-1

Název PS,SO : Výh. Skály - Praha Vysočany, km 10,415-10,530 km 20,65, úprava
Zatřídění objektu : 928
(JKV)

Číslo PS,SO SO 10-73-24

Datum zpracování : 12.12.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
S	Celkem za 713	ZEMNÍ PRÁCE	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
16	015670	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC	T	1,300		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha Vysočany*

Číslo stavby 71322000-1

Název PS,SO : *Žst. Praha Vysočany , přípojka vn 22 kV PRE pro TS 22/0,4 kV.*

Zatřídění
objektu : 928
(JKV)

Číslo PS,SO SO 11-73-21

Datum zpracování : 12.12.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	742	SILNOPROUDÉ ROZVODY VN								
1	742572	KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) OD 95 DO 150 MM2	M	390,000						0,00
2	742822	KABELOVÁ SPOJKA VN, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 MM2	KUS	1,000						0,00
3	742J24	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO 120 MM2	KUS	3,000						0,00
4	742O16	SVAZKOVÁNÍ JEDNOŽÍLOVÝCH KABELŮ VN	KUS	90,000		0,000		0,00		0,00
5	742E22	IZOLOVANÝ ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO IZOLOVANÉHO ROZVADĚČE, K TRANSFORMÁTORU DO 35 KV, SADA TŘÍ ŽIL, S OMEZOVÁČEM PŘEPĚTÍ OD 95 DO 150 MM2	KUS	1,000						0,00
6	742573	KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) OD 185 DO 300 MM2	M	630,000						0,00
7	742823	KABELOVÁ SPOJKA VN, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 185 DO 300 MM2	KUS	1,000						0,00
8	742J25	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2	KUS	3,000						0,00
9	742O16	SVAZKOVÁNÍ JEDNOŽÍLOVÝCH KABELŮ VN	KUS	160,000		0,000		0,00		0,00
	742E23	IZOLOVANÝ ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO IZOLOVANÉHO ROZVADĚČE, K TRANSFORMÁTORU DO 35 KV, SADA TŘÍ ŽIL, S OMEZOVÁČEM PŘEPĚTÍ PŘES 150 MM2	KUS	1,000						0,00
5	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	SILNOPROUDÉ ROZVODY VN				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	ZÁKRYTOVÝ MATERIÁL								
7	702313	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PŘES 40 CM	M	250,000		0,000		0,00		0,00
8	702333	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍRKY PŘES 40 CM	M	250,000		0,000		0,00		0,00
9	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	60,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

 Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha Vysočany**

 Číslo stavby **71322000-1**

 Název PS,SO : **Žst. Praha Vysočany , přípojka vn 22 kV PRE pro TS 22/0,4 kV.**

 Zatřídění
objektu :
(JKV) **928**

 Číslo PS,SO **SO 11-73-21**

 Datum zpracování : **12.12.2015**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	709320	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL PŘES 10 KV	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	ZÁKRYTOVÝ MATERIÁL				0,000		0,00		0,00
Díl:	713	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
11	132831	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM	M3	140,000		0,000		0,00		0,00
12	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	140,000		0,000		0,00		0,00
13	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	220,000		0,000		0,00		0,00
14										
15	R-Senergo-1	KABELOVÉ LOŽE PÍSKOVÉ ŠÍŘE 60 cm	M	200,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 713	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl:	14	PROTLAK POD KOMUNIKACÍ								
16	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	60,000		0,000		0,00		0,00
17	133931	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 1KM	M3	7,000						0,00
18	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	7,000						0,00
S	Celkem za 14	PROTLAK POD KOMUNIKACÍ				0,000		0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
19	015670	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC	T	1,300		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha Vysočany*

Číslo stavby 71322000-1

Název PS,SO : *Žst Praha Vysočany ,nová TS 22/0,4 kV, úprava vedení vn 22 kV F* Zatřídění objektu : (JKV) **928**

Číslo PS,SO SO 11-73-22

Datum zpracování : 12.12.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 742		SILNOPROUDÉ ROZVODY VN								
1	742573	KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) OD 185 DO 300 MM2	M	1 390,000						0,00
2	742823	KABELOVÁ SPOJKA VN, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 185 DO 300 MM2	KUS	1,000						0,00
3	742E23	IZOLOVANÝ ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO IZOLOVANÉHO ROZVADĚČE, K TRANSFORMÁTORU DO 35 KV, SADA TŘÍ ŽIL, S OMEZOVAČEM PŘEPĚTÍ PŘES 150 MM2	KUS	1,000						0,00
4	742J25	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2	KUS	3,000						0,00
5	742O16	SWAZKOVÁNÍ JEDNOŽÍLOVÝCH KABELŮ VN	KUS	340,000		0,000		0,00		0,00
6	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
7	742Z24	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN	M	330,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	SILNOPROUDÉ ROZVODY VN				0,000		0,00		0,00
Díl: 701		ZÁKRYTOVÝ MATERIÁL								
7	702313	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PŘES 40 CM	M	340,000		0,000		0,00		0,00
8	702333	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍRKY PŘES 40 CM	M	340,000		0,000		0,00		0,00
9	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	15,000		0,000		0,00		0,00
10	709320	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL PŘES 10 KV	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	ZÁKRYTOVÝ MATERIÁL				0,000		0,00		0,00
Díl: 713		ZEMNÍ PRÁCE								
11	132831	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM	M3	210,000		0,000		0,00		0,00
12	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	210,000		0,000		0,00		0,00
13	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	270,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha Vysočany*

Číslo stavby **71322000-1**

Název PS,SO : *Žst Praha Vysočany ,nová TS 22/0,4 kV, úprava vedení vn 22 kV* Zatřídění
objektu : **928**
(JKV)

Číslo PS,SO **SO 11-73-22**

Datum zpracování : 12.12.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	575B56	LITÝ ASFALT MA III (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 16 TL. 45MM	M2	65,000						0,00
15	R-Senergo-1	KABELOVÉ LOŽE PÍSKOVÉ ŠÍŘE 60 cm	M	330,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 713	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl:	14	PROTLAK POD KOMUNIKACÍ								
16	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	15,000		0,000		0,00		0,00
17	133931	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 1KM	M3	3,500						0,00
18	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,500						0,00
S	Celkem za 14	PROTLAK POD DRÁŽNÍM TĚLESEM				0,000		0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
19	015670	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC	T	1,300		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Optimalizace Traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)**
Název PS,SO : **ŽST Praha Vysočany, ulice U Vinných sklepů - úprava vedení nn PRE**
Datum zpracování : **17.12.2015**

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 11-73-23**
Datum aktualizace : **17.12.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 74		Silnoproudé rozvody NN								
	742O17	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA)	KUS	1,000					0,00	0,00
	742H35	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 150 DO 240 MM2	M	308,400					0,00	0,00
	742K15	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2	KUS	4,000					0,00	0,00
	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	308,400					0,00	0,00
	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	4,000					0,00	0,00
	744R35	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK DO ROZVADĚČE NN	KUS	4,000					0,00	0,00
	743C31	SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU PŘES 160 A, DO 240 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ	KUS	1,000					0,00	0,00
	743E21	SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ	KUS	1,000					0,00	0,00
	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	162,000					0,00	0,00
	742Z22	DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X)	M	140,400					0,00	0,00
	743Z71	DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍŇE	KUS	1,000					0,00	0,00
	743Z72	DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍŇE ZDĚNÉ NEBO BETONOVÉ	KUS	1,000					0,00	0,00
	742Z11	DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE	KUS	2,000					0,00	0,00
	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000					0,00	0,00
	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ	KUS	2,000					0,00	0,00
S	Celkem za 74	Silnoproudé rozvody NN				0,000		0,00		0,00
Díl: 70		Všeobecné práce silnoproud								
	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	308,400					0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Optimalizace Traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)**
Název PS,SO : **ŽST Praha Vysočany, ulice U Vinných sklepů - úprava vedení nn PRE**
Datum zpracování : 17.12.2015

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 11-73-23**
Datum aktualizace : 17.12.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	308,400					0,00	0,00
	702333	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	308,400					0,00	0,00
	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	1,000					0,00	0,00
	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	3,000					0,00	0,00
	709310	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV	KUS	3,000					0,00	0,00
	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	M	15,000					0,00	0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce silnoproud				0,000		0,00		0,00
Díl:	16	Přemístění z výrubu v podzemí								
	16120	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU	M3	20,000					0,00	0,00
S	Celkem za 16	Přemístění z výrubu v podzemí				0,000		0,00		0,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)								
	18010	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	107,940					0,00	0,00
	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	10,000					0,00	0,00
S	Celkem za 18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)				0,000		0,00		0,00
Díl:	15	Poplatky za likvidaci odpadů								
	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,020					0,00	0,00
S	Celkem za 15	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00
Díl:	93	Dokonč. konstr. a práce								
	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	20,000					0,00	0,00
S	Celkem za 93	Dokonč. konstr. a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	13	Hloubené vykopávky								
	132931	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 1KM	M3	17,500					0,00	0,00
S	Celkem za 13	Hloubené vykopávky				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Optimalizace Traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)**
Název PS,SO : **ŽST Praha Vysočany, ulice U Vinných sklepů - úprava vedení nn PRE**
Datum zpracování : **17.12.2015**

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 11-73-23**

Datum aktualizace : **17.12.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	17	Konstrukce ze zemin								
	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	17,500					0,00	0,00
	17491	ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,800					0,00	0,00
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Optimalizace Traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)**
Název PS,SO : **Mstětice - Horní Počernice, km 18,145 - 18,213 - úprava vedení nn PRE**
Datum zpracování : **17.12.2015**

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 06-73-24**
Datum aktualizace : **17.12.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	74	Silnoproudé rozvody NN								
	742O17	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA)	KUS	2,000					0,00	0,00
	742H35	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 150 DO 240 MM2	M	193,200					0,00	0,00
	742K15	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2	KUS	4,000					0,00	0,00
	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	67,000					0,00	0,00
	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	4,000					0,00	0,00
	744R35	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK DO ROZVADĚČE NN	KUS	4,000					0,00	0,00
	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	220,800					0,00	0,00
	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000					0,00	0,00
	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	1,000					0,00	0,00
S	Celkem za 74	Silnoproudé rozvody NN				0,000		0,00		0,00
Díl:	70	Všeobecné práce silnoproud								
	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	67,000					0,00	0,00
	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	193,200					0,00	0,00
	702333	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	193,200					0,00	0,00
	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	2,000					0,00	0,00
	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	2,000					0,00	0,00
	709310	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV	KUS	2,000					0,00	0,00
	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	M	67,000					0,00	0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce silnoproud				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Optimalizace Traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)**
Název PS,SO : **Mstětice - Horní Počernice, km 18,145 - 18,213 - úprava vedení nn PRE**
Datum zpracování : **17.12.2015**

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 06-73-24**
Datum aktualizace : **17.12.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	14	Ražení a protlačování								
	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	20,000					0,00	0,00
S	Celkem za 14	Ražení a protlačování				0,000		0,00		0,00
Díl:	16	Přemístění z výrubu v podzemí								
	16120	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU	M3	20,000					0,00	0,00
S	Celkem za 16	Přemístění z výrubu v podzemí				0,000		0,00		0,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)								
	18010	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	24,500					0,00	0,00
	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	17,500					0,00	0,00
S	Celkem za 18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)				0,000		0,00		0,00
Díl:	15	Poplatky za likvidaci odpadů								
	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,020					0,00	0,00
	015670	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC	T	2,800					0,00	0,00
S	Celkem za 15	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00
Díl:	93	Dokonč. konstr. a práce								
	93821	OČIŠTĚNÍ BETONOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	20,000					0,00	0,00
S	Celkem za 93	Dokonč. konstr. a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	13	Hloubené vykopávky								
	132931	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 1KM	M3	67,620					0,00	0,00
S	Celkem za 13	Hloubené vykopávky				0,000		0,00		0,00
Díl:	17	Konstrukce ze zemin								
	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	67,620					0,00	0,00
	17491	ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,819					0,00	0,00
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Optimalizace Traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)**
Název PS,SO : **Mstětice - Horní Počernice, km 18,827 - úprava vedení nn PRE**
Datum zpracování : **17.12.2015**

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 06-73-25**
Datum aktualizace : **17.12.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	74	Silnoproudé rozvody NN								
	742O17	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA)	KUS	1,000					0,00	0,00
	742H35	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 150 DO 240 MM2	M	124,800					0,00	0,00
	742K15	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2	KUS	2,000					0,00	0,00
	742K25	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2	KUS	1,000					0,00	0,00
	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	25,000					0,00	0,00
	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	2,000					0,00	0,00
	744R35	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK DO ROZVADĚČE NN	KUS	2,000					0,00	0,00
	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	104,400					0,00	0,00
	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000					0,00	0,00
S	Celkem za 74	Silnoproudé rozvody NN				0,000		0,00		0,00
Díl:	70	Všeobecné práce silnoproud								
	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	25,000					0,00	0,00
	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	124,800					0,00	0,00
	702333	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	124,800					0,00	0,00
	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	3,000					0,00	0,00
	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	5,000					0,00	0,00
	709310	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV	KUS	2,000					0,00	0,00
	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	M	10,000					0,00	0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce silnoproud				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Optimalizace Traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)**
Název PS,SO : **Mstětice - Horní Počernice, km 18,827 - úprava vedení nn PRE**
Datum zpracování : **17.12.2015**

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 06-73-25**
Datum aktualizace : **17.12.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	14	Ražení a protlačování								
	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	20,000					0,00	0,00
S	Celkem za 14	Ražení a protlačování				0,000		0,00		0,00
Díl:	16	Přemístění z výrubu v podzemí								
	16120	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU	M3	20,000					0,00	0,00
S	Celkem za 16	Přemístění z výrubu v podzemí				0,000		0,00		0,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)								
	18010	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	12,250					0,00	0,00
	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	14,000					0,00	0,00
S	Celkem za 18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)				0,000		0,00		0,00
Díl:	15	Poplatky za likvidaci odpadů								
	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,020					0,00	0,00
	015670	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC	T	2,800					0,00	0,00
S	Celkem za 15	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00
Díl:	93	Dokonč. konstr. a práce								
	93821	OČIŠTĚNÍ BETONOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	20,000					0,00	0,00
S	Celkem za 93	Dokonč. konstr. a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	13	Hloubené vykopávky								
	132931	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 1KM	M3	43,680					0,00	0,00
S	Celkem za 13	Hloubené vykopávky				0,000		0,00		0,00
Díl:	17	Konstrukce ze zemin								
	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	43,680					0,00	0,00
	17491	ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,989					0,00	0,00
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Optimalizace Traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)**
Název PS,SO : **ŽST Praha Horní Počernice, km 19,484 - 19,557 - úprava vedení nn PRE**
Datum zpracování : **17.12.2015**

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 07-73-23**
Datum aktualizace : **17.12.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	74	Silnoproudé rozvody NN								
	742O17	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA)	KUS	2,000					0,00	0,00
	742H35	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 150 DO 240 MM2	M	186,000					0,00	0,00
	742K15	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2	KUS	2,000					0,00	0,00
	742K25	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2	KUS	2,000					0,00	0,00
	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	30,000					0,00	0,00
	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	2,000					0,00	0,00
	744R35	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK DO ROZVADĚČE NN	KUS	2,000					0,00	0,00
	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	180,000					0,00	0,00
	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000					0,00	0,00
	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ	KUS	1,000					0,00	0,00
S	Celkem za 74	Silnoproudé rozvody NN				0,000		0,00		0,00
Díl:	70	Všeobecné práce silnoproud								
	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	30,000					0,00	0,00
	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	186,000					0,00	0,00
	702333	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	186,000					0,00	0,00
	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	3,000					0,00	0,00
	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	5,000					0,00	0,00
	709310	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV	KUS	2,000					0,00	0,00
	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	M	15,000					0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Optimalizace Traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)**
Název PS,SO : **ŽST Praha Horní Počernice, km 19,484 - 19,557 - úprava vedení nn PRE**
Datum zpracování : **17.12.2015**

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 07-73-23**
Datum aktualizace : **17.12.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
S	Celkem za 70	Všeobecné práce silnoproud				0,000		0,00		0,00
Díl: 14	14173	Ražení a protlačování PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	20,000					0,00	0,00
S	Celkem za 14	Ražení a protlačování				0,000		0,00		0,00
Díl: 16	16120	Přemístění z výrubu v podzemí VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU	M3	20,000					0,00	0,00
S	Celkem za 16	Přemístění z výrubu v podzemí				0,000		0,00		0,00
Díl: 18	18010	Povrchové úpravy terénu (i vegetační) VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	8,750					0,00	0,00
	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	8,750					0,00	0,00
S	Celkem za 18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)				0,000		0,00		0,00
Díl: 5	56415	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 60MM	M2	26,250					0,00	0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl: 15	015310	Poplatky za likvidaci odpadů POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,020					0,00	0,00
	015670	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŘ A BETONY Z DEMOLIC	T	2,800					0,00	0,00
S	Celkem za 15	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00
Díl: 93	93818	Dokonč. konstr. a práce OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	20,000					0,00	0,00
S	Celkem za 93	Dokonč. konstr. a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 13	132931	Hloubené vykopávky HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 1KM	M3	65,100					0,00	0,00
S	Celkem za 13	Hloubené vykopávky				0,000		0,00		0,00
Díl: 17	17411	Konstrukce ze zemin ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	65,100					0,00	0,00
	17491	ZÁSYPA JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,416					0,00	0,00
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Optimalizace Traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)**
Název PS,SO : **Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava vedení nn PRE**
Datum zpracování : **17.12.2015**

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 10-73-22**
Datum aktualizace : **18.03.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	74	Sílnoproudé rozvody NN								
	742O17	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA)	KUS	5,000					0,00	0,00
	742H35	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 150 DO 240 MM2	M	403,200					0,00	0,00
	742H34	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 70 DO 120 MM2	M	204,000					0,00	0,00
	742K15	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2	KUS	4,000					0,00	0,00
	742K14	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2	KUS	1,000					0,00	0,00
	742K25	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2	KUS	4,000					0,00	0,00
	742K24	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO 120 MM2	KUS	1,000					0,00	0,00
	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	231,000					0,00	0,00
	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	5,000					0,00	0,00
	744R35	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK DO ROZVADĚČE NN	KUS	5,000					0,00	0,00
	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	621,600					0,00	0,00
	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000					0,00	0,00
	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ	KUS	4,000					0,00	0,00
S	Celkem za 74	Sílnoproudé rozvody NN				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Optimalizace Traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)**
Název PS,SO : **Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava vedení nn PRE**
Datum zpracování : **17.12.2015**

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 10-73-22**
Datum aktualizace : **18.03.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	70	Všeobecné práce silnoprout								
	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	231,000					0,00	0,00
	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	428,400					0,00	0,00
	702333	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	428,400					0,00	0,00
	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	8,000					0,00	0,00
	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	8,000					0,00	0,00
	709310	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV	KUS	8,000					0,00	0,00
	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	M	25,000					0,00	0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce silnoprout				0,000		0,00		0,00
Díl:	16	Přemístění z výrubu v podzemí								
	16120	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU	M3	20,000					0,00	0,00
S	Celkem za 16	Přemístění z výrubu v podzemí				0,000		0,00		0,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)								
	18010	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	10,000					0,00	0,00
	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	10,000					0,00	0,00
S	Celkem za 18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)				0,000		0,00		0,00
Díl:	5	Komunikace								
	56415	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 60MM	M2	138,600					0,00	0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl:	15	Poplatky za likvidaci odpadů								
	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,695					0,00	0,00
S	Celkem za 15	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00
Díl:	93	Dokonč. konstr. a práce								
	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	52,000					0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR**
Název PS,SO : **Optimalizace Traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)**
Datum zpracování : **Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava vedení nn PRE**
17.12.2015

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 10-73-22**
Datum aktualizace : 18.03.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
S	Celkem za 93	Dokonč. konstr. a práce	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
Díl:	13	Hloubené vykopávky								
	132931	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 1KM	M3	149,940					0,00	0,00
S	Celkem za 13	Hloubené vykopávky				0,000		0,00		0,00
Díl:	17	Konstrukce ze zemin								
	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	149,940					0,00	0,00
	17491	ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	23,990					0,00	0,00
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin				0,000		0,00		0,00