

Stavba: Oprava mostu v ev. km 8,116 na trati Rakovník – Blatno u Jesenice
Investor: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha
Stupeň dokumentace: DUSP
Datum: 11/2023

SEZNAM PŘÍLOH:

A	PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B	SOUHRNNÁ ČÁST
B.1	Souhrnná technická zpráva
B.8	Zásady organizace výstavby
B.8.1	<i>Technická zpráva ZOV</i>
B.8.3	<i>Harmonogram výstavby</i>
B.8.4	<i>Havarijní plán</i>
B.8.5	<i>Povodňový plán</i>
B.8.7	<i>Plán kontrolních prohlídek</i>
C	SITUAČNÍ VÝKRESY
C.1	Situace širších vztahů
C.2	Katastrální situační výkres
C.3	Koordinační situace stavby
D.2	STAVEBNÍ ČÁST
D.2.1	Inženýrské objekty
D.2.1.1	SO 11-10-03 Železniční svršek
D.2.1.4	SO 11-20-03 Most v ev. km 8,116
	DOKLADOVÁ ČÁST
N.1	Doklady a dokumenty pro správní řízení
N.1.1	<i>Doklady pro stavební řízení</i>
N.1.5	<i>Geodetická dokumentace (pouze digitálně)</i>
N.2	Doklady a dokumenty objednatele
N.2.1	<i>Stavebně-technický průzkum</i>
R.1	Náklady stavby
R.1.1	<i>Soupis prací</i>
R.1.2	<i>Položkový rozpočet</i>