



BETON C 25/30
VÝZTUŽ B 500 B

POZNÁMKA

- PROSTUPY NEJSOU ZAKRESLENY A BUDOU DODATEČNĚ VRTÁNY.
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, TECHNICKÉ ZPRÁVY A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH. PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ PROVÉST ŘÁDNOU KOORDINACI STAVEBNÍ ČÁSTI SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

±0,000 VIZ STAVEBNÍ ČÁST

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	<div>RK</div> <div>projektování staveb</div>	
Ing. Radek Kubát		Ing. Milan Mátl		
MÍSTO STAVBY:			k.ú. Havlíčkův Brod st.par.č. 6114,par.č.2010/11	
INVESTOR:			DATUM:	Č.ZAK.:
SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha1			03/2020	09/20-PP
NÁZEV AKCE:			ČÁST:	PARÉ:
PARKOVACÍ HALA HZS JPO Havlíčkův Brod			stavebně konstrukční	
SO 01 Přístavba administrativního objektu			STUPĚŇ:	
			DUSP	
PŘÍLOHA:			MĚŘÍTKO:	Č. PŘÍLOHY:
ZÁKLADY			1:50	D.2.2.a.2-1