



LEGENDA:

A 15

- navržené přechodné dopravní značení

- uzavřený železniční přejezd

- objíždá trasa

Pozn.: Budou zneplatněny všechny DZ, které by byly v rozporu s přechodnou úpravou provozu.
DZ B 28 + E 13 + E 8a/c budou osazeny 7 dní před zahájením prací.

IP 22

POZOR

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD
V UL. K. ČAPKA
UZAVŘEN

E 13 (1)

MIMO
VOZIDEL
STAVBY

E 13 (2)

PLATÍ
OD
.....

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa východ
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Generální projektant:

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:
ING. VLADISLAV ŠEFL

Garant profese:
-

Zpracovatel části B.8 Dopravní opatření:

HPN projekt s.r.o.
Obrataň 93, 394 12 Obrataň
e-mail: info@hpnprojekt.cz

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
PAVEL NECKÁŘ	-	MGR. KUKLOVÁ LUCIE	PAVEL NECKÁŘ

Název akce:

REVITALIZACE TRATI
CHLUMEC NAD CIDLINOU - TRUTNOV

Číslo smlouvy:
15 295 201

Projektový stupeň:
PROJEKT

Část:

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Datum:
05 / 2018

Číslo části:
B.8

Název přílohy:

DIO 10 - 1, 2 MAPOVÁ ČÁST
ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD NA SILNICI III/32549

Měřítko:
-

Počet formátů:
-

Číslo přílohy:
-

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PRÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMUŽE BYT DLE ZÁKONA 6:121/2000 Sb. KOPIROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA. BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.