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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

DOSS ......... Dotcené organy statni spravy

ZDC ..covvveens Zelezni¢ni dopravni cesta

AZI .....eeee.. Autorizovany zeméméticky inzenyr (dfive UOZI)

NSZ......conuree Novy stavebni zakon - zédkon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni U¢inném

od 1. 1. 2024
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Pfedmeét dila
Predmétem Dila ,Rekonstrukce nastupisté na zastavce Prosec nad Nisou" je:

a) Zhotoveni Projektové dokumentace pro spolecné povoleni, ktera specifikuje
pfedmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo mozno projednat v Fizeni o povoleni
zameéru, ziskat pravomocné povoleni zaméru dle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, uc¢inného od 1. 1. 2024 (dale jen ,NSZ“), vCetné notifikace autorizovanou
osobou, zajisténi vykonu Dozoru projektanta pfi zhotoveni stavby a cinnosti
koordinatora BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy vcetné zpracovani planu
BOZP na stavenisti a manualu udrzby.

b) Zpracovani a podani zadosti o vydani povoleni zaméru dle NSZ, vCetné vSech
vyzadovanych podkladd, jejimz vysledkem bude vydani povoleni zdméru. Zhotovitel
bude spolupracovat pfi vydani prislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci
(v pripadé odevzdani nelplné zadosti, preruseni z divod{ chybéjicich nebo vadné
zpracovanych podkladd se jedna o vadu Dila).

c) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové Fizeni na zhotoveni stavby,

d) Vykon Dozoru projektanta.

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani pfislusného
stupné dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Dila.

Cilem dila je zvySeni komfortu cestovani a zvyseni bezpecCnosti cestujicich zvysenim
nastupni hrany nastupisté na 550 mm nad TK.

Rozsah a clenéni Dokumentace

Zpracovani ekonomického hodnoceni bude provedeno podle platné rezortni metodiky
pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektll dopravnich staveb a dal&ich platnych
pokynd MD a SZ.

Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v Clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 10
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska
€. 499/2006 Sb."), ktera bude pouzita jako dokumentace pro vydani povoleni zaméru dle
NSZ. Pro potfeby projednani, zejména v ramci Spravy zeleznic, statni organizace (déle
jen ,SZ%), Zhotovitel pouZije pro zpracovani prilohu P5 smérnice SZ SMO11,
Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, (dale jen ,SZ SMO11").

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 4
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska 146/2008 Sb.“). V pripadé, Zze bude pred
zahdajenim praci na PDPS jiz vydana provadéci vyhlaska pro PDPS dle NSZ, bude PDPS
zpracovana dle nové vyhlagky. Pro potfeby projednani, zejména v rémci SZ, Zhotovitel
pouZije pro zpracovani ptilohu P7 smérnice SZ SMO11.

Soucasti pInéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladd, zajist&ni zpracovani vedkerych potiebnych prizkumd (inZenyrskogeologicky,
stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického reseni.

Oba stupné dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny spolecné.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati Liberec - Tanvald.

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-koéd) $632300141

Kraj Liberecky kraj
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Okres Liberec

Katastralni uzemi Vratislavice nad Nisou

Spravce Oblastni Feditelstvi Hradec Kralové
Udaje o trati

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. Regionalni

Kategorie drahy podle TSI INF P6, F4

Soucast sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohlageni o dréze 505

Cislo trati podle nékresného jizdniho fadu 548B

Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu 036

Cislo tratového a defini¢niho Useku 167106

Tratova tfida zatizeni Cc3

Maximalni tratova rychlost 60 km/h

Trak¢ni soustava N

Pocet tratovych koleji 1

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soudasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, aktualné
zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiZ ve stadiu realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich
. o
investoru.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) REKONSTRUKCE CTYR USEKU TRAMVAJOVE TRATI LIBEREC - JABLONEC N. N.; USEK
PROSEC N. N., SKOLA - PROSEC N. N., VYHYBNA (investor Dopravni podnik mést
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., zhotovitel Swietelsky RailCZ s.r.o0., v realizaci)

b) Vybaveni vybranych stanic a zastavek informacnimi panely, instalace SMART
zastavek

c) Rekonstrukce nastupisté na zastavce Jablonec nad Nisou dolni nadrazi

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

Vseobecné
Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s pozadavky smérnice SZ SMO11.

Zhotovitel dila zajisti disledné plnéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadfeni dotéenych
organi a osob uvedenych v dokladové &asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti.

Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se rusi a nahrazuji se
nasledujicimi odstavci:

»3.4.8 Soucasti odevzdani Dokumentace ve stupni PDPS k pripominkovému
Fizeni bude vzdy ocenény Soupis praci s vykazem vymér v oteviené formé ve
formatu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobé ve formatu *.PDF
(viz 3.4.19 téchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhlaskou

169/2016 Sb. [46] a Smérnici SZDC &. 20 [77].

Definitivni odevzdani ocenéného a neocenéného Soupisu praci
v Dokumentaci ve stupni PDPS probéhne v oteviené formé ve formatu
*.XLSX nebo*.XLSX a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu
* PDF (viz 3.4.19 téchto VTP).

3.4.15
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3.2.1

3.2.2

3.3
3.3.1

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem v probihajicim zadavacim
fizeni na zhotoveni stavby pfi FeSeni dodatecnych informaci, doplnéni, ci
opravé Dokumentace ve stanovenych |hitach tak, aby nedodlo k posunu
termind podani nabidek. V pfipadé potifeby Upravy Soupisu praci
v probihajicim zadavacim Fizeni na zhotoveni stavby Zhotovitel odevzda
opraveny Soupis praci Objednateli vzdy v ocenéné a neocenéné varianté
v elektronické podobé v oteviené formé ve formatu *.XLSM nebo *XLSX
a v elektronické podobé v uzaviené forme ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto
VTP). Na zakladé téchto Uprav v Soupisu praci provede Zhotovitel aktualizaci
Dokumentace v rozsahu vSech pfiloh, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji
pred zahajenim zhotoveni stavby."

Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace, 3D zakresy vizualizaci do fotografii
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zakresy do fotografii a videokompozice
VTP/DOKUMENTACE.

Zhotovitel v pfipadé jednani s provozovatelem distribu¢ni soustavy GasNet, s.r.o. bude
postupovat dle metodického postupu uzavieného mezi SZ a GasNet, s.r.0. Metodicky
postup bude poskytnut Objednatelem na vyzadani.

Definitivni pfedani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 probéhne
na médiu: DVD.

V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na ,smérnici MD ¢. V-2/2012
[57]" nahrazuji odkazem na ,Pravidla [57]". Odkaz [57] v ¢lanku 12.2 Platné obecné
zavazné pravni predpisy, zakony a vyhldsky CR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se
nahrazuje nasledujicim znénim: ,[57] Pravidla pro postupy v prib&hu pFipravy
investi¢nich a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez Ucasti
statniho rozpoctu, ¢j.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023".

Budou splnény pokyny vyplyvajici z dopisu uvedeného v pfiloze 6.1.5.

Zabezpecovaci zaFizeni a sdélovaci zaFizeni
Popis stavajiciho stavu

3.2.1.1  V misté zastavky je instalovan sklolaminatovy domek, ve kterém je umisténa
technologie TRS a rozhlasova Ustfedna vcetné zalozniho napajeni (UPS a
baterie), dale je zde umisténa technologie prenosového zarizeni. Na celé trase
Liberec - Tanvald je DDTS. Reproduktory jsou umisténé na sloupu.

Pozadavky na novy stav

3.2.2.1 Pozadujeme polozeni chranicky (trubky, mikrotrubicky), pfipadné jiného
datového propojeni mezi domkem TRS, kde je umisténa TDS a novym
pristfeSkem SMART zastavky.

3.2.2.2  Pozadujeme dopInéni reproduktord pro rovnomé&rné pokryti délky nastupisté

.....

3.2.2.3 Pozadujeme provéfit a pripadné upravit DDTS z dlvodu rozsifeni poctu
rozhlasovych reproduktord.

3.2.2.4 Jakékoliv pfipravné prace je tfeba koordinovat se stavbou prestupniho
terminalu, a také s akci SMART zastavky, kde by méla vzniknout moderni
inteligentni zastavka vybavena jak rozhlasovym zafizenim, tak informacni
tabuli.

3.2.2.5 V celé délce vykopovych praci budou dopinény HDPE trubky pro spinéni
specifikaci uvedenych v priloze 6.1.4.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Popis stavajiciho stavu

3.3.1.1  Osvétleni nastupisté zastavky je zajisténo Ctyfmi perdnnimi stozarky vysky 6

metrl, osazenymi vybojkovymi svitidly. Napdjeni a ovladani osvétleni z
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rozvadéce RO1 na nastupisti. Na nastupisti je umisténa i sestava skfini pro
napajeni a méreni osvétleni zastavky a prejezdu.

Pozadavky na novy stav

3.3.2.1

V ramci stavby ,REKONSTRUKCE CTYR USEKU TRAMVAJOVE TRATI LIBEREC
- JABLONEC N. N.; USEK PROSEC N. N., SKOLA - PROSEC N. N., VYHYBNA"
bude vybudovano nové osvétleni zastavky vcetné el. pfipojky a napajeni
prejezdového zabezpecovaciho zafizeni. Nutnd koordinace se stavbou
,REKONSTRUKCE CTYR USEKO TRAMVAJOVE TRATI LIBEREC - JABLONEC N.
N.; USEK PROSEC N. N., SKOLA - PROSEC N. N., VYHYBNA". Stavbu je nutné
koordinovat i se stavbou ,Vybaveni vybranych stanic a zastavek informacnimi
panely, instalace SMART zastavek; Dil¢i stavba: Prose¢ nad Nisou". V ramci
této stavby bude na nastupisté umistén objekt SMART zastavky - pfipojka z
RO1.

Zelezni¢ni svrsek a spodek

Popis stavajiciho stavu

3.4.1.1

Stavajici Zeleznicni svrsek, opraven v roce 2015, se sklada z kolejového rostu,
ktery je z dGvodd malych polomé&rl tvoren kolejnicemi tvaru S49 a ocelovymi
prazci Y. Kolej je bezstykova. Stavajici rychlost je v daném Useku 60 km/hod.
Kolejové loze je $térkové z drceného kameniva. Zelezni¢ni spodek nevykazuje
dle stavu sStérkového loZze a geometrické polohy koleje poruchy plané
Yelezni¢niho spodku. Stav odvodnéni, ptikopl, banketl a propustki je
uspokojivy.

Pozadavky na novy stav

3.4.2.1

Stavbou se nesmi zhorsit parametry Zelezni¢niho svrsku a spodku.

Nastupisté

Popis stavajiciho stavu

3.5.1.1

N&stupisté se nachazi od km 7,083 do km 7,156 v délce 73 metrd s vyskou
nastupni hrany do 200 mm nad temeno kolejnice, vnéjsi, jednostranné,
urovnové, vlevo ve sméru staniceni, sypané, tvorené kamenivem frakce 0/16
mm a nevyhovuje v sou¢asném stavu pozadavku na bezbariérovost.

Pozadavky na novy stav

3.5.2.1

Nastupisté pozadujeme s vyskou nastupni hrany 550 mm nad temeno
kolejnice v délce 80 metri s posunem umisténi nastupi&té o cca 30 metrl ve
sméru stani¢eni z ddvodu umist&ni do pFimé koleje a pro navaznost na
soucasnou vystavbu nastupisté tramvajové trati v zastédvce Prose¢ nad Nisou.
Dale pozadujeme provéFit prostorovou rezervu pro daldich 30 metrd.

Mosty, propustky, zdi

Popis stavajiciho stavu

3.6.1.1

V zastavce se nachazi deskovy propustek v km 7,241. Propustek je kamenny
deskovy z roku 1888, proto Ize predpokladat, ze opéry maji zcela vyplavené
sparovani, mezi deskami jsou prisaky, kameny jsou c¢aste¢né zvétralé. V
réamci rekonstrukce tramvajové trati byla vybudovana nova Sachta napojena
na propustek.

Pozadavky na novy stav

3.6.2.1

Stavba bude primarné umisténa mimo propustek v km 7,241.

~Rekonstrukce nastupisté na zastavce Prose¢ nad Nisou"
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3.9.4

3.9.5

3.9.6

3.10
3.10.1

Ostatni objekty

Soucdasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro zhotoveni dila, zejména
prelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci

Zasady organizace vystavby

V ramci zpracovani DUSP a PDPS, bude vypracovan postup vystavby (stavebni postupy
a jejich harmonogram, v¢. Vyznaceni doby rozhodujicich SO a PS) a stanoveni poctu dni
vSech nejen nepretrzitych vyluk.

Geodeticka dokumentace (Geodeticky podklad pro projektovou c¢innost
zpracovany podle jinych pravnich piedpisi)

Existujici geodetické a mapové podklady (ZBP a ZMP)

ZBP:

Existuje v celém rozsahu stavby a splfiuje TKP staveb statnich drah.
ZMP:

° IVDSPS akce ,Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald" - r. 2017, editované pﬁvodnl'
ZMP (do hranice drahy) jsou z roku 2006-2007, pro tento rozsah jsou v novém
stavu DSPS prevazné podzemni inZzenyrské sité a nadzemni prvky na né
navazané

e DSPS akce ,Odstranéni propadu rychlosti ve vybranych Usecich traté Liberec -
Tanvald" - r.2015 a 2020, editované plvodni ZMP (do hranice dréhy) jsou
z roku 2014, pro tento rozsah se v novém DSPS jedna prevazné o prljezdny
prifez trati (Zel. svréek)

e aktudlné probihd kontrola dat zakdzky zaméfované pro DTMZ
,UZM1671KM001-012_DTM-ZPS", zaméreni z roku 2023, .
zaméreni je v ramci zadaného rozsahu vymezeného Uzemi DTMZ (jehoz
soucasti je predmétné nastupisté)

propustek v km 7,241 - zde zaméfrené pouze dno otvoru na levé
strané v podkladech z roku 2014. Vpravo je propustek nenalezeny.

Stavajici geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostfednictvim Spravy
Zelezni¢ni geodézie (SZG) vitéznému Zhotoviteli vefejné zakdzky pro vyhotoveni
dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad ramec si zajisti zhotovitel v ramci
zpracovani projektové dokumentace.

Geodetickad dokumentace bude vyhotovena a piredéna v souladu s piedpisem SZ SM011
a VTP/DOKUMENTACE/06/23

Na neelektrizovanych tratich musi byt nédvrh vytycovaci sité fesen s védomim, ze ZBP
upravené pro potfeby vytyCovaci sité ma plnit soucasné funkci zajisténi PPK, a to
v souladu s pozadavky dle dopisu Reditele 013, ¢&j. 168954/2021-S7-GR-013, Zajisténi
prostorové polohy na neelektrizovanych tratich SZ (viz Priloha 6.1.1 téchto ZTP).

Soucasti odevzdané dokumentace bude i doplnénad tabulka ,Seznam nemovitosti
dotéenych stavbou” Tabulka slouzi jako podklad pro naslednou kontrolu aktualniho stavu
majetkopravniho vyporadani po ukonceni stavby a pro kolaudaci stavby.

Kompletni Geodeticka dokumentace bude zaslana Zhotovitelem ke schvaleni geodetem
(UOZI) objednatele.

Centralni nakup materialu - MobiliaF

Soucdasti stavby bude dodavka mobilidfe (sedaci nabytek do interiéru/exteriéru, nadoby
na odpad do interiéru/exteriéru, nadoby na tfidény odpad, stojany na kola, vyvésky
a informacni panely - dale jen ,Mobiliar"). Zhotovitel stavby zajisti stavebni pfipravenost
(viz pfiloha 6.1.3 téchto ZTP) a montaz Mobilidfe. Zhotovitel Dokumentace ve stupni
PDPS zajisti vy&len&ni Mobilidfe do podobjektd a v pfisludnych polozkach upravi
technickou specifikaci s odkazem na ,stavebni pfipravenost" (viz pfiloha 6.1.3 téchto
ZTP). V pripadé, Ze je stavenistni pfipravenost a montdz soucdsti agregace polozky
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3.10.2

3.10.3

3.10.4

3.10.5

3.10.6
3.10.7

3.10.8

3.11
3.11.1

3.11.2

3.11.3

3.11.4
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dodavky Mobilidfe, budou tyto polozky deagregované v rozdéleni na stavenistni
pripravenost véetné montaze a dodavku Mobiliare.

V technické zpravé prislusného SO, ve kterém je Mobiliaf pouzit, bude uvedeno:

,Mobiliar, ktery je soulasti SO dle technické specifikace jednotlivych poloZzek v Soupisu
praci, neni souéasti doddvky na zhotoveni stavby a jako souldst ndklad( stavby jsou
samostatné vyclenéné. Centralni zajiSténi Mobiliare je provedeno ze strany SZ centralnim
nakupem.

Jednd se o Mobilidf, ktery je vy&lenén do podobjektd: ...."

Poznamka: zde Zhotovitel uvede podobjekty s Mobilidfem, prehled termint dodavek
Mobiliare (dle typu), véetné pozadovaného mnozstvi pro jednotlivé objekty.

,Souclasti Cinnosti zhotovitele stavby bude u poloZzek v Soupisu praci, u nichz
je dodavatelem Mobiliafe SZ, stavebni pfipravenost a montdz, ktera je definovana
v zadavaci dokumentaci pro vybérové Fizeni na zhotoveni stavby.

Dalsi pokyny k dodavkam Mobiliare jsou uvedeny v zadavaci dokumentaci pro vybérové
fizeni na zhotoveni stavby (ZTP)."

Soupisy praci na SO, jehoz soudasti je MobiliaF se rozéleni do dvou podobjektl, kdy
soucdsti podobjektu SO XX-XX-XX.01 budou &innosti zajistované Zhotovitelem véetné
stavenistni pfipravenosti pro osazeni Mobilidfe a montaze. Soucasti podobjektu
s oznacenim SO XX-XX-XX.02 bude dodavka Mobilire.

V souhrnném rozpoctu stavby (SR) budou podobjekty *.01 zahrnuté do listd 3SO
(pfipadné 3PS) zarazené do Casti B.1.1.1 - zakladni rozpoctové naklady a podobjekty
*.02 do &asti B.1.2.1, tj. objekty zajistované pfimo investorem. Jednd se o ndklady
zplsobilé.

Celkova cena za MobiliaF ve vSech SO/PS se v SR ve stadiu 3 uvede v krycim listu v poli
~Hodnota zadavatelem poskytnutych sluzeb/stavebnich praci, které jsou nezbytné pro
plnéni zakazky". Tuto hodnotu je nutné doplnit pro spravné urceni predpokladané
hodnoty verejné zakazky.

Objednatel preda Zhotoviteli seznam dodavaného Mobiliare véetné cen po podpisu SOD.

Zhotovitel Projektové dokumentace vyplni Tabulku CNM-MB, v které uvede informace
o typu navrzenych prvkd, mnozstvi a termini dodavky. Tato Tabulka bude odevzdéna
jako soucast Projektové dokumentace stavby ve stadiu 3 (soucadst ZOV), v oteviené
a uzaviené formé. Tabulka CNM-MB je pfilohou 6.1.2 téchto ZTP.

V ZOV budou uvedeny terminy pro dodavky CNM-MB.
Zivotni prostredi

V kapitole B.6 Vlivy na zivotni prostredi budou popsany jednotlivé slozky Zivotniho
prostredi.

Biologicky prizkum - bude zpracovan na zékladé rederée (napf. nalezova databéze AOPK
CR) a pochlizkou, dliraz bude kladen na zvld&té chranéné (kriticky ohrozené a silné
ohroZené) druhy Zivocichd.

Dendrologicky prlizkum - pokud stavba vyvold potifebu kaceni dfevin rostoucich mimo
les, bude zpracovan v souladu s Metodickym pokynem pro udrzbu stromovi ze dne 2. 4.
2020, SZ MP ¢&.j.: 20180/2020-SZ-GR-015. Kapitola bude obsahovat srozumitelné
shrnuti, v jakém rezimu budou jednotlivé dreviny/zapojeny porost kaceny (zavazné
stanovisko ke kaceni, zéasah do VKP, udrzba). V pripadé kaceni, které bude pouze v
malém rozsahu a bude ho zajistovat v rédmci provozuschopnosti drahy prisluéné OR, je
nutné do dokladové &asti doloZit dohodu s prislusnym OR. V opacném pripadé je nutno
uvést, 7e dohoda s pfislusnym OR nebyla mozna.

Zemé&délska priloha - v pfipadé docasnych nebo trvalych zaborl ZPF bude v souladu s
vyhlaskou &. 271/2019 Sb. zpracovana zadost o vynéti ze zemédé&lského pddniho fondu,
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3.11.5

3.11.6
3.11.7
3.11.8

3.11.9

rozdéleni pld (ornice a podornice) véetné oddvodnéni zaboru. Plan rekultivaci bude
zpracovan na zakladé pedologického prizkumu a bude rozdélen dle druhu pozemku.

Akustické posouzeni - vzhledem k blizkosti chranéné obytné zastavby bude konzultovana
nutnost zpracovani akustického posouzeni pro fazi vystavby s prislusSnou Krajskou
hygienickou stanici.

Upozoriiujeme, Ze stavba lezi v nadregionalnim biokoridoru.
Na stavbé bude pfitomna mobilni havarijni souprava.

Dokladové ¢ast bude obsahovat odlvodnéné stanovisko orgénu ochrany pfirody dle §

45i zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny k lokalitm NATURA 2000 a
vyjadreni dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni prostredi.

Ve fazi PDPS budou respektovana VTP a ostatni zaddvaci dokumentace a poZadavky
organd ochrany Zivotniho prostredi.

3.11.10 Autorsky dozor bude kontrolovat dodrzovani opatfeni a FeSeni environmentalnich

5.
5.1.1

5.1.2

6.
6.1.1

6.1.2

podminek.

SPECIFICKE POZADAVKY

VSeobecné

Podminky pro pridéleni vylukovych &asl, pfipadné jinych omezeni Zelezni¢niho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

o Minimalizovat rozsah nepfetrzitych vyluk.

Dil¢i odevzdani Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23
odevzdano pouze v elektronické podobé v poctu 2 x CD (DVD).

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentim a pfedpisiim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Dopis Reditele 013, ¢&j. 168954/2021-S7-GR-013, Zajiéténi prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich SZ, ze dne 7. 12. 2021, vcéetné prilohy k dopisu €. 2

Tabulka CNM-MB
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6.1.3 Stavebni pfipravenost Mobiliafe a ADZ

6.1.4 Technické specifikace SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich prisluéenstvi v pfenosové
siti statni organizace Sprava Zeleznic

6.1.5 Dopis &.j.: 4346/2024-SZ-GR-06 ze dne 15. ledna 2024
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