

Naše zn. 271/2024-SŽ-SS VRT  
Vyřizuje Ing. Daniel Blažek  
Mobil 724 858 999  
E-mail BlazekDa@spravazeleznic.cz

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

**„RS 1 VRT Světlá nad Sázavou – Velká Bíteš“;  
Zpracování dokumentace pro povolení záměru (v režimu BIM)**

**Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1**

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění kapitoly 7 Dílu 1 zadávací dokumentace – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele (dále jen „Pokyny“), odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č. 1:**

Po prostudování zadávací dokumentace bychom Vás chtěli požádat o informaci, zda zadavatel disponuje projektem předběžného IGP? Pokud ano, prosíme o jeho zveřejnění jako součásti zadávací dokumentace na E-ZAK.  
Za vyřízení děkujeme.

**Odpověď na dotaz č. 1:**

*Zadavatel sděluje, že projekt předběžného IGP je součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 7.1.11 Zvláštních technických podmínek.*

**Ing. Jakub Bazgier**

ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí  
Správa železnic, státní organizace  
na základě Pověření č. 10 – NM ze dne 15. 06. 2023

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4402386

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6f8dfdff-911e-4a83-be82-29889d8c9964

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martin KOSMÁL)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.02.2024 14:45:00



73628d29-28d7-4f16-bb59-2130c12275af