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DEMOLOVANÉ PRVKY KONSTRUKCÍ
LEGENDA BOURANÝCH MATERIÁLŮ:

ODKOPÁNÍ ZEMINY 

PŘEVAŽUJÍCÍ ZDIVO Z CPP NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU, TLOUŠŤKA 
ZDIVA VIZ KÓTY

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ:

ZÁKLADY Z OBJEKTU, PŘEDPOKLAD KOMBINACE KAMENNÝCH A BETONOVÝCH 
PLOŠNÝCH PASŮ

OKOLNÍ TERÉN

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE DOSTUPNÉ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE, ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU A PROHLÍDKY STAVBY.
TLOUŠŤKY KONSTRUKCÍ JSOU ZAKRESLENY DLE POSKYTNUTÉ STÁVAJÍCÍ PD A HODNOT NAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ. ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ.
SKLADBY PODLAH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ JSOU PROVEDENY NA ZÁKLADĚ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE A PROHLÍDKY STAVBY NA MÍSTĚ. NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT VEŠKERÉ KONSTRUKCE A 
SKLADBY, TY BUDOU UPŘESNĚNY PO ODKRYTÍ V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ.
PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA MOŽNOST ROZDÍLNÝCH ODLIŠNOSTÍ SKLADEB, VZNIKLÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT NA STAVBĚ.
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ MUSÍ BÝT VYTYČENY VEŠKERÉ SÍTĚ V OKOLÍ OBJEKTU.
UVEDENÉ KÓTY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR, PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO VYCHÁZET ZE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ ZAMĚŘENÝCH 
NA STAVBĚ A TOMU PAK PŘIZPŮSOBIT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MUSÍ BÝT INFORMOVÁN PROJEKTANT, KTERÝ NAVRHNE DALŠÍ POSTUP.
FIRMA PROVÁDĚJÍCÍ STAVBU MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM STAVBY PROVÉST PROHLÍDKU STAVBY A VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A DOZOREM STAVBY.
ZAHÁJENÍ PRACÍ BUDE OZNÁMENO S PŘEDSTIHEM.
STAVEBNÍ FIRMA JE POVINNA POŠKOZENÉ, UŠPINĚNÉ KONSTRUKCE STAVEBNÍMI PRACEMI UVÉST DO PŮVODNÍHO STAVU NA VLASTNÍ NÁKLADY
V ULIČNÍ ČÁSTI OBJEKTU SE NACHÁZÍ HLAVNÍ ŘAD KANALIZACE, KTERÝ NESMÍ BÝT PORUŠEN VÝKOPOVÝMI PRACEMI.
PŘI PRÁCI NESMÍ VZNIKAT SKLÁDKY MATERIÁLU V MÍSTĚ NÁSTUPIŠTĚ. MATERIÁL MUSÍ BÝT IHNED PŘEVEZEN MIMO PROSTORY NÁSTUPIŠTĚ. NÁSTUPIŠTĚ ZŮSTANE V PROVOZU I V PRŮBĚHU 
STAVEBNÍCH PRACÍ A STAVEBNÍ FIRMA MUSÍ ZAJISTIT BEZPEČNÍ POHYB OSOB V TĚCHTO PROSTORECH.
PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ, ZAŘÍZENÍ STÁVAJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ. PROVÁDĚCÍ FIRMA MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ PROVÉST OCHRANU TĚCHTO 
TECHNOLOGIÍ, VEDENÍ A PŘIDRUŽENÝCH PRVKŮ.
V PRŮBĚHU CELÉ STAVBY MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA VIDITELNOST VEŠKERÝCH PRVKŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH PROVOZUSCHOPNOST DRÁHY.
PRÁCE V DOPRAVNÍ KANCELÁŘI MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNY PŘEDEM SE SPRÁVCEM TECHNOLOGIÍ. VEŠKERÉ TECHNOLOGIE MUSÍ BÝT V PRŮBĚHU TĚCHTO PRACÍ OCHRÁNĚNY TAKOVÝM ZPŮSOBEM, 
ABY NEDOŠLO K PONIČENÍ A ZNEČIŠTĚNÍ.

POZNÁMKY OBECNÉ

ŘEZ A-A

ŘEZ B-B

LEGENDA BOURANÝCH SKLADEB
OZN. VRSTVA POPIS MATERIÁLU TLOUŠŤKA VRSTVY
Fd01 NÁŠLAPNÁ

ROZNÁŠECÍ
PODLOŽÍ

HOBRA
NÁSYP + DŘEVĚNÝ ROŠT (PŘEDPOKLAD)
ZEMINA K VYBRÁNÍ

20 mm
130 mm
135 mm
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D.2.2.1Pozemní objekty budov

ŽST Hronov, hygienické zázemí -
Etapa 4

Architektonicko-stavební řešení

Řezy - bourací práce

SO 11-71-04.01

002

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno

T: +420 972 235 830
E: O09sek@spravazeleznic.cz

Bc. Jiří Plesník

4 x A4

Rekonstrukce hygienického zázemí v žst
Jilemnice, Dolní Lipka, Častolovice,
Hronov, Malé Svatoňovice -

S622200116

Královehradecký Hronov [648370]

Stavební správa východ

Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc

23.11.2023

DUSPIng. arch. Martin Fabián
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POZNÁMKY BOURACÍ PRÁCE
D.01 VYBOURÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ, VIZ SKLADBY
D.02 ODSTRANĚNÍ OMÍTKY, PROŠKRÁBÁNÍ SPÁR DO HLOUBKY CCA 20 mm A OČIŠTĚNÍ STĚN OCELOVÝMI KARTÁČI.
D.03 ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ OKEN, VČETNĚ RÁMU, PARAPETŮ A KOTEVNÍCH PRVKŮ
D.04 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO NOVÉ DVEŘE
D.05 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO RASTRU PODHLEDU VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ
D.06 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO NOVÉ PŘEKLADY
D.07 ODBOURÁNÍ PARAPETU PRO OSAZENÍ MODULU SPLACHOVAČE PRO PISOÁR
D.08 DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO PARAPETU
D.09 ODBOURÁNÍ KERAMICKÉHO SOKLU, OČIŠTĚNÍ, ZPĚTNÉ POUŽITÍ  PRO ZAPRAVENÍ KOLEM OSTĚNÍ DVEŘÍ

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:


