\ NOVE KONSTRUKCE

fD BOURANE KONSTRUKCE

S0 11-71-05: 0,000-411,800 m ..
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

CEMENTOVYCH STEREK VRUTO (I HREBIK(,

V BOURANYCH KONSTRUKCICH SE MOHOU NACHAZET ROZVGDY, KTERE MUSI ZOSTAT ZACHOVANY, TY MUSI BYT URCENY PRED ZAPOCETIM PRACT VYTYCENY A PATRICNE OCHRANENY PG DOBU
STAVBY.

POZNAMKY BOURANE PRACE

0 VYBOURANI PODLAHY NA UROVEN -0,025; SKLADBA S.01

02 DEMONTAZ ZARIZOVACIHO PREDMETU A V'YBOURANI KERAMICKEHO OBKLADU

03 ODSTRANEN] VYPLNI OTVORD DVERI, VCETNE ZARUBNI A KOTEVNICH PRV

04 ODBOURAN PRICKY V ROZSAHU V'YZNACENEHG v PUDORYSU

05 ODBOURANI ZDIVA PRO NOVY EL. ROZVADEC

06 V PRUBEHU REKONSTRUKCE BUDOU ZARIZOVACI PREDMETY A ROZVODY UT DEMONTOVANY A PAK ZPETNE NAMONTOVANY.
07 CAST STAVAJICIHO SOKLU BUDE V'YBOURANA A ZPETNE POUZITA
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LEGENDA STAVAJICICH MATERIALU TABULKA MISTNOSTI INP
I:I PREVAZUJICI ZDIVO Z (PP NA MALTU VAPENGCEMENTOVOU, TLOUSTKA ZDIVA VIZ U
KOTY 0N, oy NAZEV PLOCHA | SV VYSKA PODLAHA STENA PODHLED POZN.
’ s 0
LEGENDA BOURANYCH MATERIALU 15 CeKARNA 2 368 | 3120 PVC MALBA MALBA
ZDIVO Z CPP NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU. TLOUSTKA ZDIVA VIZ KOTY 119 (HODBA 12451 3000 KERAMICKADLAZBA | MALBA SDK
’ . 120 EATNA 15,44 3500 PVC MALBA SDK

LEGENDA NOVYCH MATERIALU o1 £ DDA

o - PRIPRAVNE PRACE , o (

L.~ . NOVE OSAZOVANE PREKLADY . 7 REKONSTRUOV ANYCH PLOCH GDSTRANENI VESKEREHO VYBAVEN

. VYVESENT DVERNICH KRIDEL
o/ o DEMONTAZE KONCOVYCH PRVKD - SVETLA, ZASUVKY, 72P
LEGENDA BAREVNEHO ZNACENI o ODSTRANENI VESKERYCH POVLAKOVYCH PODLAHOVYCH KRYTIN V REKONSTRUGVANYCH PROSTORECH VCETNE SOKLU. ZACISTENI PODLAHY PRIPADNE STEN OD ZBYTKOVYCH LEPIDEL,

BOURACI PRACE

ODSTRANEN KERAMICKY CH CI INYCH OBKLADD VCETNE LEPIDLA I JINEHO MATERIALU. V PRIPADE VLHKOSTI ZDIVA ZA OBKLADEM MUSI BYT PRISLUSNE MISTO VYSUSENO.

ODSTRANENY BUDOU STAVAJIC] NEFUNKCNI ROZVODY INSTALACH: VZT, UT, ZT1 A EL VEETNE ZAVESD A KOTVENI, STAVAJICi ROZVODY MUSI BYT VYZNACENY PRED ZAPOCETIM PRACI. [ROZVODY
BUDOU VYTRHANY ZE ZDI ROZVODY V LISTACH BUDOU ODSTRANENY VCETNE LIST).

DEMONTOVANY BUDOU NEFUNKCNI (1 ODPOJOVANE ROZVADECE, ZARIZOVACI PREDMETY, ARMATURY, APOD. - JE RESENO V' PRISLUSNYCH CASTECH PROJEKTOVE DOKUMENTACE. 0 JEJICH
PRIPADNEM POUZITI PRO ADAPTACI ROZHODNE NA STAVBE ZASTUPCE INVESTORA

PROSTUPY, NIKY A DRAZKY PO ODBOURANI PRVK{ A KONSTRUKCI VE STAVAJICICH KONSTRUKCICH BUDE TREBA ZASLEPIT A ZAPRAVIT (V PRIPADE, ZE NEBUDOU VYUZITY PRO NOVE VEDENI
ROZVODU), TAKTEZ PO ODSTRANENI POTRUBI BUDOU ZAPRAVENY VZNIKLE PROSTUPY

PO BOURANI DELICICH PRICEK MEZI MISTNOSTML KDE NAVRHOVANY PROSTOR TVORI JEDNU MISTNOST, ZKONTROLOVAT, JESTLI NEVZNIKA VYSKOVY ROZDIL PODLAH, POKUD ANO, JE NUTNE
PREBROUSIT STAVAJICi PGDLAHU A NEBO DOLIT NA STEINOU VY SK0VOU UROVEN,

V'YBOURANI PRORAZU A DRAZEK PRO ROZVODY ZTI, EL, SLP, MAR PROVADET BLE PROJEKTU JEDNOTLIVYCH PROFEST - PRORAZU SIRSICH VICE NEZ 500 MM JE NUTNO NEJPRVE OSADIT PREKLADY
A NASLEDNE VYBOURAT OTVOR. DROBNE BOURANE PROSTUPY (D0 DN 100) POTREBNE PRO NOVY NAVRH PROFESI PRO VZT, UT A ZTI BUDOU RESENY PRIMO NA STAVBE A PROTO JE NUTNO
POCITAT S TOUTO REZERVOU

PRI PROVADENI BOURANI NOSNYCH KONSTR. NEJPRVE OVERIT POMOCI SOND ZDA SE V KONSTRUKCI NENACHAZE Ji SKRYTE ZTUZUJICI KONSTRUKCE, A AZ NASLEDNE PROVADET BOURAC] PRACE
PRI BOURANI JE NUTNO DBAT ZVYSENE OPATRNOSTI TAK, ABY NEBYLY POSKOZENY NOSNE CASTI BUDOVY!

BOURANI KONSTRUKCI MUS] PROBIHAT 0D JEJI HORNI CASTI

ZDENE KONSTRUKCE BUDOU ODSTRANENY POSTUPNYM ROZEBIRANIM ZA SOUCASNEHO PODCHYCENI A PODEPRENI.

V'YBOURANY MATERIAL NESMi BYT HROMADEN NA STAVAJICICH STROPNICH KONSTRUKCICH.

PRI BOURANI DVERNICH ZARUBNI JE POTREBA NEJDRIVE ZKONTROLOVAT, DA SE NEJEDNA 0 SOUCAST NOSNEHO PRVKU STENY v PRIPADE ZE ANO JE TREBA NEJPRVE OSADIT PREKLAD A
NASLEDNE PROVEST VYBOURANI OTVORU

PRI BOURANI OTVORD MUSI BYT NEJORIVE OSAZENY PREKLADY. USAZENI PREKLADD DO NOSNYCH KONSTRUKCI MUSI PROBIHAT NASLEDUJICiM ZPUSOBEM. v MISTE ULGZENI PREKLADU BUDOU VE
ZDIVU VYBOURANY KAPSY [ROZMERY DLE VELIKOSTI BOURANEHO OTVORU, BO KTERYCH BUDE PROVEDENA BETONOVA PATKA (MIN. PEVNOST C20/25), PO DOSTATECNEM V'YZRANI BETONGVE
PATKY BUDE VYBOURAN OTVOR PRO PREKLAD, KTERY BUDE OSAZEN DO MALTGVEHO LOZE (MIN. PEVNOST P10) NA VYBETONOVANE PATKY, SPARY MEZI PREKLADY A ZBIVEM BUDOU VYPLNENY
MALTOU (MIN. PEVNOST P10), PO DOSTATECNEM VY ZRANI MALTY MOZE BYT PROVEDENO SAMOTNE BOURANI OTVORU. U STEN VETSICH TLOUSTEK MUSI BYT PREKLADY 0SAZOVANY POSTUPNE

7 0BOU STRAN. PREKLADY DO PRICEK MUSI BYT OSAZENY NA MALTOVE LOZE A DUSLEDNE VYPLNENY SPARY MEZI PREKLADY A ZDIVEM,

ZEDNICKE PRACE

V'YROVNANI NEROVNOSTI PODLAHY V CELEM PROSTORU A V MISTE BOURANYCH KONSTRUKC

STAVAJIC INOVE DRAZKY, PROSTUPY A V'YBGURANE KONSTRUKCE BUDOU GCISTENY A ZAPRAVENY OMITKOU
ZACISTEN ZDi, STROPU (ZAPRAVENT A ZAGMITANI) PO BOURANI PRICEK PRIPADNE DVER.

DOPLNENi PODLAHY V MISTECH ODBOURANYCH STEN PRIPADNE DVERI.

POZNAMKY OBECNE

DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVANA DLE DOSTUPNE STAVAJICi DOKUMENTACE, ZAMEREN] STAVAJICIHG STAVU A PROHLIDKY STAVBY.

TLOUSTKY KONSTRUKCI JSOU ZAKRESLENY DLE POSKYTNUTE STAVAJICI PD A HODNOT NAMERENYCH NA STAVBE. ROZMERY JE NUTNE PRED ZAPOCETIM PRACI OVERIT NA STAVBE

SKLADBY PODLAH A OSTATNICH KONSTRUKCI JS0U PROVEDENY NA ZAKLADE STAVAJICI DOKUMENTACE, STAVEBNE TECHNICKEHO PROZKUMU A PROHLIDKY STAVBY NA MISTE. NEBYLO MOZNE
OVERIT VESKERE KONSTRUKCE A SKLADBY, TY BUDOU UPRESNENY PO ODKRYTI V RAMCI BOURACICH PRAC.

POZICE A ROZMERY PRVK( KROVU BYLY ODECTENY ZE STAVAJICI DOKUMENTACE. PRI PROHLIDCE STAVBY BYLY ROZMERY DOSTUPNYCH KONSTRUKCI OVEROVANY. DALE BYLA ZJISTENA
NEGDBORNA MANIPULACE SE SOUSTAVOU KROVU, ZATEKANI ZPUSOBUJIC DEGRADACI PRKENNEHO ZAKLGPU A CASTECNE NAPADENI KONSTRUKCI DREVOKAZNYMI SKUDCI. PRED PROVADENIM
VESKERYCH PRACI NA KROVU JE NUTNE JEHO SKUTECNE ZAMERENI A OVEREN ROZMERD!

PROJEKTANT UPOZORNUJE NA MOZNOST ROZDILNYCH ODLISNOSTI SKLADEB, VZNIKLE NEJASNOSTI KONZULTOVAT NA STAVBE.
UVEDENE KOTY JSOU POUZE INFGRMATIVNI A SLOUZT JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVANI VYKAZU VYMER, PRI PROVADENI STAVBY JE NUTNO VYCHAZET ZE SKUTECNYCH ROZMERD ZAMERENYCH

NA STAVBE A TOMU PAK PRIZPUSOBIT NAVRZENE RESEN. V PRIPADE NEJASNOSTI MUSI BYT INFORMOVAN PROJEKTANT, KTERY NAVRHNE DALSI POSTUP.

FIRMA PROVADEJIC STAVBU MUS] PRED ZAPOCETIM STAVBY PROVEST PROHLIDKU STAVBY A VESKERE NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A DOZOREM STAVBY.

ZAHAJENI PRAC] BUDE OZNAMENO S PREDSTIHEM BLE PLATNYCH SMLUV Z DOVODU ZAJISTEN] PRERUSENT NAMU

STAVEBNI FIRMA JE POVINNA POSKOZENE, USPINENE KONSTRUKCE STAVEBNIM PRACEMI UVEST DO POVODNIHG STAVU NA VLASTNI NAKLADY

PRI PRACI V MISTE NASTUPISTE ZDE NESMI VZNIKAT SKLADKY MATERIALU. MATERIAL MUSI BYT IHNED PREVEZEN MIMO PROSTORY NASTUPISTE. DOPRAVNI KANCELAR A TECHNOLOGICKE MISTNOSTI
BUDOU V PROVOZU | PO CELOU DOBY STAVBY, A DALE MUST ZUSTAT NEPRETRZITY PRISTUP DO TECHTO MISTNOSTI (BUDE ZAJISTEN NEPRETRZITY PRISTUP SERVISNI ORGANIZACE

K PROVOZOVANYM ZARIZENIM). NASTUPISTE ZOSTANE V PROVOZU 1 V PRUBEHU STAVEBNICH PRACI A STAVEBNI FIRMA MUSI ZAJISTIT BEZPECNI POHYB 0S0B V TECHTO PROSTORECH

PRI PROVABENI PRACI NESMI DOJIT K POSKOZEN] KABELGVEHO VEDENI, ZARIZENI STAVAJICICH TECHNOLOGI A KONSTRUKCE ZASTRESENI NASTUPISTE. PROVADECI FIRMA MUSI PRED ZAPOCETIM
PRACI PROVEST OCHRANU TECHTO TECHNGLOGI, VEDENT A PRIDRUZENYCH PRVKU.

VYPIS PREKLADU
VYROBEK | CisLo | TYP DELKA POCET | POZNAMKA
01 BETONOVY NOSNIK | 1800 2 PROSTOR MEZI PROFILY V'YPLNEN BETONOVOU ZALIVKOU, GPLASTENI OMITKOU S VLOZENOU VYZTUZNOU SiTOVINGU
180/10/25
02 Ix 11k 1000 1 PROSTOR MEZI PROFILY V'YPLNEN BETONOVOU ZALIVKOU. GPLASTENI OMITKOU S VLOZENOU VYZTUZNOU SiTOVINGU
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DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE DOSTUPNÉ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE, ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU A PROHLÍDKY STAVBY. TLOUŠŤKY KONSTRUKCÍ JSOU ZAKRESLENY DLE POSKYTNUTÉ STÁVAJÍCÍ PD A HODNOT NAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ. ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ. SKLADBY PODLAH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ JSOU PROVEDENY NA ZÁKLADĚ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE, STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU A PROHLÍDKY STAVBY NA MÍSTĚ. NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT VEŠKERÉ KONSTRUKCE A SKLADBY, TY BUDOU UPŘESNĚNY PO ODKRYTÍ V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ. POZICE A ROZMĚRY PRVKŮ KROVU BYLY ODEČTENY ZE STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE. PŘI PROHLÍDCE STAVBY BYLY ROZMĚRY DOSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ OVĚŘOVÁNY. DÁLE BYLA ZJIŠTĚNA NEODBORNÁ MANIPULACE SE SOUSTAVOU KROVU, ZATÉKÁNÍ ZPŮSOBUJÍCÍ DEGRADACI PRKENNÉHO ZÁKLOPU A ČÁSTEČNÉ NAPADENÍ KONSTRUKCÍ DŘEVOKAZNÝMI ŠKŮDCI. PŘED PROVÁDĚNÍM VEŠKERÝCH PRACÍ NA KROVU JE NUTNÉ JEHO SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ A OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ! PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA MOŽNOST ROZDÍLNÝCH ODLIŠNOSTÍ SKLADEB, VZNIKLÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT NA STAVBĚ. UVEDENÉ KÓTY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR, PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO VYCHÁZET ZE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ ZAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ A TOMU PAK PŘIZPŮSOBIT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MUSÍ BÝT INFORMOVÁN PROJEKTANT, KTERÝ NAVRHNE DALŠÍ POSTUP. FIRMA PROVÁDĚJÍCÍ STAVBU MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM STAVBY PROVÉST PROHLÍDKU STAVBY A VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A DOZOREM STAVBY. ZAHÁJENÍ PRACÍ BUDE OZNÁMENO S PŘEDSTIHEM DLE PLATNÝCH SMLUV Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ NÁJMŮ. STAVEBNÍ FIRMA JE POVINNA POŠKOZENÉ, UŠPINĚNÉ KONSTRUKCE STAVEBNÍMI PRACEMI UVÉST DO PŮVODNÍHO STAVU NA VLASTNÍ NÁKLADY  PŘI PRÁCI V MÍSTĚ NÁSTUPIŠTĚ ZDE NESMÍ VZNIKAT SKLÁDKY MATERIÁLU. MATERIÁL MUSÍ BÝT IHNED PŘEVEZEN MIMO PROSTORY NÁSTUPIŠTĚ. DOPRAVNÍ KANCELÁŘ A TECHNOLOGICKÉ MÍSTNOSTI BUDOU V PROVOZU I PO CELOU DOBY STAVBY, A DÁLE MUSÍ ZŮSTAT NEPŘETRŽITÝ PŘÍSTUP DO TĚCHTO MÍSTNOSTÍ (BUDE ZAJIŠTĚN NEPŘETRŽITÝ PŘÍSTUP SERVISNÍ ORGANIZACE  K PROVOZOVANÝM ZAŘÍZENÍM). NÁSTUPIŠTĚ ZŮSTANE V PROVOZU I V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ A STAVEBNÍ FIRMA MUSÍ ZAJISTIT BEZPEČNÍ POHYB OSOB V TĚCHTO PROSTORECH. PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ, ZAŘÍZENÍ STÁVAJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ A KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ. PROVÁDĚCÍ FIRMA MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ PROVÉST OCHRANU TĚCHTO TECHNOLOGIÍ, VEDENÍ A PŘIDRUŽENÝCH PRVKŮ.  
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POZNÁMKY OBECNÉ

AutoCAD SHX Text
VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY V CELÉM PROSTORU A V MÍSTĚ BOURANÝCH KONSTRUKCÍ. STÁVAJÍCÍ I NOVÉ DRÁŽKY, PROSTUPY A VYBOURANÉ KONSTRUKCE BUDOU OČIŠTĚNY A ZAPRAVENY OMÍTKOU. ZAČIŠTĚNÍ ZDÍ, STROPŮ (ZAPRAVENÍ A ZAOMÍTÁNÍ) PO BOURÁNÍ PŘÍČEK PŘÍPADNĚ DVEŘÍ. DOPLNĚNÍ PODLAHY V MÍSTECH ODBOURANÝCH STĚN PŘÍPADNĚ DVEŘÍ.

AutoCAD SHX Text
ODSTRANĚNÍ KERAMICKÝCH ČI JINÝCH OBKLADŮ  VČETNĚ LEPIDLA ČI JINÉHO MATERIÁLU. V PŘÍPADĚ VLHKOSTI ZDIVA ZA OBKLADEM MUSÍ BÝT PŘÍSLUŠNÉ MÍSTO VYSUŠENO. ODSTRANĚNY BUDOU STÁVAJÍCÍ NEFUNKČNÍ ROZVODY INSTALACÍ: VZT, UT, ZTI A EL VČETNĚ ZÁVĚSŮ A KOTVENÍ, STÁVAJÍCÍ ROZVODY MUSÍ BÝT VYZNAČENY PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ. (ROZVODY BUDOU VYTRHÁNY ZE ZDÍ, ROZVODY V LIŠTÁCH BUDOU ODSTRANĚNY VČETNĚ LIŠT).  DEMONTOVÁNY BUDOU NEFUNKČNÍ ČI ODPOJOVANÉ ROZVADĚČE, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, ARMATURY, APOD. - JE ŘEŠENO V PŘÍSLUŠNÝCH ČÁSTECH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. O JEJICH PŘÍPADNÉM POUŽITÍ PRO ADAPTACI ROZHODNE NA STAVBĚ ZÁSTUPCE INVESTORA. PROSTUPY, NIKY A DRÁŽKY PO ODBOURÁNÍ PRVKŮ A KONSTRUKCÍ VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH BUDE TŘEBA ZASLEPIT A ZAPRAVIT (V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDOU VYUŽITY PRO NOVÉ VEDENÍ ROZVODŮ), TAKTÉŽ PO ODSTRANĚNÍ POTRUBÍ BUDOU  ZAPRAVENY VZNIKLÉ PROSTUPY. PO BOURÁNÍ DĚLÍCÍCH PŘÍČEK MEZI MÍSTNOSTMI, KDE NAVRHOVANÝ PROSTOR TVOŘÍ JEDNU MÍSTNOST, ZKONTROLOVAT, JESTLI NEVZNIKÁ VÝŠKOVÝ ROZDÍL PODLAH, POKUD ANO, JE NUTNÉ PŘEBROUSIT STÁVAJÍCÍ PODLAHU A NEBO DOLÍT NA STEJNOU VÝŠKOVOU ÚROVEŇ. VYBOURÁNÍ PRŮRAZŮ A DRÁŽEK PRO ROZVODY ZTI, EL, SLP, MAR PROVÁDĚT DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ - PRŮRAZŮ ŠIRŠÍCH VÍCE NEŽ 500 MM JE NUTNO NEJPRVE OSADIT PŘEKLADY  - PRŮRAZŮ ŠIRŠÍCH VÍCE NEŽ 500 MM JE NUTNO NEJPRVE OSADIT PŘEKLADY A NÁSLEDNĚ VYBOURAT OTVOR. DROBNÉ BOURANÉ PROSTUPY (DO DN 100) POTŘEBNÉ PRO NOVÝ NÁVRH PROFESÍ PRO VZT, UT A ZTI , BUDOU  ŘEŠENY PŘÍMO NA STAVBĚ A PROTO JE NUTNO  DROBNÉ BOURANÉ PROSTUPY (DO DN 100) POTŘEBNÉ PRO NOVÝ NÁVRH PROFESÍ PRO VZT, UT A ZTI , BUDOU  ŘEŠENY PŘÍMO NA STAVBĚ A PROTO JE NUTNO POČÍTAT S TOUTO REZERVOU. PŘI PROVÁDĚNÍ BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTR. NEJPRVE OVĚŘIT POMOCÍ SOND ZDA SE V KONSTRUKCI NENACHÁZEJÍ SKRYTÉ ZTUŽUJÍCÍ KONSTRUKCE, A AŽ NÁSLEDNĚ PROVÁDĚT BOURACÍ PRÁCE. PŘI BOURÁNÍ JE NUTNO DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI TAK, ABY NEBYLY POŠKOZENY NOSNÉ ČÁSTI BUDOVY! BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ MUSÍ PROBÍHAT OD JEJÍ HORNÍ ČÁSTI. ZDĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU ODSTRANĚNY POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM ZA SOUČASNÉHO PODCHYCENÍ A PODEPŘENÍ. VYBOURANÝ MATERIÁL NESMÍ BÝT HROMADĚN NA STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH. PŘI BOURÁNÍ DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ JE POTŘEBA NEJDŘÍVE ZKONTROLOVAT, ZDA SE NEJEDNÁ O SOUČÁST NOSNÉHO PRVKU STĚNY, V PŘÍPADĚ ŽE ANO JE TŘEBA NEJPRVE OSADIT PŘEKLAD A NÁSLEDNĚ PROVÉST VYBOURÁNÍ OTVORU. PŘI BOURÁNÍ OTVORŮ MUSÍ BÝT NEJDŘÍVE OSAZENY PŘEKLADY. USAZENÍ PŘEKLADŮ DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ PROBÍHAT NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM. V MÍSTĚ ULOŽENÍ PŘEKLADŮ BUDOU VE  USAZENÍ PŘEKLADŮ DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ PROBÍHAT NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM. V MÍSTĚ ULOŽENÍ PŘEKLADŮ BUDOU VE ZDIVU VYBOURÁNY KAPSY (ROZMĚRY DLE VELIKOSTI BOURANÉHO OTVORU), DO KTERÝCH BUDE PROVEDENA BETONOVÁ PATKA (MIN. PEVNOST C20/25), PO DOSTATEČNÉM VYZRÁNÍ BETONOVÉ PATKY BUDE VYBOURÁN OTVOR PRO PŘEKLAD, KTERÝ BUDE OSAZEN DO MALTOVÉHO LOŽE (MIN. PEVNOST P10) NA VYBETONOVANÉ PATKY, SPÁRY MEZI PŘEKLADY A ZDIVEM BUDOU VYPLNĚNY MALTOU (MIN. PEVNOST P10), PO DOSTATEČNÉM VYZRÁNÍ MALTY MŮŽE BÝT PROVEDENO SAMOTNÉ BOURÁNÍ OTVORU. U STĚN VĚTŠÍCH TLOUŠTĚK MUSÍ BÝT PŘEKLADY OSAZOVÁNY POSTUPNĚ  Z OBOU STRAN. PŘEKLADY DO PŘÍČEK MUSÍ BÝT OSAZENY NA MALTOVÉ LOŽE A DŮSLEDNĚ VYPLNĚNY SPÁRY MEZI PŘEKLADY A ZDIVEM.
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