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LEGENDA STAVAJICICH MATERIALU
|:| PREVAZUJIC] ZDIVO Z CPP NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU, TLOUSTKA ZDIVA VIZ.

KOTY

LEGENDA BOURANYCH MATERIALU

7DIVG 7 CPP NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU, TLOUSTKA ZDIVA VIZ KOTY
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NOVE 0SAZOVANE PREKLADY

NI,
LEGENDA ODKAZU

SKLADBY STROPNICH KONSTRUKC VCETNE HRUBE POBLAHY

ZEDNI

PREKLADY/NOSNIKY [VIZ VYPIS PREKLAD()

(KEPRACE , S ,
VYROVNANI NEROVNOSTI POBLAHY V CELEM PROSTORU A V MISTE BOURANYCH KONSTRUKCI

2380

LEGENDA BAREVNEHO ZNACENI

‘ NOVE KONSTRUKCE

‘ BOURANE KONSTRUKCE

STAVAJICI INOVE DRAZKY, PROSTUPY A V'YBOURANE KONSTRUKCE BUDOU OCISTENY A ZAPRAVENY OMITKOU

ZACISTEN] 701 STROPU (ZAPRAVENI A ZAOMITANI) PO BOURANI PRICEK PRIPADNE DVERT
DOPLNENI PODLAHY V MISTECH ODBOURANYCH STEN PRIPADNE DVER!.

S0 11-71-05: 0,000=411,800 m
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpy

BOURACI PRACE

ODSTRANEN] KERAMICKYCH CI JINYCH OBKLADU VCETNE LEPIDLA CI JINEHO MATERIALU. V' PRIPADE VLHKOSTI ZDIVA ZA OBKLABEM MUSI BYT PRISLUSNE MISTO VYSUSENO

ODSTRANENY BUDOU STAVAJICT NEFUNKCNI ROZVODY INSTALACI: VZT, UT, ZTI A EL VCETNE ZAVESD A KOTVENI, STAVAJICI ROZVODY MUSI BYT VYZNACENY PRED ZAPOCETIM PRACI. [ROZVODY
BUDOU V'Y TRHANY ZE ZDI, ROZVODY V LISTACH BUDOU ODSTRANENY VCETNE LIST)

DEMONTOVANY BUDOU NEFUNKCNi I ODPOJOVANE ROZVADECE, ZARIZOVAC PREDMETY, ARMATURY, APOD, - JE RESENO V PRISLUSNYCH CASTECH PROJEKTOVE DOKUMENTACE. 0 JEJICH
PRIPADNEM POUZIT] PRO ADAPTACI ROZHODNE NA STAVBE ZASTUPCE INVESTORA.

PROSTUPY, NIKY A DRAZKY PO ODBOURANI PRVK( A KONSTRUKCI VE STAVAJICICH KONSTRUKCICH BUDE TREBA ZASLEPIT A ZAPRAVIT (V PRIPADE, ZE NEBUBOU VYUZITY PRO NOVE VEDENI
ROZVOD{), TAKTEZ PO ODSTRANEN] POTRUBI BUDOU ZAPRAVENY VZNIKLE PROSTUPY.

PO BOURANI DELICICH PRICEK MEZI MISTNOSTMI, KDE NAVRHOVANY PROSTOR TVORI JEDNU MISTNOST, ZKONTROLOVAT, JESTLI NEVZNIKA V'YSKOVY ROZDIL PODLAH, POKUD ANO, JE NUTNE
PREBROUSIT STAVAJIC POBLAHU A NEBO DOLIT NA STEINOU VYSKOVOU URGVEN

VIYBOURANI PRORAZU) A DRAZEK PRO RGZVODY ZTI, EL, SLP, MAR PROVADET DLE PROJEKTU JEDNOTLIVYCH PROFES] - PRORAZU SIRSICH ViCE NEZ 500 MM JE NUTNO NEJPRVE OSADIT PREKLADY
A NASLEDNE VYBOURAT GTVOR. DROBNE BOURANE PROSTUPY (DO DN 100) POTREBNE PRO NOVY NAVRH PROFESI PRO VZT, UT A ZTI, BUDOU RESENY PRIMO NA STAVBE A PROTG JE NUTNO
POCTAT S TOUTO REZERVOU.

PRI PROVADEN] BOURANI NOSNYCH KONSTR. NEJPRVE OVERIT POMOCi SOND ZDA SE V KONSTRUKCI NENACHAZE JI SKRYTE ZTUZUJIC KONSTRUKCE, A AZ NASLEDNE PROVADET BOURACT PRACE.
PRI BOURANI JE NUTNO DBAT ZVYSENE OPATRNOSTI TAK, ABY NEBYLY POSKOZENY NOSNE CASTI BUDOVY!

BOURANI KONSTRUKCI MUSI PROBIHAT 0D JEJI HORNI CASTI

ZDENE KONSTRUKCE BUDOU ODSTRANENY POSTUPNYM ROZEBIRANIM ZA SOUCASNEHO POBCHYCENI A PODEPRENI

V'YBOURANY MATERIAL NESMI BYT HROMADEN NA STAVAJICICH STROPNICH KONSTRUKCICH

PRI BOURANI DVERNICH ZARUBNI JE POTREBA NEJORIVE ZKONTROLOVAT, ZDA SE NEJEDNA 0 SBUCAST NOSNEHG PRVKU STENY, V PRIPADE ZE ANO JE TREBA NEJPRVE OSADIT PREKLAD A
NASLEDNE PROVEST VYBOURANI OTVORU.

PRI BOURANI OTVORD MUS| BYT NEJORIVE OSAZENY PREKLADY. USAZEN] PREKLAD( DO NOSNYCH KONSTRUKCI MUS| PROBIHAT NASLEDUJICIM ZPUSOBEM. V MISTE ULOZEN] PREKLAD( BUDOU VE
ZDIVU VYBOURANY KAPSY (ROZMERY DLE VELIKOSTI BOURANEHO OTVORU). D KTERYCH BUDE PROVEDENA BETONGVA PATKA (MIN. PEVNOST (20/25), PO DOSTATECNEM VYZRANI BETONOVE
PATKY BUDE VYBOURAN OTVOR PRO PREKLAD, KTERY BUDE OSAZEN DO MALTOVEHO LOZE (MIN. PEVNGST P10) NA VYBETONOVANE PATKY, SPARY MEZI PREKLADY A ZOIVEM BUDOU VYPLNENY
MALTOU (MIN. PEVNOST P10), PO DOSTATECNEM V'YZRANI MALTY MUZE BYT PROVEDENO SAMOTNE BOURANI OTVORU. U STEN VETSICH TLOUSTEK MUSI BYT PREKLADY GSAZOVANY POSTUPNE

7 0BOU STRAN. PREKLADY DO PRICEK MUSI BYT OSAZENY NA MALTOVE LOZE A DUSLEDNE VYPLNENY SPARY MEZI PREKLADY A ZDIVEM

POZNAMKY OBECNE

DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVANA DLE DOSTUPNE STAVAJICI DOKUMENTACE, ZAMERENI STAVAJICIHO STAVU A PROHLIDKY STAVBY.

TLOUSTKY KONSTRUKCI JSOU ZAKRESLENY DLE POSKYTNUTE STAVAJICI PD A HODNOT NAMERENYCH NA STAVBE. ROZMERY JE NUTNE PRED ZAPOCETIM PRACI GVERIT NA STAVBE

SKLADBY PODLAH A OSTATNICH KONSTRUKCI JSOU PROVEDENY NA ZAKLADE STAVAJICi DOKUMENTACE, STAVEBNE TECHNICKEHO PRUZKUMU A PROHLIDKY STAVBY NA MISTE. NEBYLO MOZNE
OVERIT VESKERE KONSTRUKCE A SKLADBY, TY BUDOU UPRESNENY PO ODKRYTI V RAMCI BOURACICH PRACI

POZICE A ROZMERY PRVKD KROVU BYLY ODECTENY ZE STAVAJIC DOKUMENTACE. PRI PROHLIDCE STAVBY BYLY ROZMERY DOSTUPNYCH KONSTRUKCI OVEROVANY. DALE BYLA ZJISTENA
NEGDBORNA MANIPULACE SE SOUSTAVOU KROVU, ZATEKANI ZPUSOBUJICi DEGRADACI PRKENNEHO ZAKLOPU A CASTECNE NAPADENI KONSTRUKCI DREVOKAZNYMI SKUDCI. PRED PROVADENIM
VESKERY CH PRACI NA KROVU JE NUTNE JEHO SKUTECNE ZAMERENT A OVEREN] ROZMERU!

PROJEKTANT UPOZGRNUJE NA MOZNOST ROZDILNYCH ODLISNOSTI SKLADEB, VZNIKLE NEJASNOSTIKONZULTOVAT NA STAVBE.

UVEDENE KOTY JSOU POUZE INFORMATIVNI A SLOUZI JAKO PODKLAD PRO V'YPRACOVANI VYKAZU VYMER, PRI PROVADENT STAVBY JE NUTNO VYCHAZET ZE SKUTECNYCH ROZMERD ZAMERENY CH
NA STAVBE A TOMU PAK PRIZPUSOBIT NAVRZENE RESENI. V PRIPADE NEJASNOSTI MUST BYT INFORMOVAN PROJEKTANT, KTERY NAVRHNE DALSI POSTUP

FIRMA PROVADEJICI STAVBU MUSI PRED ZAPOCETIM STAVBY PROVEST PROHLIDKU STAVBY A VESKERE NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A DOZOREM STAVBY

ZAHAJEN] PRACI BUDE OZNAMENO S PREDSTIHEM DLE PLATNYCH SMLUV Z DOVODU ZAJISTEN] PRERUSENT NA MD.

STAVEBNI FIRMA JE POVINNA POSKOZENE, USPINENE KONSTRUKCE STAVEBNIMI PRACEMI UVEST DO POVODNIHG STAVU NA VLASTNI NAKLADY

PRI PRACI V MiSTE NASTUPISTE ZDE NESMi VZNIKAT SKLADKY MATERIALU. MATERIAL MUSI BYT IHNED PREVEZEN MIMO PROSTORY NASTUPISTE. BOPRAVNI KANCELAR A TECHNOLOGICKE MiSTNOSTI
BUDOU V PROVOZU | PO CELOU DOBY STAVBY, A DALE MUSI ZUSTAT NEPRETRZITY PRISTUP BO TECHTO MISTNOSTI (BUDE ZAJISTEN NEPRETRZITY PRISTUP SERVISNI ORGANIZACE

K PROVOZOVANYM ZARIZENIM). NASTUPISTE ZUSTANE V PROVOZU | V PRUBEHU STAVEBNICH PRACI A STAVEBNI FIRMA MUSI ZAJISTIT BEZPECNi POHYB 0S0B V TECHTO PROSTORECH

PRI PROVADEN] PRACI NESMI DOJIT K POSKOZENi KABELOVEHO VEDENi, ZARIZEN] STAVAJICICH TECHNOLOGI A KONSTRUKCE ZASTRESEN] NASTUPISTE. PROVADEC] FIRMA MUSI PRED ZAPOCETIM
PRACI PROVEST OCHRANU TECHTO TECHNGLOGH, VEDENI A PRIDRUZENYCH PRVKD

PRIPRAVNE PRACE

7 REKONSTRUGVANYCH PLOCH ODSTRANENT VESKEREHO VYBAVENI

VIYVESENI DVERNICH KRIDEL

DEMONTAZE KONCOVYCH PRVKD - SVETLA, ZASUVKY, 72P

ODSTRANENI VESKERYCH POVLAKOVYCH PODLAHOVYCH KRYTIN V REKONSTRUOVANYCH PROSTORECH VCETNE SOKLO. ZACISTENI PODLAHY PRIPADNE STEN 0D ZBYTKOVYCH LEPIDEL,
CEMENTOVYCH STEREK, VRUTU C1 HREBIKU.

V BOURANYCH KONSTRUKCICH SE MOHOU NACHAZET ROZVGDY, KTERE MUSI ZUSTAT ZACHOVANY, TY MUSI BYT URCENY PRED ZAPOCETIM PRACT VYTYCENY A PATRICNE OCHRANENY PO BOBU
STAVBY.
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DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE DOSTUPNÉ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE, ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU A PROHLÍDKY STAVBY. TLOUŠŤKY KONSTRUKCÍ JSOU ZAKRESLENY DLE POSKYTNUTÉ STÁVAJÍCÍ PD A HODNOT NAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ. ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ. SKLADBY PODLAH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ JSOU PROVEDENY NA ZÁKLADĚ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE, STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU A PROHLÍDKY STAVBY NA MÍSTĚ. NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT VEŠKERÉ KONSTRUKCE A SKLADBY, TY BUDOU UPŘESNĚNY PO ODKRYTÍ V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ. POZICE A ROZMĚRY PRVKŮ KROVU BYLY ODEČTENY ZE STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE. PŘI PROHLÍDCE STAVBY BYLY ROZMĚRY DOSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ OVĚŘOVÁNY. DÁLE BYLA ZJIŠTĚNA NEODBORNÁ MANIPULACE SE SOUSTAVOU KROVU, ZATÉKÁNÍ ZPŮSOBUJÍCÍ DEGRADACI PRKENNÉHO ZÁKLOPU A ČÁSTEČNÉ NAPADENÍ KONSTRUKCÍ DŘEVOKAZNÝMI ŠKŮDCI. PŘED PROVÁDĚNÍM VEŠKERÝCH PRACÍ NA KROVU JE NUTNÉ JEHO SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ A OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ! PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA MOŽNOST ROZDÍLNÝCH ODLIŠNOSTÍ SKLADEB, VZNIKLÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT NA STAVBĚ. UVEDENÉ KÓTY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR, PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO VYCHÁZET ZE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ ZAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ A TOMU PAK PŘIZPŮSOBIT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MUSÍ BÝT INFORMOVÁN PROJEKTANT, KTERÝ NAVRHNE DALŠÍ POSTUP. FIRMA PROVÁDĚJÍCÍ STAVBU MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM STAVBY PROVÉST PROHLÍDKU STAVBY A VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A DOZOREM STAVBY. ZAHÁJENÍ PRACÍ BUDE OZNÁMENO S PŘEDSTIHEM DLE PLATNÝCH SMLUV Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ NÁJMŮ. STAVEBNÍ FIRMA JE POVINNA POŠKOZENÉ, UŠPINĚNÉ KONSTRUKCE STAVEBNÍMI PRACEMI UVÉST DO PŮVODNÍHO STAVU NA VLASTNÍ NÁKLADY  PŘI PRÁCI V MÍSTĚ NÁSTUPIŠTĚ ZDE NESMÍ VZNIKAT SKLÁDKY MATERIÁLU. MATERIÁL MUSÍ BÝT IHNED PŘEVEZEN MIMO PROSTORY NÁSTUPIŠTĚ. DOPRAVNÍ KANCELÁŘ A TECHNOLOGICKÉ MÍSTNOSTI BUDOU V PROVOZU I PO CELOU DOBY STAVBY, A DÁLE MUSÍ ZŮSTAT NEPŘETRŽITÝ PŘÍSTUP DO TĚCHTO MÍSTNOSTÍ (BUDE ZAJIŠTĚN NEPŘETRŽITÝ PŘÍSTUP SERVISNÍ ORGANIZACE  K PROVOZOVANÝM ZAŘÍZENÍM). NÁSTUPIŠTĚ ZŮSTANE V PROVOZU I V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ A STAVEBNÍ FIRMA MUSÍ ZAJISTIT BEZPEČNÍ POHYB OSOB V TĚCHTO PROSTORECH. PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ, ZAŘÍZENÍ STÁVAJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ A KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ. PROVÁDĚCÍ FIRMA MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ PROVÉST OCHRANU TĚCHTO TECHNOLOGIÍ, VEDENÍ A PŘIDRUŽENÝCH PRVKŮ.  
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Z REKONSTRUOVANÝCH PLOCH ODSTRANĚNÍ VEŠKERÉHO VYBAVENÍ. VYVĚŠENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL. DEMONTÁŽE KONCOVÝCH PRVKŮ - SVĚTLA, ZÁSUVKY, ZZP ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH POVLAKOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN V REKONSTRUOVANÝCH PROSTORECH VČETNĚ SOKLŮ. ZAČIŠTĚNÍ PODLAHY PŘÍPADNĚ STĚN OD ZBYTKOVÝCH LEPIDEL, CEMENTOVÝCH STĚREK, VRUTŮ ČI HŘEBÍKŮ. V BOURANÝCH KONSTRUKCÍCH SE MOHOU NACHÁZET ROZVODY, KTERÉ MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNY, TY MUSÍ BÝT URČENY PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ VYTYČENY A PATŘIČNĚ OCHRÁNĚNY PO DOBU STAVBY. 
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AutoCAD SHX Text
ODSTRANĚNÍ KERAMICKÝCH ČI JINÝCH OBKLADŮ  VČETNĚ LEPIDLA ČI JINÉHO MATERIÁLU. V PŘÍPADĚ VLHKOSTI ZDIVA ZA OBKLADEM MUSÍ BÝT PŘÍSLUŠNÉ MÍSTO VYSUŠENO. ODSTRANĚNY BUDOU STÁVAJÍCÍ NEFUNKČNÍ ROZVODY INSTALACÍ: VZT, UT, ZTI A EL VČETNĚ ZÁVĚSŮ A KOTVENÍ, STÁVAJÍCÍ ROZVODY MUSÍ BÝT VYZNAČENY PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ. (ROZVODY BUDOU VYTRHÁNY ZE ZDÍ, ROZVODY V LIŠTÁCH BUDOU ODSTRANĚNY VČETNĚ LIŠT).  DEMONTOVÁNY BUDOU NEFUNKČNÍ ČI ODPOJOVANÉ ROZVADĚČE, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, ARMATURY, APOD. - JE ŘEŠENO V PŘÍSLUŠNÝCH ČÁSTECH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. O JEJICH PŘÍPADNÉM POUŽITÍ PRO ADAPTACI ROZHODNE NA STAVBĚ ZÁSTUPCE INVESTORA. PROSTUPY, NIKY A DRÁŽKY PO ODBOURÁNÍ PRVKŮ A KONSTRUKCÍ VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH BUDE TŘEBA ZASLEPIT A ZAPRAVIT (V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDOU VYUŽITY PRO NOVÉ VEDENÍ ROZVODŮ), TAKTÉŽ PO ODSTRANĚNÍ POTRUBÍ BUDOU  ZAPRAVENY VZNIKLÉ PROSTUPY. PO BOURÁNÍ DĚLÍCÍCH PŘÍČEK MEZI MÍSTNOSTMI, KDE NAVRHOVANÝ PROSTOR TVOŘÍ JEDNU MÍSTNOST, ZKONTROLOVAT, JESTLI NEVZNIKÁ VÝŠKOVÝ ROZDÍL PODLAH, POKUD ANO, JE NUTNÉ PŘEBROUSIT STÁVAJÍCÍ PODLAHU A NEBO DOLÍT NA STEJNOU VÝŠKOVOU ÚROVEŇ. VYBOURÁNÍ PRŮRAZŮ A DRÁŽEK PRO ROZVODY ZTI, EL, SLP, MAR PROVÁDĚT DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ - PRŮRAZŮ ŠIRŠÍCH VÍCE NEŽ 500 MM JE NUTNO NEJPRVE OSADIT PŘEKLADY  - PRŮRAZŮ ŠIRŠÍCH VÍCE NEŽ 500 MM JE NUTNO NEJPRVE OSADIT PŘEKLADY A NÁSLEDNĚ VYBOURAT OTVOR. DROBNÉ BOURANÉ PROSTUPY (DO DN 100) POTŘEBNÉ PRO NOVÝ NÁVRH PROFESÍ PRO VZT, UT A ZTI , BUDOU  ŘEŠENY PŘÍMO NA STAVBĚ A PROTO JE NUTNO  DROBNÉ BOURANÉ PROSTUPY (DO DN 100) POTŘEBNÉ PRO NOVÝ NÁVRH PROFESÍ PRO VZT, UT A ZTI , BUDOU  ŘEŠENY PŘÍMO NA STAVBĚ A PROTO JE NUTNO POČÍTAT S TOUTO REZERVOU. PŘI PROVÁDĚNÍ BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTR. NEJPRVE OVĚŘIT POMOCÍ SOND ZDA SE V KONSTRUKCI NENACHÁZEJÍ SKRYTÉ ZTUŽUJÍCÍ KONSTRUKCE, A AŽ NÁSLEDNĚ PROVÁDĚT BOURACÍ PRÁCE. PŘI BOURÁNÍ JE NUTNO DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI TAK, ABY NEBYLY POŠKOZENY NOSNÉ ČÁSTI BUDOVY! BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ MUSÍ PROBÍHAT OD JEJÍ HORNÍ ČÁSTI. ZDĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU ODSTRANĚNY POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM ZA SOUČASNÉHO PODCHYCENÍ A PODEPŘENÍ. VYBOURANÝ MATERIÁL NESMÍ BÝT HROMADĚN NA STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH. PŘI BOURÁNÍ DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ JE POTŘEBA NEJDŘÍVE ZKONTROLOVAT, ZDA SE NEJEDNÁ O SOUČÁST NOSNÉHO PRVKU STĚNY, V PŘÍPADĚ ŽE ANO JE TŘEBA NEJPRVE OSADIT PŘEKLAD A NÁSLEDNĚ PROVÉST VYBOURÁNÍ OTVORU. PŘI BOURÁNÍ OTVORŮ MUSÍ BÝT NEJDŘÍVE OSAZENY PŘEKLADY. USAZENÍ PŘEKLADŮ DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ PROBÍHAT NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM. V MÍSTĚ ULOŽENÍ PŘEKLADŮ BUDOU VE  USAZENÍ PŘEKLADŮ DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ PROBÍHAT NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM. V MÍSTĚ ULOŽENÍ PŘEKLADŮ BUDOU VE ZDIVU VYBOURÁNY KAPSY (ROZMĚRY DLE VELIKOSTI BOURANÉHO OTVORU), DO KTERÝCH BUDE PROVEDENA BETONOVÁ PATKA (MIN. PEVNOST C20/25), PO DOSTATEČNÉM VYZRÁNÍ BETONOVÉ PATKY BUDE VYBOURÁN OTVOR PRO PŘEKLAD, KTERÝ BUDE OSAZEN DO MALTOVÉHO LOŽE (MIN. PEVNOST P10) NA VYBETONOVANÉ PATKY, SPÁRY MEZI PŘEKLADY A ZDIVEM BUDOU VYPLNĚNY MALTOU (MIN. PEVNOST P10), PO DOSTATEČNÉM VYZRÁNÍ MALTY MŮŽE BÝT PROVEDENO SAMOTNÉ BOURÁNÍ OTVORU. U STĚN VĚTŠÍCH TLOUŠTĚK MUSÍ BÝT PŘEKLADY OSAZOVÁNY POSTUPNĚ  Z OBOU STRAN. PŘEKLADY DO PŘÍČEK MUSÍ BÝT OSAZENY NA MALTOVÉ LOŽE A DŮSLEDNĚ VYPLNĚNY SPÁRY MEZI PŘEKLADY A ZDIVEM.
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