

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : CDP Praha

Číslo stavby 5113520006

Název PS,SO : Objekt pro náhradní zdroj

Zatřídění objektu : 812 59  
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO SO 002

Datum zpracování : 25. 5. 2013

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		ZEMNÍ PRÁCE								
1	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	49,977	0,000	0,000		0,00		0,00
2	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	49,977	0,000	0,000		0,00		0,00
3	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,474	0,000	0,000		0,00		0,00
4	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,474	0,000	0,000		0,00		0,00
5	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,139	0,000	0,000		0,00		0,00
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	54,401	0,000	0,000		0,00		0,00
7	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 zkd 1000 m přes	m3	1 632,030	0,000	0,000		0,00		0,00
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	48,065	0,000	0,000		0,00		0,00
9	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	106,060	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ								
10	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopisků netříděného	m3	35,102	0,000	0,000		0,00		0,00
11	274321511	Základové pasy ze žb tř. c 25/30	m3	14,082	0,000	0,000		0,00		0,00
12	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	169,632	0,000	0,000		0,00		0,00
13	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	169,632	0,000	0,000		0,00		0,00
14	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (r)	t	0,768	0,000	0,000		0,00		0,00
15	273353122	Bednění kotevních otvorů v základových deskách průřezu do 0,05 m2 hl 1 m	kus	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
16	273321117	Základové desky ze žb c 25/30	m3	24,987	0,000	0,000		0,00		0,00
17	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	11,790	0,001	0,012		0,00		0,00
18	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	11,790	0,000	0,000		0,00		0,00
19	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi kari	t	1,147	0,000	0,000		0,00		0,00
20	275321117	Základové patky a bloky ze žb c 25/30	m3	0,768	0,000	0,000		0,00		0,00
21	275351111	Bednění základových bloků tradiční oboustranné	m2	7,680	0,000	0,000		0,00		0,00
22	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	7,680	0,000	0,000		0,00		0,00
23	275362114	Výztuž základových patek ocel 10 505 d do 22 mm	t	0,014	0,000	0,000		0,00		0,00
24	273002_101R	Labirintový profil PVC - dávka + montáž	m	28,516		0,000		0,00		0,00
25	245515310	Pás těsnící povrchový do pracovní spáry ar 28 bal. 15 m	m	69,642	0,000	0,000		0,00		0,00
26	743612111	Montáž vodič uzemňovací fezn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	48,143	0,000	0,000		0,00		0,00
27	354420630	Páska zemníčí 30 x 3,5 mm fezn	kg	27,000	0,000	0,000		0,00		0,00
28	743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano d do 10 mm v městské zástavbě	m	14,837	0,000	0,000		0,00		0,00
29	354410730	Drát průměr 10 mm fezn	kg	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
30	354420120	Svorka uzemnění	kus	1,590	0,000	0,000		0,00		0,00
31	711111053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m2	8,410	0,000	0,000		0,00		0,00

Q

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **5113520006**

Číslo PS,SO **SO 002**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m2	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
33	388995212	Chránička kabelů z trub hdpe v římse dn 110	m	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
34	388995215	Chránička kabelů z trub hdpe v římse dn 200	m	0,394	0,000	0,000		0,00		0,00
35	275321115	Základové patky a bloky ze žb c 16/20	m3	0,394	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ				0,012		0,00		0,00
Díl: 3		SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE		6,000						
36	311238113	Zdivo nosné vnitřní therm tl 240 mm pevnosti p 10 na mvc	m2	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
37	342248112	Příčky therm tl 115 mm pevnosti p 10 na mvc	m2	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
38	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
39	317168137	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm	kus	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
40	317168113	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
41	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu i, ie, u, ue nebo l do č 22	t	0,134	0,000	0,000		0,00		0,00
42	133865400R	Tyč ocelová upe, značka oceli s 235 jr označení průřezu 160	t	0,134	0,000	0,000		0,00		0,00
43	346244381	Plentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,400	0,000	0,000		0,00		0,00
44	346481121	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu rabicovým pletivem	m2	0,938	0,000	0,000		0,00		0,00
45	311113212	Nosná zeď tl do 200 mm ze štipaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	7,620	0,000	0,000		0,00		0,00
46	348272113	Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na mc včetně spárování	m2	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
47	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,000	0,000	0,000		0,00		0,00
48	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
49	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
50	553423210-1R	Branka vchodová kovová oplocená systémová vč. kompletace 1100*1500 mm	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
51	348171310	Osazení průběžného pletiva z profilové oceli do 15 kg na 1 m oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	8,250	0,000	0,000		0,00		0,00
52	313275120	Pletivo pvc se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 150 cm	m	8,250	0,000	0,000		0,00		0,00
53	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním	kus	7,000	0,000	0,000		0,00		0,00
54	553423280-1	Sloupek pro branku v. 1500 mm 70x70 včetně pantu	kus	7,000	0,000	0,000		0,00		0,00
55	553423290	Sloupek pro branku v. 1500 mm 70x70 s otvorem na doraz	kus	7,000	0,000	0,000		0,00		0,00
56	553422540	Sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2250/38x1,5 mm	kus	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
57	156192100	Krytka plastová 38 a 48 mm	kus	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		VODOROVNÉ KONSTRUKCE								
58	417321414	Ztužující pásy a věnce ze žb tf. c 20/25	m3	1,278	0,000	0,000		0,00		0,00



FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : CDP Praha

Číslo stavby 5113520006

Název PS,SO : Objekt pro náhradní zdroj

Zatřídění objektu : 812 59 (JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO SO 002

Datum zpracování : 25. 5. 2013

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
87	632481213	Separální vrstva z pe fólie	m2	61,310	0,000	0,007		0,00		0,00
88	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. c 25/30	m3	10,423	0,000	0,000		0,00		0,00
89	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	10,423	0,000	0,000		0,00		0,00
90	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	9,523	0,000	0,000		0,00		0,00
91	71300204R	Pěnové PE tl. 5 mm - obvodová dilatace	m2	9,523		0,000		0,00		0,00
92	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
93	634113113	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 40 mm	m	10,000	0,000	0,001		0,00		0,00
94	777510001R	Podlahy ze stěrky odolné proti ropným látkám	m2	61,310	0,000	0,000		0,00		0,00
95	777217620R	Soklíky s požlábkem výšky 200 mm	m	56,020	0,000	0,000		0,00		0,00
951	775-101R	Dodávka a položení elektroizolační rohože v m.č. 101 - kompletní provedení a dodávka vč. doplňkových a pomocných konstrukcí a prvků	m2	11,080				0,00		0,00
96	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy naip přitavením v plné ploše	m2	65,544	0,001	0,058		0,00		0,00
97	628560100	Pás asfaltovaný modifikovaný polyelast garden	m2	65,544	0,000	0,000		0,00		0,00
98	71300201R	Tepelně izolační spádová vrstva EPS 150, 50 - 190 mm	m2	65,544		0,000		0,00		0,00
99	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně	m2	327,720	0,000	0,000		0,00		0,00
100	693112580-1	Geotextilie netkaná (polypropylen) pk-nontex pp 300	m2	196,632	0,000	0,000		0,00		0,00
101	283220020	Fólie hydroizolační střešní pro renovace 808 tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	65,544	0,000	0,000		0,00		0,00
102	283230480	Fólie multifunkční profilovaná (nopová) n 4 x 20 m	m2	65,544	0,000	0,000		0,00		0,00
103	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	3,277	0,000	0,000		0,00		0,00
104	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	0,100	0,000	0,000		0,00		0,00
105	71300202R	Položení extenzivní vegetační rohože	m2	63,000		0,000		0,00		0,00
106	71300203R	předpěstovaná extenzivní vegetační rohož se směsí trav.osiva, bylin a rozchodníků	m2	63,000		0,000		0,00		0,00
107	71300203R	Zalití rostlin vodou plochy přes 20m2- střešní zahrada	m2	63,000		0,000		0,00		0,00
108	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	11,000	0,000	0,000		0,00		0,00
109	564821111	Podklad ze šterkodrtě šd tl 80 mm	m2	11,000	0,000	0,000		0,00		0,00
110	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny a pl do 50 m2	m2	11,000	0,000	0,000		0,00		0,00
111	592450380	Dlažba zámková h-profil hbb 20x16,5x6 cm přírodní	m2	11,000	0,000	0,000		0,00		0,00
112	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu p	m	11,000	0,000	0,000		0,00		0,00
113	592174120-1	Obrubník betonový chodníkový abo 13-10 100x10x20 cm	kus	11,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 61	PODLAHY, STŘECHA				0,402		0,00		0,00
Díl:	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM								
114	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	72,310	0,000	0,003		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : CDP Praha

Číslo stavby 5113520006

Název PS,SO : Objekt pro náhradní zdroj

Zatřídění objektu : 812 59  
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO SO 002

Datum zpracování : 25. 5. 2013

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	72,310	0,000	0,009		0,00		0,00
116	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	261,170	0,000	0,000		0,00		0,00
117	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a zkd den použití	m2	7 835,100	0,000	0,000		0,00		0,00
118	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	261,170	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM						0,00		0,00
Díl:	764	KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ								
119	7640021R	Oplechování atiky poplastovaný plech rš 505 mm ozn. K1 vč. podložní překližkou a kotvením do atiky	m	38,900	0,004	0,152		0,00		0,00
120	7640022R	Ukončovací lišta obkladových desek u soklu - poplastovaný plech rš 125 mm ozn. K2	m	36,330	0,001	0,036		0,00		0,00
S	Celkem za 764	KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ				0,188		0,00		0,00
Díl:	767	KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE								
121	R76700201	Dodávka a montáž kompletního prvku D1 - dveře 1350/2200 mm dle popisu v tabulce prvků	ks	1,000	0,080	0,080		0,00		0,00
122	R76700202	Dodávka a montáž kompletního prvku D2 - dveře 1200/2400 mm dle popisu v tabulce prvků	ks	1,000	0,050	0,050		0,00		0,00
123	R76700203	Dodávka a montáž kompletního prvku D3 - dveře 1100/2400 mm dle popisu v tabulce prvků	ks	1,000	0,059	0,059		0,00		0,00
124	R76700204	Dodávka a montáž kompletního prvku D4 - dvířka 600/620 mm dle popisu v tabulce prvků	ks	1,000	0,005	0,005		0,00		0,00
S	Celkem za 767	KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE		7,000		0,194		0,00		0,00
Díl:	784	MALBY								
125	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	297,974	0,000	0,060		0,00		0,00
126	784211005	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrudných v místnostech výšky přes 5,0 m	m2	297,974	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 784	MALBY								0,00
Díl:	M741	Materiál elektromontážní								
127	000171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	10,000		0,000		0,00		0,00
128	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	30,000		0,000		0,00		0,00
129	000171109	vodič CY 10 /H07V-U/	m	50,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : CDP Praha

Číslo stavby 5113520006

Název PS,SO : Objekt pro náhradní zdroj

Zatřídění objektu : 812 59  
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO SO 002

Datum zpracování : 25. 5. 2013

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130	000171111	vodič CY 25 /H07V-R/	m	40,000		0,000		0,00		0,00
131	000101005	kabel CYKY 2x1,5	m	10,000		0,000		0,00		0,00
132	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	155,000		0,000		0,00		0,00
133	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	5,000		0,000		0,00		0,00
134	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	10,000		0,000		0,00		0,00
135	000101307	kabel CYKY 5x4	m	18,000		0,000		0,00		0,00
136	000101309	kabel CYKY 4x10	m	12,000		0,000		0,00		0,00
137	000142105	kabel 1kV PRAFlaDur PH120-R 3x1,5	m	10,000		0,000		0,00		0,00
138	000295441	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
139	000295442	pásek Cu ke svorce Bernard	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
140	000312211	krabice D9025/CR IP54 88x88x53mm 4xESt13,5 5x2,5Cu	ks	7,000		0,000		0,00		0,00
141	000312216	krabice ohniodolná,5x2,5Cu	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
142	000199412	svorkovnice typ EPS ekvipotenciální+kryt	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
143	000322214	trubka PVC tuhá střední namáhání 4025 LA komplet	m	66,000		0,000		0,00		0,00
144	000324131	tr ocel panc závit pozink komplet (nouze)	m	6,000		0,000		0,00		0,00
145	000362011	drátený žlab 54/50 vč.nosného a spoj.materiálu	m	20,000		0,000		0,00		0,00
146	000316142	příchytka 733+kotva(ohniod.kabely)	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
147	000316144	stahovací páska-100ks	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
148	000316145	zinkový sprej-300ml	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
149	000000252	bezpečnostní tabulka plast	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
150	000000302	hmoždinka plastová do HM8/8x40mm vč.šroubu	ks	220,000		0,000		0,00		0,00
151	000000312	hmoždinka kovová do 8x65mm vč.šroubu	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
152	000413101	spínač 10A/250Vstř IP54 řaz.1	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
153	000413113	přepínač 10A/250Vstř IP54 řaz.5	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
154	000413102	přepínač 10A/250Vstř IP54 řaz.6	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
155	000525214	svítidlo A specifikace viz.výkr E.2.2.4.5 komplet	ks	11,000		0,000		0,00		0,00
156	000525214	svítidlo B specifikace viz.výkr E.2.2.4.5 komplet	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
157	000525214	svítidlo C specifikace viz.výkr E.2.2.4.5 komplet	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
158	000525215	sv nouz N specifikace viz.výkr E.2.2.4.5 komplet	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
159	000321213	trubka ohebná monoflex 1420	m	15,000		0,000		0,00		0,00
160	000295601	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	75,000		0,000		0,00		0,00
161	000295221	jímací tyč hladká JT1,0 AlMgSi pr.19/1000mm	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
162	000295411	svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby AlMgSi	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
163	000295894	podložka plast kruhová k podstavci JT 22103102	ks	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : CDP Praha

Číslo stavby 5113520006

Název PS,SO : Objekt pro náhradní zdroj

Zatřídění objektu : 812 59  
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO SO 002

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování : 25. 5. 2013

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
164	000295621	svorka univerzální SS Al	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
165	000295632	svorka zkušební SZ 2šrouby Al litá 221332	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
166	000295452	ochranný úhelník svodu OU délka do 2,0m	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
167	000295464	držák úhelníku DUDa 110mm FeZn středový s vrutem	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
168	000295882	označovací štítek zemního svodu	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
169	000295351	podpěra vedení na ploché střechy PV21c 0,9kg plast	ks	50,000		0,000		0,00		0,00
170	000295322	podpěra vedení vrut PV17 AlMgSi	ks	24,000		0,000		0,00		0,00
171	000295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
172	000316999	protipožární tmel	kg	1,500		0,000		0,00		0,00
173	000295413	sv přípoj SP1+kříd.l.matka+podložky+vějíř.podl	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
174	000295413	svorka připojovací SP 1šroub FeZn	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M741	Materiál elektromontážní				0,000		0,00		0,00
Díl:	M742	Elektromontáže		5,000						
175	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	10,000		0,000		0,00		0,00
176	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	30,000		0,000		0,00		0,00
177	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	50,000		0,000		0,00		0,00
178	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	40,000		0,000		0,00		0,00
179	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	10,000		0,000		0,00		0,00
180	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	155,000		0,000		0,00		0,00
181	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	5,000		0,000		0,00		0,00
182	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	10,000		0,000		0,00		0,00
183	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	18,000		0,000		0,00		0,00
184	210810053	kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	12,000		0,000		0,00		0,00
185	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	10,000		0,000		0,00		0,00
186	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	80,000		0,000		0,00		0,00
187	210100102	ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2	ks	8,000		0,000		0,00		0,00
188	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
189	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	7,000		0,000		0,00		0,00
190	210010454	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
191	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
192	210010022	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	m	66,000		0,000		0,00		0,00
193	210010061	trubka ocel pancéř pevně uložená typ 6013/pr.13	m	6,000		0,000		0,00		0,00
194	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	20,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : CDP Praha

Číslo stavby 5113520006

Název PS,SO : Objekt pro náhradní zdroj

Zatřídění objektu : 812 59  
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO SO 002

Datum zpracování : 25. 5. 2013

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
195	210010435	montáž příchytky 733	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
196	210010435	montáž stahovací pásky	ks	100,000		0,000		0,00		0,00
197	210010435	oprava trubek,roštů...zinkovým sprejem	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
198	210020952	bezpečnostní tabulka plastová	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
199	210010702	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	220,000		0,000		0,00		0,00
200	210010702	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
201	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
202	210110023	přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení sériový/ř.5	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
203	210110024	přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
204	210201112	montáž svítidla	ks	16,000		0,000		0,00		0,00
205	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	15,000		0,000		0,00		0,00
206	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
207	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	75,000		0,000		0,00		0,00
208	210220315	montáž jímací tyče komplet	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
209	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
210	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
211	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
212	210220401	označení svodu štítkem	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
213	210220311	protikoroziní ochrana svorek zinkováním	ks	14,000		0,000		0,00		0,00
214	210010431	zatmelení otvorů protipožárním tmelem	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
215	210220301	montáž uzemňovacího bodu cisterny	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
216	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M742	Elektromontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	M743	Ostatní náklady		1,000						
217	219990014	koordinace řemesel	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
218	219990011	práce spojené se zapojením cizích zařízení	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
219	219990015	rozměření a rozkreslení svítidel,tras,ovladačů,...	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
220	219990026	zkreslení skutečného provedení	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
221	219990027	výchozí revize	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
222	219001212	vyvrtání otvoru/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	20,000		0,000		0,00		0,00
223	219002612	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	15,000		0,000		0,00		0,00
224	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	16,000		0,000		0,00		0,00
225	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	28,000		0,000		0,00		0,00



Q

## Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5113520006**

Číslo PS,SO **SO 002**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za M743	Ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	744	Rozvaděč RP								
226	000762211	rozvodnice plastová, do 28M, IP54/20 kompletní	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
227	000312624	vývodka ucpávková do P21 IP65	ks	8,000		0,000		0,00		0,00
228	000415014	spínač páčkový 32-3 3pol 32A na lištu	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
229	000434004	jistič 1pól/ch.B/ 6-16A	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
230	000435105	jistič 3pól/ch.B/ 20-25A	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
231	000438012	proud chránič+jistič 2p/1+N 10B-N1-030AC	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
232	000471101	svodič 3pól 1+2 stupeň	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
233	000471102	Výroba rozvaděče (Nh)	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
234	000471103	Zkoušky	hod	1,000		0,000		0,00		0,00
235	000471104	Průvodní dokumentace	hod	1,000		0,000		0,00		0,00
236	000471105	Materiál podružný	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděč RP				0,000		0,00		0,00
Díl:	11	Zemní práce - ZTI								
237	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,050		0,000		0,00		0,00
238	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,050		0,000		0,00		0,00
239	1627011051	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,626		0,000		0,00		0,00
	1627011091	Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	18,780						
240						0,000		0,00		0,00
241	1741011011	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,424		0,000		0,00		0,00
243	1751011011	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,470						
244	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	0,900		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 11	Zemní práce - ZTI				0,000		0,00		0,00
Díl:	49	Vodorovné konstrukce - ZTI								
245	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	0,156		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 49	Vodorovné konstrukce - ZTI				0,000		0,00		0,00
Díl:	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
246	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	1,500		0,000		0,00		0,00
246	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	5,600		0,000		0,00		0,00
246	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 70	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : CDP Praha

Číslo stavby 5113520006

Název PS,SO : Objekt pro náhradní zdroj

Zatřídění objektu : 812 59  
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO SO 002

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování : 25. 5. 2013

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
246	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	1,500		0,000		0,00		0,00
246	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	5,600		0,000		0,00		0,00
246	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,015		0,000		0,00		0,00
246	727111319	Prostup plastového potrubí DN 70 mm stropem včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 30	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,000		0,00		0,00