



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:

Datum:

Popis:

Kontroloval:

000

30.01.2023

Definitivní odevzdání dokumentace

Ing. Petr Štrýncl

Stavebník/Investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
Stavební správa východ  
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel díla:

Adresa:

Kontakt:

SUDOP Brno, spol. s r.o.  
Kounicova 688/26, 611 36 Brno  
T: +420 972 625 804  
E: sudop@sudop-brno.cz

Zhotovitel objektu:

Adresa:

Kontakt:

GASAG, spol. s r.o.  
V Újezdech 559/2, 621 00 Brno  
T: +420 541 227 628  
U: gasag@gasag.cz

Hlavní projektant (HIP):

Specialista:

Ing. Jan Zářecký

Ing. Jiří Kolář

Název stavby/akce:

Název části:

Název objektu/dílní části:

Název přílohy:

Název dílní části přílohy:

Odpovědný projektant:

Ing. Jiří Kolář

Kraj:

Jihomoravský

Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice

POTRUBNÍ VEDENÍ KANALIZACE, PLYNOVOD, VODOVOD

TNS Brno-Černovice, přeložka plynu

Situace SO 12-33-01

Zpracovatel přílohy:

Ing. arch. M. Kabát

Katastrální území:

viz část A. dokumentace

Měřítko:

1:500

Formáty:

3x A4

TUDU:

viz část A. dokumentace

Označení investora:

S621500946

Označení zhotovitele:

16052-01-0817

Označení části:

D.2.1.6

Označení objektu/komplexu:

SO 12-33-01

Číslo přílohy:

2. 002

Stupeň dokumentace:

DÚR

Smluvní datum zpracování:

30.01.2023

Označení investora:

Stupeň dokumentace:

Část:

Objekt:

Podobjekt:

Příloha:

Revize:

5 1 6 2 1 5 0 0 9 4 6 - D U R X - D 2 1 6 0 - 5 0 1 2 3 3 0 1 - - 2 - 0 0 2 - 0 0 0