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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika izemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné
a nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem v Gzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

Zelezni¢ni stanice Jilemnice se nachédzi ne severovychodnim okraji mésta. Z centra mésta
(Masarykovo namésti) je stanice v dochazkové vzdalenosti cca 15 minut. Navaznost na VHD je
zajisténa prostfednictvim zastdvky v blizkosti stanice. V okoli budovy se nachazi nékolik
parkovacich stani.

Stavba se nachazi na pozemcich &. st. 2255, 2254/12, 2254/1, k.U. Jilemnice, v intravilanu obce
Jilemnice, stavbou hlavni je vestavba hygienického zazemi do VB Jilemnice.

Stavba je umisténa v rovinatém terénu, ze SV strany je umisténo nastupisté s kolejisti, do
kterého nebude zasahovano. Na S strané od vypravni budovy se nachazi objekt stavajiciho
hygienického zazemi, ktery bude kompletné demolovan a plocha revitalizovana. Z JZ strany je
napojeni na dopravni infrastrukturu a to ul. Nadrazni, dale se zde nachazi zpevnéné plochy pro
parkovani.

Hlavni objekt stavby je napojen na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu s dostatecnou
kapacitou. Navrhovany stavebni zamér respektuje stavajici charakter uGzemi
a dosavadni vyuziti.

b) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly izemniho
planovani,
jednd se o vestavbu hygienického zazemi do objektu VB Jilemnice a demolice stavajiciho

nefunkcéniho hygienického zazemi. NavrZzenymi Upravami se nezméni funkéni vyuziti a
urbanistické hodnoty v zdjmovém uGzemi.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkd na vyuzivani izemi,

Rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuZivani Gzemi nebylo vydano -
stavba splfiuje obecné pozadavky na vyuzivani tzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organti,

Pozadavky dotéenych organ{ statni spravy (DOSS) a spravci siti budou zohlednény v Cistopise
PD, aktualni PD slouzi k ziskani patficnych vyjadreni, ZS atd.

e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, v€etné
zdrojli nerostli a podzemnich vod,

Neni predmétem PD

f) vycet a zavéry provedenych priizkumi@ a méfeni - geologicky priizkum,
hydrogeologicky prizkum, inZenyrskogeologicky prizkum, korozni
prizkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky priizkum,
kontaminace Zeleznic¢niho svrsku a spodku apod.,

- Geologicky prizkum - nebyl zpracovan.

- Hydrogeologicky prizkum - nebyl zpracovan.

- Stavebné historicky prizkum - nebyl zpracovan.

- Radonovy prlizkum - nebyl zpracovan.

- Geodetické zaméreni - zpracovano SZG.

- Stavebné-technicky a geotechnicky prizkum - nebyl zpracovan
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g) ochrana tzemi podle jinych pravnich piedpist - archeologické posouzeni,
pamatkova rezervace, pamatkova zona, zvlasté chranéné Gzemi, ochranna
pasma vodnich zdroj& a ochranna pasma vodnich dél a prvk Zivotniho
prostiedi - soustava chranénych izemi NATURA 2000, USES, VKP,
chranéné loziskové Gzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.,

- Stavba se nachazi v ochranném pasmu Zeleznice.

- Uzemi neni chrédnéno zdkonem ¢&. 20/1987 Sb. o statni pamatkové pédi, ve znéni
pozdé&jsich predpisd.

-V dotéeném Uzemi se nenachazi 7a4dné chrané&né Gizemi NATURA 2000, USES, VKP ¢&i
chranéné loziskové tzemi.

- Stavajici ochranna a bezpecnosti pasma definuji jednotlivé inZenyrské sité, které se
nachazeji v dot¢eném uUzemi.
Stavba musi respektovat stavajici ochranna pasma dle jednotlivych spravci
technickych / inzenyrskych siti + je nutné dodrzovat CSN 73 6005 Prostorové
usporadani vedeni technického vybaveni.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.,
Stavba se nenachazi v zaplavovém ¢i poddolovaném tzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v izemi + vliv stavby na stabilitu svahd,

Stavba nebude mit negativni vliv na své okoli, a tudiZ nepodléhd zjistovacimu Fizeni dle zdkona.
Neprodukuje Zzadné emise a vytvari hluk pouze v povolenych limitech. Odtokové poméry budou
zménény v min. mife. Vliv stavby na stavajici vystavbu je minimalni, dojde pouze k Upravé
dotéeného okoli v nezbytné nutné plose.

Bude pouze provedeno ozelenéni plochy na parc. 2254/12 po demolici stavajiciho hygienického
zazemi.

Hlavni stavbou je vestavba hygienického zazemi do stavajiciho objektu vypravni
budovy v ZST Jilemnice. Bude provedeno napojeni na stavajici inZenyrské sité (IS) v objektu.
Stavba je umisténa v rovinatém Gzemi, tj. nebude mit vliv na stabilitu svahu.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Asanace a kaceni:

Asanace a kaceni nejsou timto projektem feSeny, nebot nejsou pozadavky na kaceni
a asanaci. Stavajici stromy budou chréanény dle CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Uprav
v krajiné - Ochrana strom{, porost( a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich.

Demolice:

Pfedmétem stavby je kompletni demolice samostatné stojiciho hygienického zazemi (na
parc. ¢. 2254/1, k.a. Jilemnice, obec Jilemnice) lezicich v blizkosti vypravni budovy, a to véetné
napojeni na technickou infrastrukturu. Dosavadni Gc¢el objektd je definovan jako hygienické
zdzemi (dle KN ,zastavéna plocha a nadvofri“).

Pired provedenim demoli¢nich, bouracich a vykopovych praci dojde k vytycéeni vedeni
veskerych stavajicich siti! Pii provadéni bouracich / stavebnich praci nesmi dojit
k poskozeni kabelti a zaFizeni stavajicich technologii a stavajicich funkénich IS!
Kabely / zafFizeni budou dostatecné chranény a v jejich blizkosti se bude postupovat
se zvysenou opatrnosti! Veskeré demoli¢ni prace budou provadény dle pozadavku a zasad dle
aktualné platné legislativy Fesici BOZP.

Stavba bude realizovana za plného provozu, proto je nutné dbat zvysené bezpecnosti
pFi realizaci s ohledem na pozadovany provoz.

PFi nesouladu PD se zjisténou skutecnosti ma zhotovitel stavby povinnost kontaktovat
TDS a HIPa.
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Demolice budou provadény bé&znym zplsobem pomoci stavebni mechanizace. Pfedpoklada se
prevazné rucni provadéni bouracich praci za pomoci drobného elektrického naradi, aby nedoslo
k neCekanému naruseni nosného systému.

Veskeré vyziskané stavebni materidly budou roztfidény a nasledné deponovany na skladce
k tomu urcené. S ohledem na trvale udrzitelny rozvoj (,udrzitelnost") bude provedeno
vyhodnoceni, zda je mozna smysluplna recyklace a opétovné vyuziti vybranych odpadnich
materidll (stavebni a demoli¢ni odpad). Min. zdravé cihelné zdivo bude o¢iténa a pouZito na
dozdivky pro stavbu hlavni.

e SO 11-78-01 - ZST Jilemnice, objekt na p. & 2254/12
Stavajici objekt technického zazemi je umistén na parc. ¢ 2254/12, k.u. Jilemnice obec
Jilemnice.
Objekt je jednopodlazni a méa obdélnikovy pldorys rozméru cca 11,7 x 5,2 m, vyska objektu je
cca 4,5 m,

Zastavéna plocha 60,8 m2
Obestavény prostor 274,0 m3

Stavajici objekt bude kompletné odstranén, véetné napojeni na IS. Demolice bude provedena
postupnym rozebranim véech konstrukci. V prib&hu demolice, zejména v oblasti stfe&ni krytiny
dojde k demolici izolaénich materidll a stavebnich materidld s obsahem azbestu (dle platnych
predpist bude zabrané&no uvolfiovani azbestovych vldken do ovzdudi a sou¢asné bude zabranéno
vdechovani azbestového prachu pracovniky). Podrobny popis - viz. B.2.10.g této STZ.

Pfed samotnou demolici dojde k odpojeni veskerych napojenych technickych a
inZenyrskych siti k objektu!

Kanalizace bude po zruseni zafizeni stavenisté zapopilkovana a zaslepena.

Objekt je napojen na stavajici rozvod vody ze sklepnich prostor vypravni budovy. Vedeni NN je
v travnatém pasu mezi kolejemi a objekty, pfesna poloha neni znama.

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho
fondu nebo pozemki uréenych k pInéni funkce lesa,

Dle katastru nemovitosti nejsou dotleny parcely s ochranou ZPF ¢i PUPFL.

)] uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni stavby na
stavajici technické vybaveni Gizemi, pirelozky inzenyrskych siti, mozZnost
bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Stavajici objekt vypravni budovy je napojen na stavajici technickou infrastrukturu.
Jedna se o vodovodni pripojku, pripojka silového vedeni, pfipojka plynu, pfipojka sdélovacich
kabell a napojeni na jednotnou kanalizaci. Pt rekonstrukci vypravni budovy se nebudou délat
nové pripojky, pouze dojde k napojeni kanalizace na stavajici pripojku.

Stavajici objekt na parc. €. st. 2254/12 je napojen na kanaliza¢ni fad, na stavajici rozvod
vody ze sklepnich prostor vypravni budovy, vedeni NN je v travnatém pasu mezi kolejemi a
objekty, prfesna poloha neni znama

Popis bezbariérového pristupu:

Nové je provedena WC kabina pro imobilni s pfistupem z venkovni kryté ¢ekaci haly, vstup je
reSen bezbariérové a to v souladu s vyhl. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Vstup pro verejnost na nastupisté zistava stavajici.

Bezbariérovy pFistup je FeSen dle poZadavk( Nafizeni Komise (EU) &. 1300/2014 ze dne 18.
listopadu 2014, o technickych specifikacich pro interoperabilitu tykajicich se pFistupnosti
zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim postizenim a osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Prepokladany termin realizace stavby: 2024.
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Podminujici a vyvolané investice jsou:

Uprava plochy na parc. ¢ 2254/1 k.d. Jilemnice, obec Jilemnice, a to s ohledem na demolici
objektu na parc. €. st. 2254/12 - investice je soucasti této stavby.

Prelozky stavaijicich IS:

Prelozky nejsou uvazovany.

n) seznam pozemk a staveb podle katastru nemovitosti, na kterych se

stavba provadi,

Pozemky dotéené stavbou v katastralnim Gzemi Jilemnice [659959], obec Jilemnice

[577197] ke dni 17.3.2023:

Parcela ¢. | Plocha | LV Zplsob vyuziti / Vlastnik Zp. ochrany // omezeni vl.
(m2) druh pozemku prava:
2255 174 705 soucasti je stavba | Ceska republika - Pravo Vécné bfemeno zfizovani a
¢.p. 295: stavba hospoda¥it s majetkem provozovani vedeni
pro dopravu / statu: Sprava Zeleznic,
zastavéna plocha a | statni organizace,
nadvori Dlazdéna 1003/7, Nové
Mésto, 11000 Praha 1
2254/1 | 20181 | 2732 | Draha/ ostatni Ceské drahy, a.s., nabie?i | Vécné bfemeno cesty
plocha Ludvika Svobody 1222/12, | Vécné bfemeno vedeni
Nové Mésto, 11000 Praha Vécné bfemeno zfizovani a
1 provozovani vedeni
2254/12 | 61 705 Budova bez ¢isla Ceska republika - Pravo
popisného nebo hospodarit s majetkem
evidenc¢niho: statu: Sprava Zeleznic,
stavba pro statni organizace,
dopravu / Dlazdéna 1003/7, Nové
zastavéna plocha a | Mésto, 11000 Praha 1
nadvori

o) seznam pozemk( a staveb podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

Nevznikaji nové PNP

B.2

B.2.1

Celkovy popis stavby

Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stavajicich staveb
udaje o jejich soucasném stavu; zavéry stavebné technického, pripadné
stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci, idaje o dotéené draze nebo objektu - kategorie drahy, tratovy
usek, definicni isek, stani¢eni apod. + u vypravni budovy cislo podle

SR 70,

Jedna se o zménu dokoncené stavby VB Jilemnice, vCéetné demolice samostatného
objektt (dle KN stavba pro dopravu) v blizkosti vypravni budovy, véetné zatravnénych
a zpevnénych ploch, které resi chodnik.

Stavba hlavni fesi vestavbu hygienického zazemi do objektu VB, pro zvysSeni komfortu pro
cestujici.

Pozn.: Dopravni_technologie pro provoz Zelezni¢ni_dopravni_cesty nebude stavbou
dotcena!
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Dopravni uzel ZST Jilemnice:

Definic¢ni Cislo budovy dle predpisu SR70: 571604
Kategorie stanice dle UIS CODE 180: E
Soucast sité TEN-T: NE
Cislo trati podle jizdniho Fadu: 042

V pfipadé zjisténi poruch nosnych konstrukci, popf. po odkryti skrytych konstrukci bude zjisténa
neshoda s projektem, bude neprodlené kontaktovan statik a HIP projektu, se kterym bude
konzultovano nahradni feseni.

Celkova bilance stavby - stavajici stav:

Dotcena plocha dle zaméru: 235,0 m2 100 %

Zastavéné plochy stav. objektd (VB + hyg. zdzemi): 235,0 m2 100 %
Celkova bilance stavby - novy navrh:

Dotcené plocha stavby: 235,0 m2 100 %

Zastavéné plochy objekt 174,0 m2 74,0 %

Nezastavéné plochy (zelen): 61,0 m2 26,0 %

Celkova plocha zaborh 148 m2,
b) acel uzivani stavby + vyznam drahy v ramci site,
Jednd se ZST Jilemnice, kterd lezi mezi tratovymi Useky:

- Martinice v Krkonosich — Rokytnice nad Jizerou TUDU 1441B1

Zelezni¢ni stanice se nachazi na jednokolejné neelektrifikované trati regiondiniho vyznamu
(&. 042). Mé&sto Jilemnice neleZi na 24dném z tranzitnich koridord.

Vypravni budova Jilemnice - osobni nadrazi:

Vypravni budova slouzi jako terminal vefejné dopravy. DlleZitym aspektem osobniho
nadraZi je predevsim U&elnost, dale technicky, provozni i esteticky stav, ktery odpovida narokiim
moderni dopravy nejenom pro cestujici, ale i pro vlastni potfeby provozovatele drahy. Dle vypisu
z KN se jednd o stavbu pro dopravu. Vypravni budova slouzi zejména k odbaveni a cekani
cestujicich, dale jsou zde dopliikové sluzby souvisejici s prepravou ¢i provozem zeleznic¢ni
dopravni cesty.

c) trvalad nebo docasna stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

d) celkovy popis dopravni koncepce Feseni stavby vcetné zakladnich
parametré stavby s ohledem na umisténi a na Géel stavby (tratova
staniceni, staniceni technologie a ramcova dopravni technologie),
navrhované kapacity stavby véetné zakladnich technickych parametrt
stavby (zakladni idaje jako navrzené tratové rychlosti zatiZitelnost a
prostorova prichodnost, oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni
udaje o provozu a navrhovanych technologiich provoznich a dopravnich
technologii a zaFizenich) + vliv na dopravni obsluznost tzemi,

Stavba fesSi pouze stavebni objekty mimo prostor kolejisté, dopravni cesta nebude stavbou
dotcena.
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e) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkl na stavby a technickych pozadavk{ zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu provozovatele drahy o
udélenych vyjimkach z platnych predpist a norem a souhlasu
provozovatele drahy s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafFizeni +
uvedeni c¢asti dokumentace, ke kterym se vztahuji,

Na stavbu nebyly vydané vyjimky ztechnickych pozadavkl na stavby dle vyhlasky
¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby. Navrhovana stavba splfiuje prislusna
ustanoveni vyhlasky a nevyzaduje udéleni vyjimky.

Podrobny popis bezbariérového feSeni stavby je popsdno - viz. B.2.4 této STZ. Nejsou
definovany zadné vyjimky.

NARIZENI KOMISE (EU) ¢&. 1300/2014 ze dne 18.11.2014, o technickych specifikacich pro
interoperabilitu tykajicich se pristupnosti zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim
postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, jsou splnéna.

f) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organti,

Tato dokumentace slouZi k ziskani vyjadireni a ZS od DOSS a spravci siti.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist, (kulturni pamatka apod.,
nova ochranna pasma a chranéna azemi,...)

- Stavba se nachéazi v ochranném pasmu Zeleznice.

-V dotéeném Uzemi se nenachézi za4dné chranéné Gzemi NATURA 2000, USES, VKP ¢i
chranéné loziskové Uzemi.

- Uzemi neni chranéno zédkonem ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové pédi, ve znéni
pozdé&jsich predpisd.

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotifeby médii a hmot, hospodareni
odtoku povrchovych vod vzniklych dopadem atmosférickych srazek,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.,

Vzhledem k tomu ze se jedna o vestavbu do stdvajiciho objektu, ktera nahrazuje stavajici
nevyhovujici hygienické zézemi mimo hlavni budovu, nedojde k navyseni bilance hlavni stavby.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy,
Predpoklad realizace stavby: 2024.

j) zakladni pozadavky na pred¢asné uzivani staveb a staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

Stavba bude fFesena za plného provozu, je pozadovan bezpecny nepretrzity pFistup na
nastupisté béhem provadénych praci. Provoz Zeleznic¢ni dopravni cesty nebude stavbou
dotcen, provoz musi zistat po celou dobu vystavby ponechan! Nesmi dojit k omezeni
provozu vsech technologii béhem celé doby stavby!

Jedna se o Upravy stavajiciho objektu VB a prislusného blizkého okoli, zakladni
pozadavek je na zajisténi prostor provozu drahy, po celou dobu vystavby. Ostatni
prostory bude mozné uzivat po dokonceni stavby a kolaudaci jednotlivych stavebnich
a inZenyrskych objektd, véetné prislusnych technologii.

k) orientacni naklady stavby
Celkové naklady stavby jsou cca 3 000 000,-.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanistické Feseni - kompozice prostorového reseni,

Novy navrh vyrazné neméni blizké okoli vypravni budovy, po demolici stavajiciho hygienického
zazemi (SO 11-78-01) budou rozsifeny zatravnéné plochy.

b) architektonické Feseni - tvarové reseni, materialové a barevné reseni,

Hlavni vstup od objektu je z ul. Nadrazni. Pfed vypravni budovou je verejné pristupna zpevnéna
plocha, kde jsou umistény stavajici parkovaci stani. Ze SV strany je pfistup na nastupisté.
Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu je z jizni strany.

SO 11-71-01 - ZST Jilemnice, hygienické zazemi:

Jelikoz se jednd o vestavbu do stavajiciho objektu, plidorysné rozméry a celkovy objem vychazi
ze stavajici dispozice objektu. Prostorové a hmotové fesSeni se neméni.

Vypravni budova (objekt SO 11-71-01) je feSena jako samostatné stojici ¢astecné podsklepeny,
trojpodlazni objekt se sedlovou stfechou, na kterou navazuje pristavek venkovni kryté cekaci
haly, s pultovou stfechou se sklonem 5,0°. Pldorysny tvar hlavniho objektu je slozen
z navazujicich obdélnik{ tvofici findIni tvar kfize, dalsi obdélnik navazujici na objekt tvori ¢ekaci
hala.

VB mé pldorysné rozméry cca 14,4 x 9,05 m a boéni piistavek ma rozméry cca 4,0 x 9,05 m.
Vyska hfebene u sedlovych stiech je cca +9,5 m, vyska pultové stfechy je cca +3,2 m.

Stavajici konstrukcni systém objektu je dle predpokladu tvoren ze zdénych (zdivo misty
prokladané kamenem) nosnych i nenosnych stén. Zakladové konstrukce jsou pravdépodobné
provedeny jako betonové (kamenem prolozené) pasy. Stropni konstrukce dle, predpokladu
v 1.PP tvofena jako vyzdivana klenuta s nasypem a betonovou vrstvou, v 1.NP, 2.NP jsou
tvofeny nosnymi tramy s nasypem a betonovou vrstvou. Schodisté jsou montované kamenné.
K zastreSeni jsou pouzity klasické dreveéné krovy + zaklop s plechovou stfesni krytinou. Vypiné
otvor( jsou z plastovych okennich vyplni, plastovych dveFi.

Plvodni barevné teseni:

Fasada hl. vypravni budovy je feSena kombinaci barev: v odstinu Zluté
Fasada pristavby: v odstinu Zluté
Vyplné otvord: bila

Stresni krytina: cervena

Vestavba hygienické zazemi je nové feSena do stdvajici venkovni kryté cekaci haly, upraveny
budou konstrukce, na které je vestavba napojena. Materidlové bude objekt FeSen ve shodé se
stavajicimi materidly. Podrobny popis - viz. B.2.7.b v této STZ.

Nové barevné reseni:

Stény hygienické zazemi: bila
Vyplné otvorl: bila
Vybrané zam. vyrobky: bila
Drevéné prvky finalni natér: bila

Provoz dopravni cesty nebude omezen, dopravni technologie pro provoz zeleznicni
dopravni cesty nebude stavbou dotcena!
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B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického Feseni po skupinach objektd nebo
jednotlivych objektech, véetné Gdajti o statickych vypoctech prokazujicich,
Ze stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni na ni pdsobici nemélo za nasledek
poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepripustného pretvoieni,

SO 11-71-01 - ZST Jilemnice, hygienické zazemi:

Do stavajici venkovni kryté Cekaci haly objektu VB bude vestavéno hygienické zazemi pro
cestujici. Nové vzniklé mistnosti budou napojeny na stavajici rozvody budovy a osazeny
podruznym méfenim.

Stavajici objekt vypravni budovy je umistén na parc. ¢. 2255 k.U. Jilemnice, obec Jilemnice.

Zastavéna plocha objektu zlstane se predmétnou Upravou nezménéna.

Podrobny popis - viz. B.2.6 a B.2.7 této STZ.

SO 11-78-01 - ZST Jilemnice, objekt na p.é. 2254/12:
Demolice objektu na parc. 2254/12 k.U. Jilemnice, obec Jilemnice, vCetné napojeni na IS.

Zastavéna plocha 60,8 m2
Obestavény prostor 274,0 m3
Ucel stavby: stavba pro dopravu

Prostorové uporadani nové navrzenych IS respektuje a spliiuje normu CSN 73 6005
Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni.

b) celkova bilance narokii véech druhi energii, tepla a teplé uzZitkové vody -
podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pii zvyseni
technického maxima,

Bilance jsou definovany v oddile B.2.1.h této STZ.

c) celkova spotfeba vody,
Bilance je definovana v oddile B.2.1.h této STZ.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpad a emisi, zpdsob nakladani
s vyziskanym materialem a jeho mnozstvi,

Bilance je definovana v oddile B.2.1.h této STZ.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a
elektronického komunikacéniho zarizeni verejné komunikacni sité.
Budou vyuzity stavajici pripojky, neni pozadavek na navyseni kapacity verejnych IS ¢i el.
komunikacni sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Verejné pristupné prostory stavby (VB i zpevnénych ploch) jsou rfeSeny bezbariérové a splnuji
vyhl. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

Jedna se o vstup do hygienického zazemi

- pristupy do objektu splfuji minimalni pozadovanou sifrku a dverni vyplné maji osazeny
prvky ochrany proti mechanickému poskozeni vozikem, dale umisténi vhodného ovladani
dvefri

- socialni zafizeni splfiuje pozadavky z hlediska prostorového uspofadani i potifebné
vybavenosti
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Nové je doplnéno nové socialni zfizeni pro verejnost ZPO a PPO, které je umisténo v pristavbé
objektu v 1.NP, veskeré vybaveni bezbariérového WC je dle pozadavk( vyhl. 398/2009 Sb.

NARIZENI KOMISE (EU) ¢&. 1300/2014 ze dne 18.11.2014, o technickych specifikacich pro
interoperabilitu tykajicich se pristupnosti Zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim
postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, jsou splnéna.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
a) popis splnéni zasadnich pozadavk prislusnych predpist a norem ochrany
pied vlivy trakénich a energetickych vedeni,
Stavba se nedotyka kolejisté + trakce neni - projektem tedy neni feSeno.

b) Feseni ochrannych opatreni proti vlivu bludnych proud(l na zakladé
vysledkd koroznich prizkumi,

Projektem neni feSeno. Jedna se o stavajici budovu ve stavajicim charakteru.

vyjimky z norem a predpisti (resp. popis Feseni odchylného od Feseni podle
technické normy a zajistujiciho nejméné stejnou Grovei bezpeénosti jako Feseni
podle technické normy) ve vztahu k bezpecnosti pii uzivani stavby (napf.
omezeni volného a schiidného manipulaéniho prostoru atd.),

Projektem nejsou pozadovany vyjimky.

opatfeni zabranujici nezadoucimu vstupu do uzavieného prostoru drahy, jeho
monitoring,

Opatteni z{stavaji stavajici, monitoring je fe$en pomoci kamerového systému a pfimym
dohledem obsluhy dopravni kancelare.

zabezpeceni a dohled nad kFizenimi drahy s pozemnimi komunikacemi.
V dotéeném Uzemi nedochazi ke kfizeni zelezni¢ni drahy s pozemnimi komunikacemi.

B.2.6 Zakladni charakteristika (popis) technologickych
objektd a technickych zafizeni

a) popis stavajiciho stavu,

Do stavajicich rozvodd bude zasahovano pouze v minimalni mife, a proto nebyl proveden
prizkum stavajicich rozvodd a jedna se o predpoklad, dle obhlidky stavby.

Technicka zarizeni budov - vnitini instalace VB:

Stavajici objekt je osazen soustavou technologickych zafizeni (vytapéni, elektrorozvody,
zdravotné technicka instalace).

Vytapéni a priprava teplé vody: Vypravni budova je napojena na centralni rozvod plynu,
ktery je napojen pfes samostatna fakturaéni méfidla jednotlivych plynovych kotll. Otopna
soustava je plvodni dvoutrubkovd. Lezaté rozvody UT jsou vedeny podél stén jednotlivych
mistnosti. Potrubi je ocelové, neizolované. Casteéné pak opravované a vyménéné za médéné.
Z lezatych rozvod{ jsou napojena jednotliva otopnd télesa. Otopné plochy tvoii prevazné ocelova
¢lankova otopna télesa, lokalné opét nahrazena novodobymi deskovymi otopnymi télesy. Tepla
voda je pfipravovana centralné pro cely objekt.

Vétrani: Veskeré prostory jsou vétrany prirozené oteviratelnymi okny.

Chlazeni: Objekt neni chlazen.
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Vodovod: Pripojka pitné vody je pfivedena z hlavniho fadu v ulici Nadrazni. Hlavni pfipojné
misto pitné vody pro objekt se nach&zi v prostorech sklepl. Vnitfni rozvody pitné vody jsou
provedeny v kombinaci ocelového pozinkovaného a plastového potrubi.

Kanalizace: Stavajici kanalizace je fe$ena v rdmci stavby vypravni budovy rozdilné. Destova
kanalizace je materidlové FfeSena podokapnimi Zlaby s pfiznanymi svody po fasadé budovy.
Vnitini kanalizace je prevazné provedena jako kombinace kamenina/plast. Material pfipojky na
jednotnou kanalizaci je plast DN 200. Destovd kanalizace je pomoci venkovnich svodd zausténa
do mistni jednotné kanalizace.

Plyn: Stavajici vypravni budova je napojena na zemni plyn a to pFipojnym mistem
z ul. Nadrazni do samostatného HUP u fasady vypravni budovy.
Technicka zafFizeni budov - elektrotechnické rozvody VB:

Elektro — silnoproud: Do stavajicich rozvod{ silnoproudu nebude zasahovéno. Pouze
dojde k umisténi nového jistiCe a podruzného méreni do stavajiciho rozvadéce.

Osvétleni Do stavajiciho osvétleni nebude zasahovano.

Elektro — slaboproud: Do stavajicich rozvodi slaboproudu nebude zasahovéano.

Méreni a regulace: V objektu neni sledovana spotfeba tepla pro potfeby energetického
managementu.

Pro sledovani spotreb je uréen odecet jednotlivych fakturacnich méfidel plynovodu, vodovodu a
elektrické energie.

b) popis navrzeného fFeseni,
V objektu budou doplnény pouze rozvody pro nové hygienické zazemi.

Zdravotni instalace:

Studena uzitkova voda: vnitfni rozvody budou napojeny v 1.NP, mist. OP03 na stavajici vodovod,
bude osazeno samostatné méfeni vody. SV bude rozvedena v podlaze k mistdm odbé&ru.

Ohrev a rozvod TUV: neni feSeno.

Kanalizace vnitfni (splaskova): vnitfni kanalizace je feSena jako , SYSTEM I. “ dle
CSN EN 12056, tzn. zafizovaci pfedméty jsou napojeny na Castecné plnéna pripojovaci potrubi.
Konkrétni typy zafizovaci predmétl si v prib&hu realizace vybere investor. Bude provedeno
napojeni do stavajici pripojky jednotné kanalizace.

Vytapéni:
Napojeni na OS: napojeni na stavajici otopnou soustavu bude provedeno v 1.NP, mist. OP03.

Potrubi bude napojeno pomoci mé&déného potrubi a bude pFivedeno k otopnym télesiim
v hygienickych kabinkach.

Instalovany vykon: OT deskové se spodnim privodem o vykonu 500 - 600 W

Okruh vytdpéni: vytapéni objektu je stavajici.

Otopna télesa budou pouzita deskova otopna télesa se zadnim pFipojenim (v rdmci vlhkych
prostor (koupelny) budou pouZita deskova otopna télesa s pozinkovanim), kazdé otopné téleso
je opatfeno termostatickym ventilem s pfednastavenim a termostatickou hlavici v provedeni
antivandal.
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Vzduchotechnika:

Odvétrani je feSeno pfirozené.
Elektroinstalace:

Elektroinstalace objektu zlstane zachovéana. PFivod do hygienického zazemi bude z hlavniho
rozvadéce v mistnosti OP09 do mistnosti OP14 kde bude osazen podruzny rozvadéc slouZici pro
technické zazemi. Pfivod bude mit samostatné jisténi s elektromérem s moznosti dalkového
odectu v hlavnim rozvadédi. Privodni kabeldz bude vedena v listach po sténé stavajiciho objektu,
v hygienickém zdzemi bude vedeno v podhledu a pod omitkou.

Elektro - slaboproud:

Ve vypravni budové se nachazi stavajici sdélovaci zafizeni, které je potifeba béhem stavby
zachovat v provozu. Mezi sdélovaci mistnosti a dopravni kancelafi vedou vnitini sdélovaci
rozvody, pro které je nutno pred zahajenim praci objednat vytyceni, aby nedoslo k jejich
poskozeni. Po ukonceni stavby budou tato zafizeni ocisténa od prachu.

Nové navrzené slaboproudé rozvody v objektu vypravni budovy jsou:

Tisfovy systém - v prostoru WC pro OPP budou instalovana nouzova tlac¢itka. Smérem na
nastupisté instalovana akusticka a opticka signalizace. U nouzového tlacitka na WC pro OPP bude
instalovano resetovaci tlacitko.

Dale bude provedena priprava pro automat dvefniho zamku, ktery bude propojen
s elektromagnetickym zamkem dvefi na WC. K automatu budou pfivedeny silnoproudé rozvody.

c) opatfeni na zajisténi pfedepsaného Uciniku. + Je uveden souhrn zakladnich
vstupnich parametri a souhrn a zavér navrhu. Vypocet je dokladovan v
samostatné casti Doklady - Doklady objednatele.,

Neni soucasti PD Pozemnich staveb.

B.2.7 Zakladni charakteristika (technicky popis) stavebnich
objektl

a) (struény) popis stavajiciho stavu stavebnich objektd

Vypravni budova Jilemnice (objekt SO 11-71-01 — ZST Jilemnice, hygienické zazemi -
Etapa 1, IC6000387139)

Je tfeSena jako samostatné stojici Castecné podsklepeny, trojpodlazni objekt se sedlovou
stfechou, na kterou navazuje pristavek venkovni kryté cCekaci haly, s pultovou stfechou se
sklonem. Pldorysny tvar hlavniho objektu je sloZzen z navazujicich obdéInikd tvofici finaini tvar
ktize, dalsi obdélnik navazujici na objekt tvofi venkovni krytad ¢ekaci hala.

VB mé pldorysné rozméry cca 14,4 x 9,05 m a boéni piistavek ma rozméry cca 4,0 x 9,05 m.
VysSka hrebene u sedlovych stfech je cca +9,5 m, vyska pultové strechy je cca +3,2 m.

Stavajici konstrukcni systém objektu je dle predpokladu tvoren ze zdénych (dle predpokladu
zdivo misty proklddané kamenem) nosnych i nenosnych stén. Zakladové konstrukce jsou
pravdépodobné provedeny jako betonové (kamenem prolozené) pasy. Stropni konstrukce je dle
predpokladu v 1.PP tvorena jako vyzdivana klenuta s ndsypem a betonovou vrstvou, v 1.NP,
2.NP jsou tvofeny nosnymi tramy s nasypem a betonovou vrstvou. Schodisté jsou montované
kamenné. K zastfeSeni jsou pouzity klasické drevéné krovy + zdklop s plechovou stresni
krytinou. Vyplné& otvor{ jsou z plastovych okennich vyplini, plastovych dvefi.
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Stavajici objekt technického zazemi (objekt SO 11-78-01, IC6000387140) je umistén
na parc. 2254/12, k.u. Jilemnice obec Jilemnice. Objekt je jednopodlazni a ma obdélnikovy
pldorys rozméru cca 11,7 x 5,2 m, vyska objektu je cca 4,5 m,

Stavajici objekt ma obdelnikovy tvar rozméru cca 11,7 x 5,2 m, je jednopodlazni a ma sedlovou
stfechu. Stavajici konstrukcéni systém dotceného objektu se predpoklada ze zdénych cihelnych
nosnych i nenosnych stén. Stfesni krytina je tvorfena azbestocementovymi Sablonami. Podlaha
je tvofena betonovou roznaseci vrstvou. Zakladova konstrukce je tvorena podkladni deskou a
zakladovymi pasy pod nosnymi sténami. Okna jsou dievénd, jednoduse zasklend. Dvere jsou
drevéné, s ¢astecnym zasklenim.

b) (strucny) popis navrzeného fFeseni.

Vypravni budova Jilemnice (SO 11-71-01 - ZST Jilemnice, hygienické zazemi - Etapa
1)

»~Objekt VB Jilemnice je zarfazen do bezpecnostni kategorie IV. Bezpecnostni projekt projekéni
neni vyzadovan. Zhotovitel je povinen dodrzet poZzadavek na min. zabezpeceni pro stanovenou
kategorii dle Samostatné pfilohy F Smérnice SM 07."

Jelikoz se jedna o rekonstrukci vypravni budovy, bude pfihlédnuto u bouracich praci k této
skuteCnosti a na stavbé budou vzdy ovéreny skryté a nosné konstrukce pro zjisténi
skutecného stavu konstrukci. Pfed bouranim je nutné zajistit stabilitu véech nosnych
navazujicich konstrukci. V priibéhu bouracich praci je nutno zajistit pravidelny dohled
statika. Obecné jednotlivé skladby konstrukci podlah, stén, strop atd. budou upfesnény pri
rozkryti konstrukci v rdmci bouracich praci (sondy byly provadény pouze u vybranych ¢asti)! PFi
nesouladu PD se zjisténou skutecnosti ma zhotovitel stavby povinnost kontaktovat
TDS a HIPa.

Bouraci prace realizované na vypravni budové jsou definovany nize:

Je uvazovano s odstranénim naslapné vrstvy podlahy v celé plose OP01, dale budou odstranény
veskeré podkladni vrstvy dostatecné hloubky pro vytvoreni nové podlahy, v misté nové délici
stény bude proveden zaklad o hloubce 800 mm od podlahy, dale budou provedeny vykopy pro
lezatou kanalizaci.

Bude provedeno ocisténi stavajici omitky a oskrabani povrchovych maleb, oklepani
nesoudrznych mist a opétovné omitani téchto ploch. Dfevéné oblozeni stén, bude odstranéno
v misté vestavby.

Ostatni obloZeni stén a stropl bude piebrouseno a opatifeno novym natérem.

Novy navrh:

Nové materidly a vyrobky jsou navrzeny s predepsanym pouzitim, pevnostmi a vlastnostmi dle
jednotlivych vyrobcl, jeZz budou beze zbytku dodrzeny.

Zemni vykopové prace:

Zemni prace jsou spojeny vykopy pro jednotlivé IS a zaklady nové délici stény. Odtézovani bude
probihat postupné po dil¢ich Usecich dle poZadavk{ statika a v souladu s BOZP. V okoli objektu
se nachazi velké mnozstvi IS a technologii, zhotovitel je povinen nechat sité vytycit. V misté
napojeni kanalizace bude rozebran stavajici chodnik ze zamkové dlazby a po napojeni kanalizace
bude opétovné polozen.

Zakladani staveb:

Nové zakladové konstrukce jsou realizovany pouze u nové délici stény. Hloubka zaloZeni je
v nezamrzné hloubce min. 0,8 m od upraveného terénu. Dale bude provedena zelezobetonova
podkladni deska. Ktera bude navazovat na zdkladovy pas pod délici sténu a na stavajici
konstrukce stén. Deska bude tloustky 100 mm.



s SPRAVA

z ZELEZNIC

Nosné a nenosné stény:

Nové nosné stény nejsou navrhovany. Pouze jako délici sténa bude pouzito cihelné keramické
zdivo P8 s vyplni z mineralni vaty tl. 300 mm. Vnitfni nenosné stény Ci prisazené predstény jsou
tvoreny SDK prickami.

Stropni konstrukce:

Stavaijici stropni konstrukce z dfevénych palubek bude obrousena a nové natfena.

Veskeré zasahy do nosnych konstrukci stropt je nutné konzultovat se statikem a
Fidit se jeho pokyny!

Podhledy:

V interiéru jsou pouzité SDK podhledy plné. Umisténi jednotlivych typd podhledl je
specifikovano v tabulce mistnosti ve vykresové ¢asti a ve vykrese podhledd. Jednotlivé skladby
podhled{, uréeni vydek a rastrll jsou uvedeny na jednotlivych vykresech podhledd.

Izolace proti zemni vlhkosti:

Pod podlahovym souvrstvim bude provedena vodorovna hydroizolace, ktera je tvorena
SBS asfaltovym modifikovanym pasem s nosnou vlozkou ze skelné tkaniny a z polyesterové
rohoze, pasy budou napojeny na sténu.

Tepelné izolace:

Nové zatepleni stropu nad hygienickym zazemim je navrZzeno z mineralni viny o celkové tl. 70
mm, vloZzené mezi nosnou konstrukci stropu.

Tepelny izolant v podlaze je navrzen z podlahového polystyrénu tl. 100 mm (50+50 mm).
PoloZeni desek je ve dvou vrstvach do kfrize.

Povrchy vnéjsi:

Do exteriérovych povrchl bude zasahovéno pouze minimalné. Pouze v misté osazeni nového
okna bude provedeno zapraveni osténi otvoru a prekladd. Dojde k vymalbé dle stavajici barvy
fasady.

Povrchy vnitrni:

Nova zdéna sténa bude opatfena vnitini jadrovou systémovou omitkou a otéruvzdornou bilou
malbou. Obklady stén jsou reseny v mistech WC.

Podlahy:

V hygienickém zazemi je navrzena keramicka protiskluzna dlazba, v ¢ekaci hale bude provedena
zamkova dlazba ve stejném odstinu jako sousedni zpevnéné plochy. Pod naslapné vrstvy bude
vzdy vytvoren vhodny rovinaty podklad dle CSN 74 4505.

Bude provedeno kompletné nové podlahové souvrstvi s nové provedenou hydroizolacni vrstvou.
V mistnostech bude provedena pojistnd hydroizolace. Veskeré podlahoviny budou provedeny
v protiskluznosti R10.

Okenni a dveFni vyplné otvorQ:

Okenni vyplné jsou stavajici plastové otviravé, bude provedena jejich udrzba. Nové okenni
vypIné jsou plastové oteviravé-sklopné, zasklené tepelné izola¢nim trojsklem.

Vstupni dvefe jsou plastové. Dverni kfidla jsou pInd, vyrobky jsou opatfeny doplnky dle
pozadovanych funkci napf. okopy, madla atd. Vyplné otvori budou splfiovat min. pozadavek
normy CSN 73 0540-2:2011/Z1 (730540) Tepelnd ochrana budov - Cast 2: Pozadavky. Dvefe
budou vybaveny elektromagnetickym zamkem s poZzadavkem na otvirdni pomoci automatu
dverniho zamku.
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Vnitfni dvere jsou z DTD a osazeny do systémovych ocelovych zarubni. Nové dvere jsou
jednokridlé, oteviravé, plné falcové, bez prolisu, povrchova Uprava HPL.

Ostatni vyrobky:

Mezi ostatni vyrobky patfi, napf. revizni dvifka, madla u WC a umyvadla, sanitarni doplnky,
prechodové listy, PHP, interiérové a exteriérové hodiny, pozarni a bezpecnostni znacky.

Vypis ostatnich prvk{ - viz. vypis prvk( ¢ast ASR.

Po dokonceni stavby musi byt proveden projekt souasného provedeni orientacniho systému.
Nasledné bude vypracovan projekt, kde bude zaneseno i nové hygienické zdzemi a provedena
Uprava stavajiciho OS. (piktogramy, hmatné stitky, OHM a pfipadné zmény frazi u hlasovych
majacka)

Stavajici objekt na parc. ¢. 2254/12 (SO 11-78-01)

Bouraci prace:
Bourany objekt tvofi samostatny funkcni celek.

PFed zahajenim demolice bude objekt odpojen od pfivodu pitné vody, el. energie a kanaliza¢niho
Fadu. El energii bude zajiStovat stavebni rozvadéé, ktery bude napojen na stavajici rozvadéd
v objektu SO 11-71-01. Nasledné bude probihat vyklizeni objektu.

V prvni fazi budou demontovany vedkeré zafizovaci predméty, vyplné otvorl apod. Demolice
objektu bude provadéna postupnym rozebranim a snasenim konstrukci od stfechy po zakladové
konstrukce. Pro bourani bude vyuzZivdna drobna mechanizace. Béhem demolice nebudou
pouzivany trhaviny. Materidly s obsahem azbestu budou demontovany a likvidovany odbornou
firmou, nesmi dochazek k uvolfiovani vlaken do ovzdusi. Pfi postupném rozebirani stavby budou
tfidény materialy podle zdkona o odpadech (zakon ¢. 541/2020 Sb. Zakon o odpadech.

Chodnik vedouci k objektu bude upraven ukoncéen obrubnikem dle stavajiciho stavu.

Po provedeni demolice stavby budou zasypany zeminou vykopy po demolovanych zakladovych
pasech. Nasledné bude provedeno srovnani terénu, aby bylo zajiSténo navazani na prilehlé
plochy a ozelenéni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni stavby

a) strucény popis stavby, koncepce navrhu ve vztahu k pouzité legislativé
pozarni bezpecnosti staveb, seznam pouzitych podklad@ pro zpracovani,

Viz. samostatna ¢ast dokumentace - Pozarné bezpecnostni reseni objektu.
b) posouzeni celé stavby z hlediska pozarni ochrany ve vztahu k pristupovym
komunikacim, zabezpeceni pozarni vody, spojeni a signalizace pro pozarni
ucely, odstupové vzdalenosti a ochranna pasma,

Viz. samostatna ¢ast dokumentace - Pozarné bezpecnostni feSeni objektu.

c) posouzeni pozarni bezpecnosti inZzenyrskych a pozemnich stavebnich
objektl v rozsahu pFislusné vyhlasky,

Viz. Samostatna ¢ast dokumentace — Pozarné bezpecnostni feSeni objektu.
d) posouzeni pozadavkili na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi

zafizenimi, nasledné stanoveni podminek a navrh zptisobu jejich umisténi
a instalace do stavby,
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Viz. Samostatna ¢ast dokumentace — Pozarné bezpecnostni FeSeni objektu.
e) stanoveni zvlastnich pozadavkii na zvySeni pozarni bezpecnosti stavby,
Viz. Samostatna ¢ast dokumentace — Pozarné bezpecnostni FeSeni objektu.

f) navrh koncepce vlivu detekce pozaru na navazujici technologické zafizeni
(napfF. na zabezpecovaci zafizeni v¢. ETCS), pokud vyplyva z koncepce
pozarni bezpecnosti,

Viz. Samostatna ¢ast dokumentace — Pozarné bezpecnostni feSeni objektu.
g) pro tunelové stavby bude zpracovan (aktualizovan a upfesnén):

- model Sifeni koufe a modelovani Uniku osoby
- operativné takticka studie,

- analyza rizik,

- projekt ventilace.

Stavba neobsahuje stavbu tunelu, tj. projektem neni reseno.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Neni pfedmétem dokumentace, jedna se o zasahy do interiéru objektu.

B.2.10 Hygienické reseni stavby, pozadavky na pracovni
prostredi

a) denni a umélé osvétleni,
Provoz budovy a jeji charakter se projektem neméni.

b) oslunéni,
Provoz budovy a jeji charakter se projektem neméni.

c) hluk a vibrace,

Po dobu provadéni stavby, a i samotny provoz nesmi okolni prostor ovliviiovat nadmérnym
hlukem, vibracemi a otfesy nad mez stanovenou v NV €. 272/2011 Nafizeni vlady o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

d) vétrani,
Stavajici mistnosti v objektu jsou vétrany prirozené.
Nové navrzené hygienické zazemi je vétrano také pfirozené, prevazné okny. Chodba je vétrana
pomoci Stérbiny ve vstupnich dvefich a netésnostmi interiérovych dvefi. Provétrani bude za-
jisténo ucinkem vztlaku, ktery je dan rozdilem mérnych hmotnosti vnitfniho a vnéjsiho vzduchu
o rGzné teploté.

e) mikroklima - zajiSténi tepelné pohody, zatéz teplem a chladem,
Objekt je vytapé&n stavajicim zplsobem.

Podle nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci, ve znéni pozdé&jsich pFedpisl, musi byt na uzavienych pracovistich zajitény pfipustné
mikroklimatické podminky, podminky v VB splnény jsou.

f) opatreni k ochrané zdravi pred Ga¢inky nadmérné expozice chemickymi
latkami,
Provoz vypravni budovy nepfepokldda nadmérné expozice chemickymi latkami, z tohoto dlvodu
neni v PD feSeno.
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g) opatfeni ohledné expozice azbestem,

S ohledem na vyskyt azbestu na stifeSe a vnitfnich instalacich v objektu SO 11-78-01, bude
objekt v pfipadé jeho nalezu pfi realizaci bouracich praci ohrani¢en a oznacen vystraznymi
tabulkami jako kontrolované pasmo. Bude vyloucen jakykoli pohyb nepovolanych osob.
Odstrafiovani azbestovych materidld bude provadét odborna stavebni firma (specializovana a
certifikovana spolecnost). Odborna stavebni firma bude postupovat v souladu s ustanovenim
zadkona ¢.258/2000 Sb. Zakon o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zdkonl, a dale dle vyhlagky ¢&. 432/2003 Sb. Vyhlagka, kterou se stanovi podminky pro
zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd,
podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a
nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi ciniteli, provede ohlaseni organu ochrany
vefejného zdravi, predem projedna opatfeni k predchazeni a omezeni rizik souvisejicich
s expozici azbestu (opatfeni pro zamezeni vdechovani azbestovych vilaken, jak pracovniky
provadé&jicimi demontd? azbestovych materiall, tak obyvateli budovy & obyvateli v blizkém
okoli, vymezeni kontrolovaného pasma, zakaz jidla, piti, koufeni v tomto pasmu, kontrola a
pravidelnd Udrzba zafizeni, pracovnich odé&vd, respiratord apod., pravidelné ¢&igténi podlah, stén
a povrchll, odstrafiovani odpadd v uzavienych a oznadenych obalech apod. Pracovnici
manipulujici s materialy s obsahem azbestu musi byt vybaveni osobnimi ochrannymi pomdckami
- certifikovanou kombinézou, polomaskou ¢i maskou opatfenou filtrem s odpovidajici u¢innosti,
navleky na obuv a rukavicemi.

PFi nakladani s odpady obsahujici azbest bude postupovano dle Metodického navodu pro fizeni
vzniku odpad( s obsahem azbestu pfi provadéni a odstrafiovani staveb a pro nakladani s nimi,
vydaného MZP.

h) hodnoceni fyzické zatéze,
Provoz budovy a jeji charakter se projektem neméni.

i) hodnoceni pracovni polohy,
Provoz budovy a jeji charakter se projektem neméni.

j) opatfieni k ochrané zdravi,

Pouzité stavebni materidly odpovidaji schvalenym hygienickym a technickym pFedpistim.
Vestavbou do objektu nebude instalovan zadny podstatny zdroj vibraci a hluku, ktery by mohl
zhorsit soucasné hlukové poméry pro okoli.

k) pozadavky na pracovni rovinu a pracovni misto.
Provoz budovy a jeji charakter se projektem neméni.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky
vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
Nejedna se o pobytové mistnosti - neni predmétem.

b) ochrana pred bludnymi proudy,

Korozni prlizkum a monitoring bludnych proud( nebyl proveden. Vyznamné namahani bludnymi
proudy se v misté stavby nepredpoklada.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

Namahani technickou seizmicitou (napf. trhacimi pracemi, dopravou, primyslovou &innosti,
pulzujicim vodnim proudem apod.) se v okoli stavby nepredpoklada, konkrétni ochrana neni
resena.
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d) ochrana pred hlukem a vibracemi,
Provoz budovy a jeji charakter se projektem nemeéni, a tudiZz se nebude ménit predmétna zatéz.

e) protipovodrova opatfeni,
Projektem neni reSeno - objekt se nenachazi v zaplavovém Uzemi.

f) ostatni acinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Projektem neni feSeno - objekt se nenachazi v poddolované oblasti nebo v oblasti s vyskytem
metanu.

B.3 Pripojeni stavby na technickou a
dopravni infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Stavajici objekt vypravni budovy SO 11-71-01 je napojen na stavajici technickou
infrastrukturu. Jedna se o vodovodni pfipojku, pfipojka silového vedeni, pfipojka plynu, pfipojka
sdélovacich kabel(, jednotnou kanalizaci a technologické rozvody pro provoz drahy.

Stavajici objekt SO 11-78-01 je napojen na kanaliza¢ni fad - nutno ovéfit polohu predpokladané
sit€, NN a vodu z hlavniho objektu VB.

Vodovodni pfipojka pro objekt SO 11-71-01 - je stavajici.

NN pripojka pro objekt SO 11-71-01 - stavajici.

SLP Pfipojeni - stavaijici.

Pripojeni kanalizace: Napojeni nové navrzené kanalizace bude do stavajici pripojky jednotného
verejného kanaliza¢niho fadu ¢i do stavajiciho odbocky, tj. napojeni na stavajici kanalizacni rad
u rohu objektu. Po demolici objektu SO 11-78-01 bude zaslepena a ,zapopilovana kanalizace".

Plynova pripojka - stavajici.

b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,
Nové nejsou budovany zadné pripojky.

c) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu, popis dopravniho
FesSeni vcetné bezbariérovych opatfFeni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Princip napojeni na dopravni infrastrukturu je neménén.

d) doprava v klidu,

Stavajici princip je neménén.

e) dopravni feseni z hlediska automobilové, cyklistické a pési dopravy, pési,
cyklistické a smisené stezky.

Stavajici princip je neménén.
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B.4 Zakladni iadaje o provozu, provozni a
dopravni technologie

Stavaijici stav:

V soucasné dobé se nachazi v sousedni budové SO 11-78-01 stavajici nevyhovujici hygienické
zafizeni pro cestujici.

Novy stav:

Hlavnim predmétem projektu je nahrazeni stavajiciho nevyhovujiciho hygienického zazemi
novym vestavénym do vypravni budovy.

Projekt dopravni infrastruktury, technologie neni Fesen, dopravni Feseni je stavajici.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich
terénnich uprav

a) terénni Gpravy,
Po ukonceni praci budou okolni plochy zelené upraveny, zapraveny a dosypany vhodnou

zeminou, poté osety travnim semenem. Jedna se pouze o malé plochy dotéeného Uzemi na
zapadni strané.

b) pouzité vegetacni prvky,

Zadné nové vegetacni prvky nebudou pouZity (stromy, kefe atd.), pouze budou zatravnény
lokaIn& plochy pro zelefi. Stromy zlstaly stavajici. PFi stavbé& budou stavajici stromy chréanény.
Napfiklad ochranou kmene, CastéjSimu zalivkami, atd. V blizkosti stromu budou prace probihat
rucné.

c) biotechnicka, protierozni opatieni.
Nejsou vyzadovana biotechnicka opatreni.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi
a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady, ptida (a horninové
prostiedi, pamatky, archeologie, v ramci odpadového hospodarstvi bude
uvedeno,)

Na sousednich pozemcich nejsou objekty, které by vyZadovaly zvlastni ochranu, jedna se
predevsim o obecné zasady ochrany pfi samotné realizaci stavby, a to hluk, prach, vody, atd.

Stavba nebude svym provozem zatéZovat Zivotni prostiedi. Provoz dokoncené stavby
nebude vzhledem k jejimu charakteru zdrojem nadmérnych skodlivin (hluk ani prach) ani jiné
$kodlivé zatéZe na okoli. Splaskové a destové vody budou odvadény do vefejného jednotného
kanaliza¢niho fadu, ¢aste¢né bude vyuzivana destova voda pro splachovani na soc. zdzemi pro
vefejnost. S odpady bude nakladano podle mistni vyhlasky a pfislunych norem a predpist pro
nakladani s odpady, a predevsim dle zakona ¢. 541/2020 Sb. Zakon o odpadech a zaroven
dle smérnice SZ SM096 pro naklddani s odpady, na jejimz zakladé zhotovitel stavby
zpracovava Zaveérecnou zpravu odpadového hospodarstvi stavby. Pfi samotném provozu stavby
bude produkovan smésny komunadini odpad, jehoz likvidace bude feSena centralnim svozem
odpadkl povéienou smluvni organizaci mésta / obce, zplsobilou k nakladdani s odpady.
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PFi vystavbé budou pouzity bézné stavebni materialy, jejich odpad je mozné recyklovat ¢i ukladat
na sklddku k tomu pFislusnou. V pribé&hu realizace bude v misté stavby zvy$ena pragnost
a hlucnost, jejich vliv na okolni pozemky a zastavbu je nutné minimalizovat organiza¢nimi
opatienimi pFi provadéni stavby.

Plvodcem odpadu se stane dodavatel stavby a je tak odpov&dny za nakladdani s odpady do doby
jejich prevedeni do vlastnictvi opravnéné osoby ve smyslu zdkona ¢. 541/2020 Sb. Zakon
o odpadech, SZ pozaduje, aby dodavatel stavby nechal vypracovat dokumentaci o nakladani
s odpady, a to s ohledem na finan¢ni naklady stavby (bud’',Zpravu o nakladani s odpady", nebo
~Prohlaseni o nakladani s odpady" v rozsahu uvedeném ve VTP a doplnéno v ZTP).

V prib&hu realizace stavby je ofekdvan vyskyt izolaénich materidld a stavebnich materiall
s obsahem azbestu (dle platnych predpist bude zabrédné&no uvolfiovani azbestovych vidken do
ovzdusi a soucasné bude zabranéno vdechovani azbestového prachu pracovniky). Navrzena
opatfeni budou splfiovat: zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni pozdé&j&ich predpisli, zadkon &. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdé&jsich predpisli, vyhldsku ¢&. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace
s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pri urceni ojedinélé a kratkodobé expozice
téchto praci, vyhlasku ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd, podminky odbé&ru
biologického materialu pro provadéni biologickych expoziénich testl a naleZitosti hlaseni praci
s azbestem a biologickymi Ciniteli, nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, vyhlasku ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych,
fyzikalnich a biologickych ukazatel( pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.

PFi nakladani s odpady obsahujici azbest bude postupovano dle Metodického navodu pro fizeni
vzniku odpadl s obsahem azbestu pfi provadéni a odstrafiovani staveb a pro nakladani s nimi,
vydaného MZP.

b) vliv na pFirodu a krajinu - (zvlasté chranéna tzemi, prirodni parky,)
ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivocichf,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné, (krajinny raz, VKP a
USES) apod.,

Stavba nema negativni vliv na pfirodu a krajinu, stavajici stromy byly ponechany. Dotcené Gzemi
se nenachéazi v USES ani VKP.

c) vliv na soustavu chranénych izemi NATURA 2000

V dosahu stavby se nenachazi evropsky vyznamné lokality, ani ptaci oblasti pod ochranou
Natura 2000. Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na zivotni prostiedi, je-li podkladem,

Zjistovaci Fizeni a stanovisko EIA se na tento typ vystavby nepozaduje.

e) V pFipadé zamérh spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zplisobu naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Zamér nespada do rezimu zédkona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisti.
Popis ochrannych a bezpec¢nostnich pasem je popsano viz. B.1.0 této STZ.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

a) opatfeni vyplyvajici z pozadavki civilni ochrany na vyuziti stavby
k ochrané obyvatelstva, zasah stavby do zén havarijniho planovani
a inundacdnich Gzemi, pFipadné jiny vliv stavby na prvky civilni ochrany
(akryty, sirény, monitorovaci kamerové systémy apod.),
Objekt neni zafazen do systému ochrany civilniho obyvatelstva, ani neobsahuje prostory uréené
pro ochranu civilniho obyvatelstva, z tohoto divodu nejsou projektem Fedeny zadné specialni
pozadavky na ochranu obyvatelstva.

b) prevence zavaznych havarii

Problematika prevence zavaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpe&nymi chemickymi
latkami a chemickymi smésmi je metodicky Fizena Ministerstvem zivotniho prostiedi. Zakladnim
pravnim predpisem upravujicim tuto problematiku je zakon ¢. 224/2015 Sb., o prevenci
zavaznych havérii zplsobenych vybranymi nebezpednymi chemickymi latkami nebo chemickymi
smésmi a ozméné zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich
predpist, (z&kon o prevenci zavaznych havarii), ktery nabyl t¢innosti dnem 1.10.2015. Zakon
o prevenci zavaznych havarii zapracovava pfislusny predpis Evropské unie (Smérnici Evropského
parlamentu a Rady 2012/18/EU, tzv. Seveso III) a stanovi povinnosti pravnickych nebo
podnikajicich fyzickych osob, které uzivaji nebo budou uzivat objekt, ve kterém je umisténa
nebezpelna latka. Rovnéz stanovi plisobnost organt vefejné spravy na Useku zavaznych havarii
zplUsobenych nebezpe&nymi latkami. Cilem zakona je snizit pravdépodobnost vzniku a omezit
nasledky pripadnych zavaznych havarii na zdravi a zivoty lidi, hospodarska zvirata, Zivotni
prostfedi a majetek. Objekty s nebezpecnymi latkami lze rozdélit podle mnozstvi umisténych
nebezpecnych latek na tzv. zarazené a nezafazené. Zarazené objekty, tj. objekty s velkym
mnozstvim nebezpecnych latek, se dale Cleni na objekty skupiny A a objekty skupiny B, pficemz
v objektech skupiny B je umisténo vétsi mnozstvi nebezpecnych latek nez v objektech skupiny A.
Pro zarazeni objektu je tfeba, aby mnozstvi latky dosahlo nejméné mnozstvi uvedeného v pfiloze
¢. 1 zakona o prevenci zavaznych havarii nebo soucet pomérnych mnozstvi nebezpecénych latek
pro pfislusnou skupinu dosahl minimalné hodnoty 1. Nezafazené objekty tohoto mnozstvi latek
ani hodnoty souctu nedosahuiji.

Objekt VB nespada do skupiny A ani B.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Pro odbér elektfiny béhem rekonstrukce bude vyuzita stavajici pripojka elektfiny a pro odbér
vody stavajici vodovodni pfipojka, pro stavbu budou osazeny podruzna meéreni. Dale bude
docasné napojeni vody pro zafizeni stavenisté. Socialni zazemi pro zaméstnance stavby bude
reSeno pomoci mobilnich socidlnich zafizeni. Pfed zahajenim stavebnich praci musi v dot¢eném
Uzemi zajistit zhotovitel presné vytyceni stavajicich siti technické infrastruktury, popf. zajistit
jejich ochranu proti poskozeni. Zasobovani stavby materidlem bude zajiSténo po mistni
komunikaci k hranici pozemku, skladky materidlu budou umistény pouze v prostoru dotéeného
Uzemi. Lokalné dojde k zadboru verejného prostranstvi pfed objektem vypravni budovy, kde
budou vznikat rizna mikrostavenisté, kterd budou odvisla od pribé&hu vystavby.

b) pFistup na stavbu po dobu vystavby, popFipadé pFistupové trasy, dopravni
trasy pro presun rozhodujicich dodavek material(i, zasady vnitrostavenistni
dopravy,
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Hlavni vstup / pfistup na stavbu bude z ul. Nadrazni, hlavni vstup a provoz bude definovéan dle
potfeb stavby. PFi realizaci stavby budou vznikat rlznd mikrostaveniét&, kterd maji odliné
naroky s ohledem na postup vystavby stavby.

Rekonstrukce objektu vypravni budovy nebude mit vliv na provoz, dopravni cesta z@istane po
celou dobu vystavby v provozu. Provoz bude omezen pouze d¢astecné, a pravé z tohoto
dlvodu musi byt zfizena docasnd, ¢ekarna a také bude doplné&no docasné mobilni socidlni
zafizeni pro cestujici. Dale bude provizorné zfizena nova trasa pristupu cestujicich vedouci
k nastupistim, chodnik bude Fesen bezbariérové i pro OPP. Stavenisté musi byt zajisténo tak,
aby po celou dobu vystavy byl zabezpeéen bezpeény priichod cestujicich na nastupisté, a také
staly prichod do technologickych mistnosti, které museji zdstat po celou dobu vystavby
v provozu. Svisla vnitrostavenistni doprava bude probihat pomoci stavenistniho vytahu a
autojefdbu, vodorovna doprava bude provddéna pomoci dostupnych bé&Znych mechanismd.
PFisun materiadlu bude po mistnich komunikaci.

c) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni dievin,

Pokud neni staveni$té zajit&no jinym zplsobem, musi byt oploceno v zastavéném Uzemi
souvislym oplocenim vysky min. 1,8 m tak, aby byla zajiSténa ochrana stavenisté a byl oddélen
prostor stavenisté od verejné pristupného okoli.

Kaceni a asanace neni pozadovana.

Predmétem stavby je i kompletni demolice samostatného objektu (SO 11-78-01) lezZici
v blizkosti nadrazni vypravni budovy, véetné pfislusnych IS. Podrobny popis demolic - viz. B.1.j.
této STZ &i podrobnéjsi popis viz. samostatna ¢ast projektu demolic.

d) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté a zafizeni stavenisté,
plochy zaFizeni staveniste,

Trvaly zabor staveni$té je vymezen jednotlivymi mikrostavenisti, kterd se budou v pribé&hu
realizace vystavby ménit, trvaly zabor bude vzdy jen na pozemcich Ceské dréhy, a.s a CR (prévo
hospodarit ma& Sprava Zeleznic, s. 0.). Lokalné& budou s ohledem na pribéh samotné vystavby
realizovany docasné zabory na prilehlych okolnich pozemcich. Docasné zabory budou, co
nejmensiho rozsahu a budou pouze po dobu nezbytné nutnou a budou predem schvaleny
s vlastnikem pfisluSného pozemku - komunikace, ev. spravcem dotéené sité a dotéenymi
organy. Spolu s do¢asnymi zabory, které ovliviiuji stavajici provoz na chodniku ¢i komunikaci
bude reSena i doCasna Uprava dopravniho znaceni (DIO). Celkova max. plocha zaboru je cca
148 m2,

e) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy a GUpravy / nahrady stavajicich
bezbariérovych tras, Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych
staveb,

Béhem vystavby bude zfizena bezbariérova obchozi trasa pro cestujici na nastupisté. Nové
navrzena obchozi trasa splfiuje bezbariérové pozadavky. Obchozi trasa bude radné oznacena
a je vedena jihovychodnim smérem od hl. vstupu k 1.nastupisti.

f) bilance zemnich praci, pozadavky na pFisun nebo deponie zemin v rozsahu
podle B.8.5,

Zemni prace budou probihat standardnim zptsobem a v potfebném rozsahu pro zhotoveni nové
podlahy stavby, nového umisténi IS, RN atd. Pfedbézné se nepredpoklada nutnost pfisunu dalsi
zeminy. Vykopek bude znovu pouzit na nasypy kolem stavby, zemina se ulozi na mezideponii,
jez je na pozemku staveni$té, pfipadné nevyuZité pfebyte¢né mnoZstvi zeminy z vykopl se
odveze na urcenou skladku stavebni suti a zeminy. Urleni konkrétni skladky bude urceno
zhotovitele stavby. Zemni prace budou provedeny rucné. VSe bude provedeno dle platnych
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norem pro bezpecnost téchto praci. V blizkosti vyskytu IS musi byt vykop provadén vzdy pouze
ru¢né!

g) pozadavky na postup a zplsob pfipravy a realizace vystavby, rozhodujici
dil¢i terminy, poZzadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani),

Obdobi vystavby — predpoklad: 2024.

Stavba bude zahajena na jarfe roku 2024 a bude provedena dle projektové dokumentace, vSech
predpisi a prisluénych norem CSN. Stavba bude probihat standardnim postupem, detailnéjsi
popis jednotlivych etap je popsan v odstavci B.2.1.i této STZ. Finalni HMG stavby vcetné FeSeni
ZOV bude definovat zhotovitel stavby, a to v souladu s pozadavky BOZP a provoznimi
podminkami a limity spravce budovy, a to Spravy Zzeleznic, statni organizace. Oblastniho
feditelstvi Hradec Kralové.

Stavba fesSena za ¢aste¢ného provozu.
h) popis jednotlivych stavebnich postupii:

Popis jednotlivych stavebnich postupl definuje zhotovitel stavby.
i) zasady pozarné bezpecnostniho Feseni:

Viz. Samostatna ¢ast dokumentace — Pozarné bezpecnostni Feseni.

j) popis navrzenych provizornich stavil (propojeni, nastupisté, odbocky,
orientacni systém atp.),

Béhem vystavby bude zfizena bezbariérova obchozi trasa pro cestujici na nastupisté. Nastupisté
nebudou stavbou dotéena. Nové bude umisténa cekarna spolu se socialnim zafizenim. Umisténi
docasného zazemi pro cestujici je na SV plose dotéeného Uzemi. S tim bude nové upraven i
orientacni systém.

k) popis podminek a pozadavk( ze stanovisek vieckarl k navrzenému
omezeni,

Stavba negeneruje zadna omezeni.

1) popis objizdnych tras pro automobily, vefejnou dopravu, cyklisty a pési
odsouhlasenych PCR, priichody pésich stavenistém v jednotlivych
stavebnich etapach (DIO),

Objizdné trasy pro automobily se nepredpokladaji. Dopravné inzenyrské opatfeni (DIO) bude
Fe&eno pro dle pozadavkl docasnych &asteénych zaborl stavajiciho chodniku a komunikace. DIO
bude, reSeno zhotovitelem stavby a pred samotnou realizaci bude také povoleno pfislusSnym
uradem.

m) dopravni inZenyrska opatfreni pro realizaci stavby,

Trvalé staveni$té nebude zasahovat do pozemk{ stavajicich chodnikl a komunikaci, nicméné
lokalni doc¢asné zabory do vefejné pristupnych zpevnénych ploch a komunikaci bude realizovano,
tj. bude nutné resit DIO pro jednotlivé etapy. Pfi zasobovani stavenisté bude respektovan provoz
vefejné dopravy a chodci, omezeni bude, v minimalizovédno pouze na nezbytné& nutnou dobu.
Zhotovitel stavby musi ziskat veskera potfebna povoleni k uskute¢néni doasného zaboru na
dobu ¢asové omezenou.

n) pozadavky na vyluky veiejné dopravy,
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Stavbou nevznikaji pozadavky na vyluku vefejné dopravy.

o) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad@ a emisi pii vystavbé,
jejich likvidace,

S veskerymi odpady bude nalezité nakladano ve smyslu ustanoveni zak. €. 541/2020 Sb.
Zakon o odpadech a vyhlasky ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, dale

budou odpady posuzovany dle vyhlagky &. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani
vlastnosti odpadu.

Odpady Ize ukladat pouze na skladky, které svym technickym provedenim spliuji poZzadavky pro
ukladani téchto odpadd. Rozhodujicim hlediskem pro ukladani odpadd na skladky je jejich
slozeni, misitelnost, nebezpec¢né vlastnosti a obsah skodlivych latek ve vodnim vyluhu dle
pFislusného zakona.

PFi nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady bude v souladu s aktualné platnou pravni
Upravou - zejm. smeérnici 2008/98/ES o odpadech (¢lanek 11, 2b) a zakonem ¢. 541/2020 Sb.
(§ 15, pism. f) jednoznacné def. prednost jejich materidlového vyuziti pred ulozenim na skladce.
Nafizeni vladdy ¢. 352/2014 Sb., o Planu odpadového hospodarstvi CR pro obdobi 2015 - 2024
v kap. 1.3.1.4 v tomto smyslu uvadi povinnost recyklovat a opétovné pouzivat minimalné 70%
stavebnich a demoli¢nich odpadl. Pro stavebni a demoliéni odpady, které nebudou opé&tovné
vyuzity na predmétné stavbé, by zhotovitel (popf. PD) méla navrhnout vhodna recyklacni
strediska, pFip. zafizeni k zasypavani. UloZeni na skladce je akceptovano jako posledni moznost
pro nakladani s témito odpady.

Pozadavek na dodrzeni zdsad z metodického ndvodu MZP pro Fizeni vzniku stavebnich
a demoli¢nich odpad@ a pro naklddani s nimi ze srpna 2018:

- Po celou dobu provadéni demolic musi byt selektivné odstranovany casti stavby, které
by pozdé&ji komplikovaly recyklaci.

- Nebezpecné odpady musi byt oddéleny a odstranény samostatné pred vlastni demolici.

- Vytridény materidl vhodny k recyklaci je nutno shromazdovat oddélené.

Prehled a kategorizace odpad(i vznikajicich pFi vystavbé:
Predpoklad vzniku moznych nésledujicich odpadt (dle pfilohy ¢. 1 vyhlaky MZP 8/2021 Sb.)

skupina 17 - stavebni a demoli¢ni odpady. PFehled a kategorizace odpadi vznikajicich pfi
vystavbé (obecny prehled):

Katalogové | Kategorie Mnozstvi ZpUsob
¢islo (novy odpadu nakladani
Nadazev odpadu Katalog) s odpadem
(t)
STAVEBNI A DEMOLICNI 17

ODPADY (VCETNE VYTEZENE
ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH
MisT)

Beton, cihly, tasky a keramika |17 01

Beton 17 01 01 0|25 Skladka nebo
recyklace
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Cihly 17 01 02 70 Skladka nebo
recyklace

Tasky a keramické vyrobky 17 01 03 2 Skladka nebo
recyklace

Smési nebo oddélené frakce 17 01 06 skladka NO

betonu, cihel, tasek a keramickych

vyrobkd obsahujici nebezpeéné

latky

Smési nebo oddélené frakce 17 01 07 10 Skladka nebo

betonu, cihel, tasek a keramickych recyklace

vyrobkl neuvedené pod ¢islem 17

01 06

Dievo, sklo a plasty 17 02

Drevo 17 02 01 5 materialové
vyuZiti,nebo
spalovna,resp.
skladka

Sklo 17 02 02 0,5 recyklace

Plasty 17 02 03 0,2 materialové
vyuZziti

Sklo, plasty a dfevo obsahujici 17 02 04 spalovna NO

nebezpecné latky nebo nebo skladka

nebezpecnymi latkami znecisténé NO

Asfaltové smési, dehet a 17 03

vyrobky z dehtu

Asfaltové smési obsahujici dehet 17 03 01 0,25 spalovna NO
nebo skladka
NO

Asfaltové smési neuvedené pod 17 03 02 0,3 Skladka nebo

Cislem 17 03 01 recyklace

Uhelny dehet a vyrobky z dehtu 17 03 03 spalovna NO
nebo skladka
NO

Kovy (vcetné jejich slitin) 17 04

Méd', bronz, mosaz 17 04 01 0,05 materialové
vyuziti

Hlinik 17 04 02 0,05 materialové
vyuziti

Olovo 17 04 03 materialové

vyuziti
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(véetné smésnych stavebnich a
demoli¢nich odpad@) obsahujici
nebezpecné latky

Zinek 17 04 04 materialové
vyuZziti

Zelezo a ocel 17 04 05 0,25 materialové
vyuZziti

Cin 17 04 06 materidlové
vyuZziti

Smésné kovy 17 04 07 materialové
vyuZziti

Kovovy odpad znecistény 17 04 09 spalovna NO

nebezpecnymi latkami nebo skladka
NO

Kabely obsahujici ropné latky, 1704 10 spalovna NO

uhelny dehet a jiné nebezpecné nebo skladka

latky NO /
materialové
vyuZiti

Kabely neuvedené pod 17 04 10 1704 11 0,2 spalovna NO
nebo skladka
NO /
materialové
vyuZziti

Izola¢ni materidly a stavebni 17 06

materialy s obsahem azbestu

Jiné izola¢ni materialy, které jsou |17 06 03 spalovna nebo

nebo obsahuji nebezpecné latky skladka NO

Izola¢ni materidly neuvedené pod |17 06 04 0,25 Skladka nebo

Cisly 1706 01 a 17 06 03 recyklace

Stavebni materialy obsahujici 17 06 05 0,8 skladka NO

azbest

Stavebni material na bazi sadry 17 08

Stavebni materidly na bazi sadry 17 08 01 skladka NO

znecisténé nebezpecnymi latkami

Stavebni materialy na bazi sadry 17 08 02 0,3 Skladka nebo

neuvedené pod Cislem 17 08 01 recyklace

Jiné stavebni a demoli¢ni odpady 17 09

Jiné stavebni a demoli¢ni odpady 17 09 03 spalovna NO

nebo skladka
NO
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Smeésné stavebni a demoli¢ni 17 09 04 02,1 Skladka nebo
odpady neuvedené pod cisly 17 09 recyklace
01,170902a17 0903
Obaly 1501
Papirové a lepenkové obaly 1501 01 0|0,3 materialové
vyuZziti
Plastové obaly 15 01 02 00,05 materialové
vyuZziti
Dievéné obaly 15 01 03 00,02 spalovna nebo
skladka
Obaly obsahujici zbytky 1501 10 N spalovna NO
nebezpecnych latek nebo obaly nebo skladka
témito latkami znecisténé NO
Absorpcni Cinidla, filtracni 15 02 02 N spalovna NO
materialy, ochranné odévy nebo skladka
zneciSténé nebezpelnymi latkami NO
KOMUNALNI ODPADY 20
Ostatni komunalni odpady 2003
Smeésny komunalni odpad 20 03 01 010,150 spalovna
(odpad podobny komunalnimu) nebo skladka
Kal ze septikl a Zump 20 03 04 (o] Splaskova
kanalizace,
Cistirna
odpadnich vod

Smésny odpad bude roztfidén na jednotlivé slozky podle katalogu odpadl. Stavitel zajisti
manipulaci s timto odpadem dle platnych pfedpisd. Zhotovitel musi zajistit kontrolu prace
a udrzby stavebnich mechanizmi s tim, Ze pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je
nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nadoby (kontejneru).
U malych nepropustnych ploch miZe provést dekontaminaci VAPEXEM. Pii kolaudaénim fizeni
predlozi zhotovitel doklady o likvidaci odpadu.

P) ochrana zivotniho prostredi pFi vystavbé,

PFi realizaci stavby nesmi byt zplsobena $koda na okolnich stavbach a pozemcich. Zafizeni
stavenisté bude zhotovitelem stavby navrzeno tak, ze vnéjsi prostiedi nebude zatézovano
splaskovymi / desfovymi vodami vznikajici v prib&hu realizace. Zhotovitel musi provadét prace
pouze stavebnimi mechanismy v dobrém technickém stavu, aby nedoslo ke kontaminaci
zivotniho prostiedi ropnymi latkami, dale smi byt pouzity pouze stroje a mechanismy, které
nezpUsobuji nadmérny hluk a prasnost, pracovni prostupy musi byt voleny tak, aby nedochazelo
k nadmérnému obtézovani okoli. Uzivanim stavajici komunikace pro potfeby stavby nesmi byt
zplsobena $koda na komunikaénim télese a nesmi byt znecistovan povrch dotéené komunikace.
V ptipadé Gniku ropnych latek z mechanizace musi, byt zabranéno priniku do kanalizace
uzavienim destovych vpusti, ucpavkami nebo ohrazkovanim. PFi Gniku do pldy jeji okamzZitou
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sanaci, tj. odtéZenim a naslednou kontrolou pFitomnosti kodlivin v pdd&. Postup bude mit
zhotovitel stavby zapracovan do svého havarijniho fadu a pracovnici budou proskoleni. Veskeré
havarie musi byt ohlaseny dle ohlagovacich postupl havarijniho fadu a evidovany. Zabezpeéeni
proti-havarijnich opatfeni bude uvedeno ve smlouvé mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.
Zhotovitel je povinen uhradit veskeré naklady spojené s likvidaci nasledk( Uniku. V prdbé&hu
realizace stavby je ocekdvan vyskyt izola¢nich materidll a stavebnich materidli s obsahem
azbestu (dle platnych predpisii bude zabran&no uvolfiovani azbestovych vlidken do ovzdudi a
soucasné bude zabranéno vdechovani azbestového prachu pracovniky).

q) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky - véetné omezeni
hospodafreni tietich stran apod.,

Provadéni stavby nebude mit zasadni negativni dopad a vliv na okolni pozemky ani vystavbu.
Budou minimalizovany hluk, vibrace a prasnost béhem vystavby na miru obvyklou moznou. Pro
ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych pomé&rl je potieba dlsledné& postupovat podle natizeni
vlady ¢. 272/2011 Sb. Nafizeni vlady o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.
Vystavba bude probihat dle denniho ¢asového harmonogramu, dodaného dodavatelem stavby
pred zapocetim vystavby.

Vystavbou budou dotcéeny tyto tfeti strany:

Viastnici dotéenych pozemkd:

o Ceské dréhy, a.s., ndbreZ Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000
Praha 1

r) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby
za provozu, opatfieni proti iéinkéim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,

Zahajeni stavebnich praci bude ohlaseno s 4.mési¢nim predstihem.

Stavebni objekt (vypravni budova) je obsazena vypravCim (pracovisté, které pini cinnosti
ohlasovaciho pracovisté podle zakona ¢. 266/1994 Sb. Ve znéni zmén). Po celou dobu stavby
tedy pozadujeme zajistit nepretrzity a bezpecny pristup vypravcéiho ZST Jilemnice do dopravni
kancelare.

Nesmi dojit k omezeni provozu technologickych zarizeni béhem celé vystavby! Do vSech téchto
mistnosti bude zajiStén nepretrzity pfistup béhem provadénych praci! Vstup mozny pouze se
spravcem! Bude zajistén nepretrzity pristup servisni organizace k provozovanym zafizenim!

PFi provadéni bouracich / stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni kabell a zafizeni stavajicich
technologii! Kabely / zafizeni budou dostatecné chranény a v jejich blizkosti se bude postupovat
se zvySenou opatrnosti! Stavajici kabely technologickych zafizeni budou ponechany! Po skonceni
praci vSe bude zbaveno prachu!

SZ pozaduje, aby dodavatel stavby nechal vypracovat dokumentaci o nakladani s odpady
s ohledem na finanéni ndklady stavby (bud’ ,Zpravu o nakladani s odpady", nebo ,Prohlaseni
o nakladdani s odpady" v rozsahu uvedeném ve VTP s upfesnénim dle ZTP).

PFi rekonstrukci vypravni budovy budou konstrukce zakryty pfed ucinky vnéjsiho klimatu, dale
budou (vykopové prace / skladky sypkého materidlu) zajistény odpovidajicim zplsobem
dodavatelem stavby.

V pribé&hu realizace stavby je ocekdvan vyskyt izola¢nich materidll a stavebnich materiald
s obsahem azbestu (dle platnych predpisti bude zabréanéno uvolfiovani, azbestovych vldken do
ovzdusi a soucasné bude zabranéno vdechovani azbestového prachu pracovniky).
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Pomocné stavebni leSeni, deponie materialu doprovazejici demoli¢ni prace, musi byt u prilehlého
kolejisté situovany tak, aby byla zajisténa pozadovana viditelnost naveésti navéstidel a zajisténa
bezpecnost provozu v ZST v souladu s TNZ 34 2620 a vyhlaskou MD ¢&. 173/1995 Sb., kterou se
vydava dopravni Fad drah ve znéni pozdé&jsich predpisd.

Bude provedeno ¢asového omezeni hlu¢nych praci tak, aby tyto prace byly nejmensim zdrojem
ruseni a splnovali limity a nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. Nafizeni vlady o ochrané zdravi pred
nepriznivymi Gcinky hluku a vibraci.

Eliminace prasnosti bude fesena kropenim, popf. ochrannymi plachtami.

Poznamka: Ke kolaudaci stavby predloZi dodavatel predepsané doklady zfejmé z rozsahu
a charakteru provadénych praci a podminek stavebniho povoleni.

s) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfFi praci na stavenisti, (nebo-li plan
BOZP o obsahu podle pFislusného narizeni viady),

PFi provadeéni vSech stavebnich praci je dodavatel stavby (dozor — koordinator stavby) povinen
v plném rozsahu dodrzovat predpisy BOZP a predevsim pak zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a
o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. Nafizeni vlady o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostfedi, ¢. 378/2001 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi blizSi pozadavky na
bezpedny provoz a pouzivadni strojd, technickych zafizeni, ptistrojd a nafadi a NV
¢. 591/2006 Sb. Narizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, véetné prislusnych pfiloh k témto nafizenim. PFi realizaci a
provozu stavby je zaroven nutné, aby zhotovitel a provozovatel stavby plnil povinnosti dané
prisludnymi ustanovenimi zakoniku prace a souvisejicich predpist z hlediska bezpe&nosti prace
a technickych zafizeni a stanovenych pracovnich podminek.

Rozsah Ukold a odpovédnosti v oblasti BOZP je dén jednak Zakonikem préce a jeho provadécim
predpisem, jednak postavenim pracovnik( (funkce, profese, zafazeni).

Dodavatel stavebnich praci je povinen vechny tyto pracovniky vyskolit z predpisl k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni a ovérovat jejich znalosti min. 1 x za 3 roky.

Dodavatel stavby je dale povinen zajisfovat &koleni a ovéfit znalosti pracovnikl u vybranych
cinnosti a profesi, a to nejméné jednou roc¢né (prace ve vyskach, prace na pracovnich plosinach
a ebricich, prace provadéné pomoci prostfedkl k zachyceni padu apod.) Déle je nutné, aby tito
pracovnici méli zdravotni zplsobilost pro prace ve vydkach (lékarfské vysetieni).

U obsluh vybranych stavebnich stroji a mechanismt musi byt pracovnici k dané praci zauceni
a zacviéeni, popf. vlastnit patfié¢ny strojnicky prikaz, popf. fidi¢sky, topi¢sky, jefabnicky prikaz,
atd. Stroje a strojni vybaveni se smi pouzivat jen k Cinnostem, ke kterym byly konstrukcné
uzplsobeny, a pokud jsou svym provedenim a technickym stavem zplsobilé k bezpe&nému
provozu.

PFi pritomnosti vice dodavatell na rekonstrukci objektu je nutné zajistit jejich koordinaci, aby
jeden dodavatel neohrozoval svoji ¢innosti ostatni dodavatele. Pfedani a prevzeti stavenisté
jednotlivymi dodavateli je nutno provést vzdy pisemnou formou do stavebniho deniku.

PFi provadéni viech stavebnich praci budou rovnéz dodrzovany prislusné CSN, hygienické,
pozarni a dalSi souvisejici pfedpisy a technologické postupy pfedepsané vyrobci jednotlivych
stavebnich materiald.

Na stavenisti budou viditelné k dispozici telefonni Cisla na policii, hasice, zdravotni sluzbu, stitek
stavebniho povoleni a koordinatora BOZP vcéetné dostupného stavebniho deniku.
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Vykop realizovany v zastavéné Casti a na verejnych prostranstvich, musi byt zajistén proti padu
do vykopu zabradlim. Svislé sté&ny vykopd provadéné ruéné musi byt zajitény pazenim, pokud
je hloubka vykopu hlubsi nez 1,5 m. Pfi praci na svahu ve sklonu min 1:1 a vySce svahu 3 m,
musi byt provedena prisluné opatieni k zamezeni sklouznuti materiall a pracovnikd po svahu
vykopu. Pracujici musi byt vybaveni ochrannymi pomdckami (ochranné pfilby, rukavice,
respiratory apod.)

VSechny vstupy na stavenisté musi byt oznaleny bezpecnostnimi tabulkami a musi byt
uzamykatelné.

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény poZadavky vyhlasky
¢. 246/2001 Sb. Vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhldska o poZarni prevenci), ve znéni pozd&jich predpist
a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisli v rozsahu nezbytném pro zajiténi jeji pozarni bezpecnosti.

Pozarni bezpecnost pti bouracich pracich:

Zhotovitel zajisti zpracovani technologického postupu obsahujiciho i stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti pfi provadéné Cinnosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb Vyhlaska Ministerstva
vnitra o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska
0 pozarni prevenci), ve znéni pozdé&jsich predpisl. Pfedevdim urdi pozadavky, které zavisi na
druhu, mist& a zplsobu provozovani ¢innosti se zvyéenym pozarnim nebezpedim zejména pfi
fezani a svarovani. Pfi provadéni fezani konstrukce pripadné svarfovani musi byt dodrzeny
podminky o poZzarni bezpeénosti pti svarovani dle predpisu R14 Rad zabezpedeni pozarni ochrany
statni organizace Sprava zeleznic.

V prib&hu realizace stavby je olekdvan vyskyt izolaénich materidll a stavebnich materiald
s obsahem azbestu (dle platnych predpisti bude zabrané&no uvolfiovani azbestovych vidken do
ovzdusi a soucasné bude zabranéno vdechovani azbestového prachu pracovniky). Navrzena
opatfeni budou splfovat: zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdé&jsich predpisl, zakon & 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdé&jdich predpisl, vyhldsku & 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace
s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi urceni ojedinélé a kratkodobé expozice
téchto praci, vyhlasku &. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testl, podminky odbé&ru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hlaeni praci
s azbestem a biologickymi Ciniteli, nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, vyhlasku ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych,
fyzikalnich a biologickych ukazatell pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.

Pomocné stavebni leSeni, deponie materialu doprovazejici demoli¢ni prace, musi byt u prilehlého
kolejisté situovany tak, aby byla zajiSténa pozadovana viditelnost navésti navéstidel a zajisténa
bezpecnost provozu v ZST v souladu s TNZ 34 2620 a vyhlaskou MD €. 173/1995 Sb., kterou se
vydava dopravni Fad drah ve znéni pozdé&jsich predpisd.

t) odvodnéni staveniste,
Odvodnéni stavenisté bude feseno zasakovanim destovych vod na pozemku investora.

u) potieby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Pro odbér elektfiny béhem rekonstrukce bude vyuzita stavajici pripojka elektfiny a pro odbér
vody stavajici vodovodni pripojka, pro stavbu budou osazeny podruzna méreni.
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VSechny materialy potfebné pro rekonstrukci objektu VB a dotcenych zpevnénych ploch budou
skladovany na pozemku investora a budou zajiStény proti mechanickému a povétrnostnimu
poskozeni. Zafizeni stavenisté bude oploceno.

V) Feseni socialnich a sanitarnich zafizeni,

Socialni zafizeni pro stavbu je umisténo v burikach zafizeni stavenisté. Bude provedeno docasné
napojeni vody ze stavajiciho objektu vypravni budovy. Sanitarni zafizeni feseno pomoci
mobilniho zafizeni.

Socialni zafizeni pro cestujici je feSeno pomoci mobilniho zafizeni.
w) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu (schematicky),

Schéma zafizeni stavenisté vCetné vjezdu je znazornéno na situacnim vykrese viz. graficka c¢ast
STZ. Vjezd na stavenisté je vzdy z ul. Nadrazni.

X) stavenistni prejezdy a Grovnova krizeni (vyznaceni dale bude ve
schématech stavebnich postupi).

Stavba nepozaduje fedeni prejezdl & uroviiovych kfiZzeni.
B.8.2 Vykresy

B.8.3 Harmonogram

Detailni HMG vystavby definuje zhotovitel stavby. Casovy pldn musi postihnout vsechny
névaznosti technologickych postupll, prokdzat redlnost navrhovanych postupl vystavby, a to
vletné& definované celkové Ihdty vystavby.

B.8.4 Schéma stavebnich postupt

a) schéma stavebnich postuptli zejména pri stavbé nebo rekonstrukci kolejisté
stanic a u staveb, kde budou vyzadovany vyluky koleji nebo vypnuti
zabezpecovaciho zafizeni, schéma bude zachycovat vyluky vzdy v celém
FeSeném GUseku v daném stavebnim postupu - ¢casovém obdobi,

Stavbou nejsou pozadovany vyluky koleji, provoz zelezni¢ni dopravni cesty nebude omezen, tj.
neni projektem feseno.

b) schéma TV pro jednotlivé stavebni postupy rozhodujici z hlediska napajeni
u staveb dotykajicich se vyznamnych uzlovych stanic a mist zasadné
ovliviiujicich napajeni TV (napf. neutralni pole u napajecich a spinacich
stanic apod.),
Stavbou nebude omezen stavajici provoz zeleznicni dopravni cesty, tj. neni projektem FeSeno.

c) schéma uzamykani vyhybek pFi aktivaci zabezpecovaciho zafizeni u staveb
dotykajicich se vyznamnych uzlovych stanic, které zahrnuji nové
zabezpecovaci zafFizeni,

Stavbou nebude omezen stavajici provoz zelezni¢ni dopravni cesty, tj. neni projektem feSeno.

d) koordina¢ni schéma ukolejnéni a trakéniho propojeni (KSUaTP), podle
kterého budou pFi jednotlivych stavebnich postupech provedeny Gpravy
pro zajisténi spravné funkce zabezpecovaciho zafrizeni a vodivé cesty
zpétného trakcéniho proudu véetné pripojeni TNS, SpS, EPZ atp.

Stavbou nebude omezen stavajici provoz zelezni¢ni dopravni cesty, tj. neni projektem reseno.
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B.8.5 Bilance zemnich hmot

Bilance zemnich hmot je feSena s ohledem na Upravu venkovnich ploch v dotéeném Uzemi,
vykopl pro inZenyrské sité, zaklady. Bilance je vyrovnana a nedochdzi k prebytkdm zeminy,
vykopana zeminy bude pouzita pro zpétné zasypy. Pfipadné prebytky zeminy budou odvezeny
na prislusné skladky.

B.8.6 Zdroje vody a energii

Zdroj vody je napojen na stavajici objekt vypravni budovy - objekt SO 11-71-01.
Na stavenistni pripojku vody bude umistén podruzny vodomér.

Zdroj NN je napojen na stavajici objekt vypravni budovy - objekt SO 11-71-01.
Na stavenistni pfipojku NN bude osazen podruzny elektromér.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Odvod destovych vod:

Celkové vodohospodarské reSeni stavby se neméni.
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