s SPRAVA

z ZELEZNIC

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika tzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné
a nezastavéné GUzemi, soulad navrhované stavby s charakterem v izemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,
Stavajici vypravni budova lezi v okrajové Casti obce Dolni Lipka. Z jizni strany objekt priléha
k silnici ¢. 43, ze strany severni pak ke kolejisti Zelezni¢ni stanice. PFistup na nastupisté k viakiim
je z komunikace kolem budovy.

Stavba se nachazi na pozemku ¢&. st. 48, k.U. Dolni Lipka, v intravilanu obce Dolni Lipka, stavbou
je vestavba hygienického zazemi do VB Dolni Lipka.

Stavba je umisténa v rovinatém terénu, ze SV strany je umisténo nastupisté s kolejisti, do
kterého nebude zasahovano. Na severovychodni strané stavby se nachazi pfistavek stavajiciho
hygienického zazemi které je pfedmétem dokumentace. Pfistup je po stavajicim krytém
nastupisti.

V soucasnosti pozemek stavby nepozivaji status zvlastni ochrany dle odpovidajicich pravnich
predpist. Projekt je v souladu s vyhlaskou &. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani
Uzemi. Pozemek a stavba na ni je v souCasné dobé vyuzivany k Ucelu dopravy osob. Stavbou se
vyuziti pozemku a staveb na nich nezméni. Stavebni Upravy nevyzaduji schvaleni vyjimek a
Ulevovych FeSeni. Stavebni Upravy nevyzaduji zadné souvisejici ani podminujici investice.

Objekt stavby je napojen na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu s dostatecnou
kapacitou. Navrhovany stavebni zamér respektuje stavajici charakter uGzemi
a dosavadni vyuziti.

b) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a akoly izemniho
planovani,
Jedna se o vestavbu hygienického zazemi do objektu VB Dolni Lipka. Navrzenymi Upravami se
nezméni funkeni vyuziti a urbanistické hodnoty v zajmovém UGzemi.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkd na vyuzivani Gzemi,

Rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuZivani Gzemi nebylo vydano -
stavba splfiuje obecné pozadavky na vyuzivani Gzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi,

Pozadavky dotéenych organl statni spravy (DOSS) a spravcl siti jsou zapracovany v PD.

e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné
zdroj& nerostli a podzemnich vod,

Neni predmétem PD

f) vycet a zavéry provedenych priizkum@ a méfeni - geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, inZenyrskogeologicky prizkum, korozni
prizkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky priizkum,
kontaminace Zeleznic¢niho svrsku a spodku apod.,

- Geologicky prizkum - nebyl zpracovan.

- Hydrogeologicky prizkum - nebyl zpracovan.

- Stavebné historicky prizkum - nebyl zpracovan.

- Radonovy prizkum - nebyl zpracovan.

- Geodetické zaméreni - zpracovano SZG.

- Stavebné&-technicky a geotechnicky prizkum - nebyl zpracovan
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g) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist — archeologické posouzeni,
pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné Gzemi, ochranna
pasma vodnich zdroj& a ochranna pasma vodnich dél a prvké zivotniho
prostiedi - soustava chranénych izemi NATURA 2000, USES, VKP,
chranéné loziskové izemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.,

- Stavba se nachazi v ochranném pasmu Zeleznice.

- Uzemi neni chrdnéno zékonem ¢. 20/1987 Sb. o statni paméatkové pédi, ve znéni
pozdé&jsich predpisd.

-V dotéeném Uzemi se nenachézi za4dné chranéné Gzemi NATURA 2000, USES, VKP ¢i
chranéné loziskové Uzemi.

- Stavajici ochranna a bezpecnosti pasma definuji jednotlivé inzenyrské sité, které se
nachazeji v dotéeném Uzemi.
Stavba musi respektovat stavajici ochranna pasma dle jednotlivych spravct
technickych / inzenyrskych siti + je nutné dodrzovat CSN 73 6005 Prostorové
usporadani vedeni technického vybaveni.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.,
Stavba se nenachazi v zaplavovém ¢&i poddolovaném Uzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v iizemi + vliv stavby na stabilitu svahd,

Stavba nebude mit negativni vliv na své okoli, a tudiz nepodléhd zjistovacimu fizeni dle zdkona.
Neprodukuje zadné emise a vytvari hluk pouze v povolenych limitech. Odtokové poméry budou
zménény v min. mire. Vliv stavby na stavajici vystavbu je minimaini.

Stavbou je vestavba hygienického zazemi do stavajiciho objektu vypravni budovy
v ZST Dolni Lipka. Bude provedeno napojeni na stavajici inZenyrské sité (IS) v objektu. Stavba
je umist&na v rovinatém Uzemi, tj. nebude mit vliv na stabilitu svah(.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

Asanace a kaceni:

Asanace a kaceni nejsou timto projektem feSeny, nebot nejsou pozadavky na kaceni
a asanaci. Stavajici stromy budou chranény dle CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Uprav
v krajin& - Ochrana strom{, porost( a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich.

Demolice:
Probéhnou drobné demoli¢ni prace uvnitf objektu.

Pied provedenim demoli¢nich, bouracich a vykopovych praci dojde k vytyceni vedeni
veskerych stavajicich siti! PFi provadéni bouracich / stavebnich praci nesmi dojit
k poskozeni kabelli a zafizeni stavajicich technologii a stavajicich funkénich IS!
Kabely / zaFizeni budou dostatecné chranény a v jejich blizkosti se bude postupovat
se zvysenou opatrnosti! Veskeré demoli¢ni prace budou provadény dle pozadavku a zasad dle
aktualné platné legislativy resici BOZP.

Stavba bude realizovana za plného provozu, proto je nutné dbat zvysené bezpecnosti
pFi realizaci s ohledem na pozadovany provoz.

PFi nesouladu PD se zjisténou skutec¢nosti ma zhotovitel stavby povinnost kontaktovat
TDS a HIPa.

Demolice budou provadény prevazné rucné a také za pomoci drobného elektrického néaradi, aby
nedoslo k naruseni nosného systému.

Veskeré vyziskané stavebni materidly budou roztfidény a nasledné deponovany na skladce
k tomu urcené. S ohledem na trvale udrzitelny rozvoj (,udrzitelnost") bude provedeno
vyhodnoceni, zda je mozna smysluplnd recyklace a opétovné vyuziti vybranych odpadnich
materiall (stavebni a demoli¢ni odpad). Min. zdravé cihelné zdivo bude o¢isténa a pouzito na
dozdivky pro stavbu hlavni.
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k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptdniho
fondu nebo pozemk uréenych k pInéni funkce lesa,

Dle katastru nemovitosti nejsou doteny parcely s ochranou ZPF ¢i PUPFL.

)] Guzemné technické podminky - zejména moznost napojeni stavby na
stavajici technické vybaveni Gzemi, pFrelozky inzenyrskych siti, moZnost
bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Stavajici objekt vypravni budovy je napojen na stavajici technickou infrastrukturu.

Stavajici objekt vypravni budovy je napojen na stavajici technickou infrastrukturu. Jedna se
o vodovodni pFipojku, piipojka silového vedeni, pfipojka plynu, pfipojka sdélovacich kabell
a napojeni na jednotnou kanalizaci. Pfi rekonstrukci nedojde k realizaci nové pripojky, pripojky
zlstanou stdvajici.

Stavajici vypravni budova lezi v zastavéné casti obce Dolni Lipka. Z jihozapadni strany objekt
priléha k ulici Nadrazni, ze strany severovychodni pak ke kolejisti Zelezni¢ni stanice. PFistup na
nastupisté k vlakiim je z komunikace Nadrazni kolem budovy.

PFistup ke stavbé je beze zmény. Stavajici pfistup do Cekarny je bezbariérovy.

m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Prepokladany termin realizace stavby: 2024.

n) seznam pozemki a staveb podle katastru nemovitosti, na kterych se
stavba provadi,

Pozemky dotcené stavbou v katastralnim Gzemi Dolni Lipka, obec Kraliky ke dni
26.10.2023:

Parcela ¢. | Plocha | LV Zplisob vyuziti / Vlastnik Zp. ochrany // omezeni vl.
(m2) druh pozemku prava:
St. 48 804 15 soudasti je stavba | Ceska republika - Pravo
¢.p. 38, 39: stavba | hospodafit s majetkem
pro dopravu / statu: Sprava Zeleznic,
zastavéna plocha a | statni organizace,
nadvori Dlazdéna 1003/7, Nové
Mésto, 11000 Praha 1

o) seznam pozemki a staveb podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

Vestavbou hygienického zdzemi do stavajiciho objektu nevznikne ochranné ani bezpecnostni
pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stavajicich staveb
udaje o jejich soucasném stavu; zavéry stavebné technického, pripadné
stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci, Gdaje o dotéené draze nebo objektu - kategorie drahy, tratovy
usek, defini¢ni usek, staniceni apod. + u vypravni budovy cislo podle
SR 70,

Jednd se o zménu dokoncené stavby VB Dolni Lipka.

Stavba fesi vestavbu hygienického zazemi do objektu VB, pro zvySeni komfortu pro cestujici.


https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/571393
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Pozn.: Dopravni_technologie pro provoz Zelezni¢ni dopravni _cesty nebude stavbou
dotcena!

Dopravni uzel ZST Dolni Lipka:

Cislo dle SR70 534602
Kategorie stanice dle UIC CODE 180 D
Soucast sité TEN-T NE

Cislo trati podle jizdniho fadu 024
Spravce objektu OR Hradec Kréalové
Inventarni Cislo budovy (IC) 6000386742

V pripadé zjisténi poruch nosnych konstrukci, popf. po odkryti skrytych konstrukci bude zjisténa
neshoda s projektem, bude neprodlené kontaktovan statik a HIP projektu, se kterym bude
konzultovano nahradni reseni.

Celkova bilance stavby - stavajici stav:
Dotcena plocha dle zaméru: 804 m?2 100 %
Zastavéné plochy stav. objektl (VB): 804 m?2 100 %

b) @cel uzivani stavby + vyznam drahy v ramci site,
Zelezni¢ni stanice Dolni Lipka se nach&zi na trati 024 Hanu$ovice - Lichkov v km 89,986, v
nadmorské vysce priblizné 545,5m nad morem. Jedna se o jednokolejnou neelektrifikovanou
trat s obousmérnym provozem. Kategorie trati je celostdtni. Stanice je vybavena
elektromechanickym zabezpelovacim zafizenim 2. kategorie s mechanickymi prestavniky a
zavorniky a svételnymi navéstidly s rychlostni navéstni soustavou.

c) trvald nebo doc¢asna stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

d) celkovy popis dopravni koncepce Feseni stavby vcetné zakladnich
parametré stavby s ohledem na umisténi a na Géel stavby(tratova
staniceni, staniceni technologie a ramcova dopravni technologie),
navrhované kapacity stavby véetné zakladnich technickych parametrt
stavby (zakladni idaje jako navrzené tratové rychlosti zatiZitelnost a
prostorova prichodnost, oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni
tdaje o provozu a navrhovanych technologiich provoznich a dopravnich
technologii a zaFizenich) + vliv na dopravni obsluznost Gzemi,

Stavba FeSi pouze stavebni objekt mimo prostor kolejisté, dopravni cesta nebude stavbou
dotcena.

e) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkd na stavby a technickych pozadavk( zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu provozovatele drahy o
udélenych vyjimkach z platnych predpisti a norem a souhlasu
provozovatele drahy s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafrizeni +
uvedeni ¢asti dokumentace, ke kterym se vztahuji,

Na stavbu nebyly vydané vyjimky ztechnickych pozadavkl na stavby dle vyhlasky
¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby. Navrhovana stavba spliiuje pfislusna
ustanoveni vyhlasky a nevyzaduje udéleni vyjimky.

Podrobny popis bezbariérového FesSeni stavby je popsano - viz. B.2.4 této STZ. Nejsou
definovany zadné vyjimky.

NARIZENI KOMISE (EU) ¢. 1300/2014 ze dne 18.11.2014, o technickych specifikacich pro
interoperabilitu tykajicich se pristupnosti zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim



s SPRAVA

z ZELEZNIC

postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, jsou spinéna. Stavajici pristup
do Cekarny je bezbariérovy.

f) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotcenych organii,

Tato dokumentace slouzi k ziskani vyjadieni a ZS od DOSS a spravci siti.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist, (kulturni pamatka apod.,
nova ochranna pasma a chranéna azemi,...)

- Stavba se nachazi v ochranném pasmu Zeleznice.

-V dotéeném Uzemi se nenachazi 24dné chranéné izemi NATURA 2000, USES, VKP &
chranéné loziskové Uzemi.

- Uzemi neni chrdnéno zédkonem ¢. 20/1987 Sb. o statni paméatkové pédi, ve znéni
pozdé&jsich predpisi.

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodaieni
odtoku povrchovych vod vzniklych dopadem atmosférickych srazek,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.,

Vzhledem k tomu Ze se jedna o vestavbu do stavajiciho objektu, nedojde k navyseni bilance
hlavni stavby.

i) zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy,
Predpoklad realizace stavby: 2024.

i) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

Stavba bude Fesena za plného provozu, je pozadovan bezpeclny nepretrzity pristup na
nastupisté béhem provadénych praci. Provoz Zelezni¢ni dopravni cesty nebude stavbou
dotcen, provoz musi zistat po celou dobu vystavby ponechan! Nesmi dojit k omezeni
provozu vsech technologii béhem celé doby stavby!

Jedna se o upravy stavajiciho objektu VB, zakladni pozadavek je na zajisténi prostor
provozu drahy, po celou dobu vystavby. Ostatni prostory bude mozné uzivat po
dokonceni stavby.

k) orientacni naklady stavby
Celkové naklady stavby jsou cca 3 000 000,-.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanistické Feseni - kompozice prostorového Feseni,
Novy navrh neméni blizké okoli vypravni budovy, jednd se o vestavbu hygienického zazemi
uvniti objektu.

b) architektonické rFeseni - tvarové reseni, materialové a barevné feseni,
Stavajici feSeni se neméni, nové budou provedeny redukce dvefi na nastupisté ¢.1.

SO 11-71-02 - ZST Dolni Lipka, hygienické zazemi:

Jelikoz se jednd o vestavbu do stavajiciho objektu, plidorysné rozméry a celkovy objem vychazi
ze stavajici dispozice objektu. Prostorové a hmotové fesSeni se neméni.

Hlavni budova je dvoupodlazni podsklepend vychazejici z pldorysného tvaru obdélniku o
rozmérech 10 / 50m se tfemi trakty. Budova méa sedlovou stifechu rovnobéznou s podélnou
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osou v krajnich traktech zakoncenou sedlovou stfechou. K plvodnimu objektu pfiléhd ze
severovychodni strany priléha jednopodlazni nepodsklepena pfistavba o rozmérech 9,0/15,0m,
ze severovychodu pak zastresSeni nastupisté Sitky 4m a délky 7m navazujici na prodlouzené
zastreseni perénu navazuje jednopodlazni nepodsklepeny objekt byvalych WC.

Nosné obvodové stény jsou ze smiSeného zdiva prevazné z cihel plnych palenych, vnitfni nosné
a nenosné stény jsou zdéné prevazné z cihel plnych palenych. Sklepy jsou zastropeny valenymi
klenbami, pod jednopodlazni pristavbou se Zzelezobetonovym tramovym stropem. Stropy
nadzemnich podlazi jsou dfevéné dvojité se samostathnym nosnym tradmem podhledu,
preklddanym vrchnim zaklopem, dfevénym podbitim podhledu a stropni rdkosovou omitkou.
Schodiété v objektu je betonové (1.NP do 2.NP) - odetfené natérem a dievéné (2.NP na pldu).
Podlahy 1.NP tvofi pravdépodobné betonovd mazanina s naslapnou vrstvou prevazné z
keramické dlazby, podlahy v 2.NP jsou tvoreny povalovou dfevénou podlahou s nasypem cca
10cm. K zastfeSeni jsou pouZity dfevéné vazniky + laté a kontralaté pod plechovou krytinou.
Vyplné stavebnich otvorl ¢astecné jiz nové plastové.

Provoz dopravni cesty nebude omezen, dopravni technologie pro provoz Zeleznicni
dopravni cesty nebude stavbou dotcena!

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického FesSeni po skupinach objektd nebo
jednotlivych objektech, véetné udajti o statickych vypoctech prokazujicich,
Ze stavba je navrZena tak, aby zatiZeni na ni plisobici nemélo za nasledek

=y vz

poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepripustného pretvoreni,

SO 11-71-02 - ZST Dolni Lipka, hygienické zazemi:
Do stavajiciho objektu VB bude vestavéno hygienické zazemi pro cestujici. Nové vzniklé
mistnosti budou napojeny na stavajici rozvody budovy a osazeny podruznym mérenim.

Stavajici objekt vypravni budovy je umistén na parc. ¢. st. 487 k.U. Dolni Lipka, obec Kraliky.

Zastavéna plocha objektu zlstane se predmétnou Gpravou nezménéna.

b) celkova bilance narok vSech druhtl energii, tepla a teplé uzitkové vody -
podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvyseni
technického maxima,

PD neresi.

c) celkova spotieba vody,
PD neresi.
d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpad& a emisi, zplisob nakladani
s vyziskanym materialem a jeho mnozstvi,
PD neresi.
e) pozadavky na kapacity vefrejnych siti komunikacnich vedeni a
elektronického komunikacniho zafizeni vefrejné komunikacni sité.

Budou vyuzity stavajici pfipojky, neni pozadavek na navyseni kapacity verejnych IS i el.
komunikacni sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Verejné pristupné prostory stavby (VB i zpevnénych ploch) jsou feSeny bezbariérové a splnuji
vyhl. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.
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Pristup k stavbé je beze zmény. Stavajici pfistup do ¢ekarny je bezbariérovy.

Nové je doplnéno nové socialni zfizeni pro verejnost ZPO a PPO, které je umisténo v VB v 1.NP,
veskeré vybaveni bezbariérového WC je dle pozadavkd vyhl. 398/2009 Sb.

NARIZENI KOMISE (EU) ¢&. 1300/2014 ze dne 18.11.2014, o technickych specifikacich pro
interoperabilitu tykajicich se pristupnosti zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim
postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, jsou splnéna.

B.2.5 Bezpecnost pFi uzivani stavby
a) popis splnéni zasadnich pozadavk prislusnych predpisti a norem ochrany
pFed vlivy trak¢nich a energetickych vedeni,
Stavba se nedotyka kolejisté + trakce neni - projektem tedy neni Feseno.

b) Feseni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudti na zakladé
vysledkl koroznich prazkumi,

Projektem neni freSeno. Jedna se o stavajici budovu ve stavajicim charakteru.

vyjimky z norem a pfedpisti (resp. popis Feseni odchylného od Feseni podle
technické normy a zajistujiciho nejméné stejnou Grovei bezpecnosti jako Feseni
podle technické normy) ve vztahu k bezpecnosti pFi uzivani stavby (napf.
omezeni volného a schiidného manipulac¢niho prostoru atd.),

Projektem nejsou pozadovany vyjimky.

opatfeni zabranujici nezadoucimu vstupu do uzavieného prostoru drahy, jeho
monitoring,

Projektem neni feSeno. Jedna se o stavajici budovu ve stavajicim charakteru.

vrv

zabezpeceni a dohled nad kfizenimi drahy s pozemnimi komunikacemi.
V dotéeném Uzemi nedochazi ke kfizeni zeleznicni drahy s pozemnimi komunikacemi.

B.2.6 Zakladni charakteristika (popis) technologickych
objektd a technickych zafizeni

a) popis stavajiciho stavu,

Do stavajicich rozvodd bude zasahovano pouze v minimalni mife, a proto nebyl proveden
prizkum stdvajicich rozvodd a jednd se o predpoklad, dle obhlidky stavby.

Technicka zafizeni budov - VB:

Stavajici objekt je osazen soustavou technologickych zafizeni (vytapéni, elektrorozvody,
zdravotné technicka instalace).

Vytapéni a priprava teplé vody: Lezaté rozvody UT jsou vedeny podél stén jednotlivych
mistnosti. Potrubi je ocelové, neizolované. Castecné pak opravované a vyménéné za médéné.
Z lezatych rozvodl jsou napojena jednotliva otopna télesa.

Vétrani: Veskeré prostory jsou vétrany pfirozené oteviratelnymi okny. Déle je navrzeno
podtlakové odvétrani z hyg. Prostor.

Chlazeni: Objekt neni chlazen.
Vodovod: Pripojka pitné vody je pfivedena z hlavniho fadu. Hlavni pfipojné misto pitné

vody pro objekt se nachazi v prostorech sklepl. Vnitini rozvody pitné vody jsou provedeny
v kombinaci ocelového pozinkovaného a plastového potrubi.
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Kanalizace: Stavajici kanalizace je feSena v ramci stavby vypravni budovy zausténim do
stavajiciho septiku.

Plyn: Stavajici vypravni budova je napojena na zemni plyn a to pfipojnym mistem do
samostatného HUP u fasady vypravni budovy.

Elektro — silnoproud: Do stavajicich rozvodd silnoproudu nebude zasahovano.
Osvétleni: Do stavajiciho osvétleni nebude zasahovano.
Elektro — slaboproud: Do stavajicich rozvodi slaboproudu nebude zasahovéno.

Méreni a requlace: V objektu neni sledovana spotifeba tepla pro potifeby energetického
managementu.

Pro sledovani spotreb je uréen odecet jednotlivych fakturacnich méfidel plynovodu, vodovodu a
elektrické energie.

b) popis navrzeného Feseni,
V objektu budou doplnény pouze rozvody pro nové hygienické zazemi.

Zdravotni instalace:

Studena uzitkova voda: vnitfni rozvody budou napojeny na stavajici vodovod. Nasledné rozvod
povede skrz strop do predmétnych mistnosti, bude osazeno samostatné méreni vody nad
podhledem.

Ohrev a rozvod TUV: Pro socialni zafizeni vefejnosti neni TUV pozadovana. Tepla voda pro
vylevku v mistnosti OP.16 bude pfipravovana v elektrickém zasobnikovém nasténném ohfivadi
TeV o vykonu 3,5 kw osazeném pod stropem.

Kanalizace vnitfni (splaskova): vnitfni kanalizace bude napojend na stavajici lezaté potrubi
v pfipojnem misté v podlaze do potrubi DN 200.

Vytapéni:

Objekt bude vytapén nové osazenymi otopnymi télesy na stavajici rozvod budovy.
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Vzduchotechnika:

Vzduchotechnika nové resi vétrani prostoru skladu, vétrani hyg. zafizeni. Ostatni prostory jsou
odvétrany stavajicim zplsobem. Odvétrani bude zajisténo podtlakové pomoci ventildtorl
napojenych na svételny okruh.

Elektroinstalace:

Elektroinstalace objektu zlstane zachovana. Napajeni nové budovaného hygienického zézemi
bude zajisténo z rozvadéce RP1 v mistnosti ¢.0P11 prostfednictvim nového jistice 3B20, dale
kabelem CYKY-J 4x10 do nového rozvadéce R-WC, umisténého v nové mistnosti ¢. 0P16 (zdzemi
aklidu).

Novy rozvad&& R-WC bude pfisazend plastova rozvodnice cca 42modull, osazend piivodnim
vypinatem, podruznym tfifazovym elektromérem (na DIN listu, s rozhranim Modbus - dle
pozadavku SZ-OES) a jisticem (pro napajeni nouzovych svitidel). Pro ostatni odbéry budou
slouzit proudové chrani¢e s nadproudovou ochranou (tzv. jistiCo-chranice).

V ramci tohoto projektu bude v mistnosti ¢.0P16 instalovan 1ks dvojité zasuvky 230V, montazni
vyska 1,2 m nad podlahou, umistén vedle spinace osvétleni. Dale bude v blizkosti vylevky
instalovéna zasuvka 230V pro pritokovy ohfiva¢ do 3,5kW.

Elektro — slaboproud:

Ve vypravni budové se nachazi stavajici sdélovaci zafizeni, které je potfeba béhem stavby
zachovat v provozu. PFedmé&tem projektu je navrh Fedeni slaboproudych rozvodi v nové
budovaném hygienickém zazemi. Projektova dokumentace fesSi slaboproudé rozvody pro
ovladani vstupnich dvefi prostfednictvim mincového automatu a dale tisfiovy systém

Nové navrzené slaboproudé rozvody v objektu vypravni budovy jsou:

Tisfiovy systém - V prostoru WC pro invalidy bude instalovano pfivolavaci tlacitko ve vysce
800mm, v blizkosti dvefi bude ve vysce 1,2m instalovano resetovaci tlacitko. Smérem na
nastupisté bude instalovana akusticka a opticka signalizace. Informace o pouziti pfivolavaciho
tlacitka bude prendasena také prostifednictvim GSM modulu. Tisfiovy systém bude napajen z nové
budovaného silnoproudého rozvadéce R-WC. Trubky budou uloZzeny do zdi a na propojeni
jednotlivych prvk( bude pouZit kabel UTP cat.6. V&echny prvky budou vyhovovat pozadavkim
smérnice SM009 a budou v provedeni ,antivandal®.

Tisnovy systém - U dvefi do vstupni chodby nové budovaného hygienického zdzemi bude
provedena pfiprava pro doplnéni dvefi o elektromechanicky zamek. Jedna se o kapsu, do které
zdmek pUjde umistit a protazeni kabelu LiYcy 4x2x0,75 o délce 3m, kabel bude ukonéen v
elektroinstalacni krabici pobliz dvefi, kam bude v budoucnu umisténa dvefni jednotka.
Elektromechanicky zamek bude soucasti dodavky stavebni ¢asti.

Napajeci kabel pro mincovni automat bude vybudovan v ramci profese silnoproudu
c) opatieni na zajisténi predepsaného uciniku. + Je uveden souhrn zakladnich
vstupnich parametrll a souhrn a zavér navrhu. Vypocet je dokladovan v

samostatné casti Doklady - Doklady objednatele.,

Neni soucasti PD Pozemnich staveb.

B.2.7 Zakladni charakteristika (technicky popis) stavebnich
objekti

a) (struény) popis stavajiciho stavu stavebnich objektd

Jeliko? se jedna o vestavbu do stavajiciho objektu, pldorysné rozméry a celkovy objem vychazi
ze stavajici dispozice objektu. Prostorové a hmotové feseni se neméni.
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Hlavni budova je dvoupodlazni podsklepend vychazejici z pldorysného tvaru obdélniku o
rozmérech 10 / 50m se tfemi trakty. Budova ma sedlovou stfechu rovnobéznou s podélnou
osou v krajnich traktech zakoncenou sedlovou stfechou. K plvodnimu objektu pfiléhd ze
severovychodni strany priléha jednopodlazni nepodsklepena pfistavba o rozmérech 9,0/15,0m,
ze severovychodu pak zastfeSeni nastupisté Sirky 4m a délky 7m navazujici na prodlouzené
zastreSeni peronu navazuje jednopodlazni nepodsklepeny objekt byvalych WC.

Nosné obvodové stény jsou ze smiSeného zdiva prevazné z cihel plnych palenych, vnitfni nosné
a nenosné stény jsou zdéné prevazné z cihel plnych palenych. Sklepy jsou zastropeny valenymi
klenbami, pod jednopodlazni pfistavbou se Zzelezobetonovym tramovym stropem. Stropy
nadzemnich podlazi jsou dfevéné dvojité se samostathnym nosnym tradmem podhledu,
preklddanym vrchnim zaklopem, dfevénym podbitim podhledu a stropni rdkosovou omitkou.
Schodisté v objektu je betonové (1.NP do 2.NP) - oSetfené natérem a drevéné (2.NP na pldu).
Podlahy 1.NP tvofi pravdépodobné betonova mazanina s naslapnou vrstvou prevazné z
keramické dlazby, podlahy v 2.NP jsou tvoreny povalovou dfevénou podlahou s nasypem cca
10cm. K zastfesSeni jsou pouzity direvéné vazniky + laté a kontralaté pod plechovou krytinou.
Vyplné stavebnich otvorll ¢aste¢né jiz nové plastové.

b) (strucny) popis navrzeného Feseni.

Vypravni budova Dolni Lipka (SO 11-71-02 - ZST Dolni Lipka, hygienické zazemi) -
novy stav:

Bouraci prace realizovany na samotném objektu VB:

Jelikoz se jedna o rekonstrukci vypravni budovy, bude pfihlédnuto u bouracich praci k této
skutecnosti a na stavbé budou vZdy ovéreny skryté a nosné konstrukce pro zjisténi
skutec¢ného stavu konstrukci. PFed bouranim je nutné zajistit stabilitu vSéech nosnych
navazujicich konstrukci. V pribéhu bouracich praci je nutno zajistit pravidelny dohled
statika. Obecné jednotlivé skladby konstrukci podlah, st&n, stropl atd. budou upFesnény pfi
rozkryti konstrukci v rdmci bouracich praci (sondy byly provadény pouze u vybranych ¢asti)! PFi
nesouladu PD se zjisténou skutecnosti ma zhotovitel stavby povinnost kontaktovat
TDS a HIPa.

Bouraci prace realizované na vypravni budoveé jsou definovany nize:

Je uvazovano s odstranénim naslapné vrstvy podlahy v celé ploSe dotéenych mistnosti (vykres
1.NP  bouraci prace), vcetné |lepidla, az na podkladni betonovou vrstvu.
Probéhne odstranéni vsech vnitfnich omitek. Upravi se otvor pro nové dvere do mistnosti OP15,
odstrani se dverni vyplné vcéetné zarubni. Keramicky obklad vcetné zafizovaciho predmétu bude
odstranén.

Novy navrh:

Nové materidly a vyrobky jsou navrzeny s predepsanym pouzitim, pevnostmi a vlastnostmi dle
jednotlivych vyrobcd, jez budou beze zbytku dodrzeny.

Svislé konstrukce:

Vsechny zdéné kce i SDK pficky budou provedeny dle technologického pfedpisu vyrobce, budou
respektovany doporuceni pro akustické napojeni na okolni konstrukce, poZzadavky na dilataci a
statické zajisténi. Statické zajisténi pricek bude reseno dle vybraného dodavatele / vyrobce
v rdmci technologickych predpisti. Veskeré konstrukce budou provedeny v souladu s PBR.
Prostupy mezi jednotlivymi pozarnimi Useky nutno opatfit pozarnimi ucpavkami a tmely dle
vyznacenych pozarnich Gsekd.

Nosné stény:

Nové nosné stény nejsou navrhovany. Jako vypliiové zdivo pro zazdivané otvory, niky atd. bude
pouzito cihelné keramické zdivo P10, P15 na maltu MVC popf. MC. Dozdivky budou vzdy



s SPRAVA

z ZELEZNIC

provazany se stavajicim zdivem, a to zasekdnim do kapes, popf. pomoci ocel. kotev. Nové

s v ’ . v . ’ ’ . ’ . v o . v s s

osazene preklady nad bouranymi castmi nosnych zdi - viz. vypis prekladu, ktery je soucasti
’ o o o
vykresu pudorysu.

Nenosné stény (pricky):

Vnitfni nenosné stény jsou tvoreny SDK prickami. Na stény jsou kladeny odliSné pozadavky na
akustiku, odolnost proti vihkosti, pozarni odolnost atd. Navrh jednotlivych skladeb a tl. stén tuto
skutecnost reflektuji, oplasténi je vzdy dvouvrstvé. Stény, na které jsou kladeny zvysené naroky
na zatizeni, jsou feSeny se ,zhusténym" popf. doplnénym nosnym rostem SDK stény. Skladby
SDK konstrukci jsou uvedeny v legendé na jednotlivych vykresech pldorysd v ASR.

Provadéni SDK pri¢ek musi respektovat technologické predpisy vyrobce systému.

Veskeré zasahy do nosnych konstrukci strop@ je nutné konzultovat se statikem a
Fidit se jeho pokyny!

Podhledy:

Podhledy nad hygienickym zdzemim jsou navrzené jako zavésené systémové SDK podhledy
z desek plnych impregnovanych 1x12,5 mm.

Povrchy vnitfni:

Dojde k renovaci kompletnich omitek v pIném rozsahu. Zdéné stény budou opatfeny vnitini
jadrovou systémovou omitkou a otéruvzdornou bilou malbou. Veskeré vnéjsi rohy budou
opatfeny podomitkovou liStou s perlinkou. Keramické obklady stén jsou umistény na zdénych
konstrukcich. Keramicky obklad je rozméru 400x200 mm. Vné&jsi rohy budou feseny ukoncujici
hlinikovou listou vnitni silikonovym tmelem, veskeré spary budou provedeny v barvé svétle
Sedé. V mistnostech bude provedena pojistna natérova hydroizolace.

Podlahy:

V prostoru hygienického zazemi je navrZzena keramicka protiskluzna dlazba rozméru
400x400 mm. Pod naslapné vrstvy bude pomoci nivelacni stérky vzdy vytvoren vhodny rovinaty
podklad dle CSN 74 4505. Veskeré podlahoviny budou provedeny v protiskluznosti R10.

Dvefni vypIné otvora:

Dverni kridla jsou navrzena jako dfevéné falcové, pIné, hladké, vyplin DTD lehcend/vostina,
oplasténé - stfedotlaky laminat CPL. Zaruben je ocelova.

Ostatni vyrobky:

Vypis ostatnich prvkl - viz. vypis prvkd ¢ast ASR.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni stavby

a) strucny popis stavby, koncepce navrhu ve vztahu k pouzité legislativé
pozarni bezpecnosti staveb, seznam pouzitych podkladti pro zpracovani,

Projekt zachovava plvodni feeni stavby a nijak ho neméni. Je zpracovana ¢ast - Pozarné
bezpecnostni Feseni objektu

b) posouzeni celé stavby z hlediska pozarni ochrany ve vztahu k pristupovym
komunikacim, zabezpeceni pozarni vody, spojeni a signalizace pro pozarni
ucely, odstupové vzdalenosti a ochranna pasma,
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Projekt zachovavéa plvodni Fedeni stavby a nijak ho neméni.

c) posouzeni pozarni bezpecnosti inZenyrskych a pozemnich stavebnich
objektl v rozsahu prislusné vyhlasky,

Projekt zachovavéa plvodni Fedeni stavby a nijak ho nemé&ni.

d) posouzeni pozadavk(d na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi
zafizenimi, nasledné stanoveni podminek a navrh zptisobu jejich umisténi
a instalace do stavby,

Projekt zachovavéa plvodni Fedeni stavby a nijak ho neméni.
e) stanoveni zvlastnich pozadavk@ na zvysSeni pozarni bezpeénosti stavby,
Projekt zachovava plvodni Fedeni stavby a nijak ho nemé&ni.

f) navrh koncepce vlivu detekce pozaru na navazujici technologické zafizeni
(napf¥. na zabezpecovaci zafizeni vé. ETCS), pokud vyplyva z koncepce
pozarni bezpecnosti,

Projekt zachovavéa plvodni Fedeni stavby a nijak ho neméni.

g) pro tunelové stavby bude zpracovan (aktualizovan a upfresnén):

Stavba neobsahuje stavbu tunelu, tj. projektem neni reseno.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Neni pfedmétem dokumentace, jedna se o zdsahy do interiéru objektu.

B.2.10 Hygienické reseni stavby, pozadavky na pracovni
prostredi

a) denni a umélé osvétleni,
Provoz budovy a jeji charakter se projektem nemeéni.

b) oslunéni,
Provoz budovy a jeji charakter se projektem nemeéni.

c) hluk a vibrace,

Po dobu provadéni stavby, a i samotny provoz nesmi okolni prostor ovliviiovat nadmérnym
hlukem, vibracemi a otfesy nad mez stanovenou v NV ¢. 272/2011 Narizeni vlady o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.

d) vétrani,
Stavajici mistnosti jsou vétrany prirozené, hygienické zazemi je vétrano pomoci
vzduchotechnického zafizeni.

e) mikroklima - zajiSténi tepelné pohody, zatéz teplem a chladem,.
Projektem neni reseno.
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f) opatieni k ochrané zdravi pred acinky nhadmérné expozice chemickymi
latkami,

Provoz vypravni budovy neprepoklddd nadmérné expozice chemickymi latkami, z tohoto divodu
neni v PD feSeno.

g) opatieni ohledné expozice azbestem,
Projektem neni feseno.

h) hodnoceni fyzické zatéze,
Projektem neni feseno.

i) hodnoceni pracovni polohy,
Provoz budovy a jeji charakter se projektem neméni.

j) opatieni k ochrané zdravi,

Pouzité stavebni materidly odpovidaji schvalenym hygienickym a technickym pFedpistim.
Vestavbou do objektu nebude instalovan zadny podstatny zdroj vibraci a hluku, ktery by mohl
zhorsit soucasné hlukové poméry pro okoli.

k) pozadavky na pracovni rovinu a pracovni misto.
Provoz budovy a jeji charakter se projektem nemeéni.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky
vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
Nejedna se o pobytové mistnosti - neni pfedmétem.

b) ochrana pfed bludnymi proudy,

Korozni prizkum a monitoring bludnych proudl nebyl proveden. Vyznamné namahani bludnymi
proudy se v misté stavby nepredpoklada.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

Namahani technickou seizmicitou (nap¥. trhacimi pracemi, dopravou, primyslovou &innosti,
pulzujicim vodnim proudem apod.) se v okoli stavby nepfredpoklada, konkrétni ochrana neni
reSena.

d) ochrana pred hlukem a vibracemi,
Provoz budovy a jeji charakter se projektem nemeéni, a tudiz se nebude ménit predmétna zatéz.

e) protipovodnova opatfeni,
Projektem neni feSeno - objekt se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

f) ostatni Gc¢inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Seno

Projektem neni resen
metanu.

- objekt se nenachézi v poddolované oblasti nebo v oblasti s vyskytem
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B.3 Pripojeni stavby na technickou a
dopravni infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Stavajici objekt vypravni budovy SO 11-71-02 je napojen na stavajici technickou
infrastrukturu. Jedna se o vodovodni pfipojku, pfipojka silového vedeni, pfipojka plynu, pfipojka
sd&lovacich kabell a napojeni na jednotnou kanalizaci.

b) prFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,
Nové nejsou budovany zadné pripojky.

c) napojeni 1zemi na stavajici dopravni infrastrukturu, popis dopravniho
Feseni vCetné bezbariérovych opatfieni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Princip napojeni na dopravni infrastrukturu je neménén.

d) doprava v klidu,

Stavajici princip je neménén.

e) dopravni Feseni z hlediska automobilové, cyklistické a pési dopravy, pési,
cyklistické a smisené stezky.

Stavajici princip je neménén.

B.4 Zakladni idaje o provozu, provozni a
dopravni technologie

Hlavnim pfedmétem projektu je realizace nového hygienického zazemi do prostoru vypravni
budovy.

Projekt dopravni infrastruktury, technologie neni fesen, dopravni Feseni je stavajici.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich
terénnich Gprav

a) terénni Gapravy,
Projekt nefesi Upravy mimo VB.

b) pouzité vegetacni prvky,
Projekt nefesi Upravy mimo VB.

c) biotechnicka, protierozni opatieni.
Nejsou vyzadovana biotechnickd opatfeni.
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B.6 Popis vlivll stavby na zivotni prostredi
a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady, ptida (a horninové
prostifedi, pamatky, archeologie, v ramci odpadového hospodarstvi bude
uvedeno,)

Na sousednich pozemcich nejsou objekty, které by vyZadovaly zvlastni ochranu, jedna se
predevsim o obecné zasady ochrany pfi samotné realizaci stavby, a to hluk, prach, vody, atd.

Stavba nebude svym provozem zatéZovat Zivotni prostfedi. Provoz dokoncené stavby
nebude vzhledem k jejimu charakteru zdrojem nadmérnych skodlivin (hluk ani prach) ani jiné
$kodlivé zatéze na okoli. Splaskové a destové vody budou odvadény do verejného jednotného
kanalizaéniho Fadu, ¢aste¢né bude vyuzivana destova voda pro splachovani na soc. zdzemi pro
verejnost. S odpady bude naklddano podle mistni vyhlasky a piislusnych norem a predpisd pro
nakladani s odpady, a pfedevsim dle zakona €. 541/2020 Sb. Zakon o odpadech a zaroven
dle smérnice SZ SM096 pro naklddani s odpady, na jejimz zakladé zhotovitel stavby
zpracovava Zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi stavby. Pfi samotném provozu stavby
bude produkovan smésny komunalni odpad, jehoZ likvidace bude feSena centralnim svozem
odpadk{ povéfenou smluvni organizaci mésta / obce, zpUsobilou k naklddani s odpady

PFi vystavbé budou pouzity bézné stavebni materialy, jejich odpad je mozné recyklovat ¢i ukladat
na skladdku k tomu pFisludnou. V pribé&hu realizace bude v misté stavby zvy$ena prasnost
a hlucnost, jejich vliv na okolni pozemky a zastavbu je nutné minimalizovat organizacnimi
opatfenimi pfi provadéni stavby.

Plvodcem odpadu se stane dodavatel stavby a je tak odpovédny za nakladéani s odpady do doby
jejich prevedeni do vlastnictvi opravnéné osoby ve smyslu zdkona ¢. 541/2020 Sb. Zakon
o odpadech, SZ poZaduje, aby dodavatel stavby nechal vypracovat dokumentaci o nakladani
s odpady, a to s ohledem na finan¢ni naklady stavby (bud',Zpravu o nakladani s odpady", nebo
~Prohlaseni o nakladani s odpady" v rozsahu uvedeném ve VTP a doplnéno v ZTP).

Zhotovitel stavby musi postupovat pfi nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady v souladu
s platnou pravni Upravou takovym zplsobem, aby byla zajisténa nejvy$si moznd mira jejich
opétovnému pouziti a recyklace. Pouze nerecyklovatelné zbytné odpady budou ulozeny na
skladkach. Tato povinnost vychazi z kap. 3.4.4 Planu odpadového hospodafstvi CR pro obdobi
2015-2024 s vyhledem do roku 2035 (narizeni vlady ¢. 352/2014 Sb.).

V pribéhu realizace stavby neni o¢ekdvan vyskyt izola¢nich materidld a stavebnich materiald
s obsahem azbestu.

b) vliv na pFirodu a krajinu - (zvlasté chranéna tzemi, prirodni parky,)
ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivocichi,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné, (krajinny raz, VKP a
USES) apod.,

Stavba nema negativni vliv na pfirodu a krajinu, stavajici stromy byly ponechany. Dotéené Gzemi
se nenachéazi v USES ani VKP.

c) vliv na soustavu chranénych izemi NATURA 2000

V dosahu stavby se nenachazi evropsky vyznamné lokality, ani ptaci oblasti pod ochranou
Natura 2000. Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.
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d) navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na zivotni prostiedi, je-li podkladem,

Zjistovaci Fizeni a stanovisko EIA se na tento typ vystavby nepoZaduje.

e) V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpdsobu naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Zamér nespada do rezimu zdkona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisti.

Popis ochrannych a bezpecnostnich pasem je popsano viz. B.1.0 této STZ.

B.7 Ochrana obyvatelstva

a) opatfeni vyplyvajici z pozadavki civilni ochrany na vyuziti stavby
k ochrané obyvatelstva, zasah stavby do z6n havarijniho planovani
a inundacnich Gzemi, pripadné jiny vliv stavby na prvky civilni ochrany
(akryty, sirény, monitorovaci kamerové systémy apod.),
Objekt neni zafazen do systému ochrany civilniho obyvatelstva, ani neobsahuje prostory uréené
pro ochranu civilniho obyvatelstva, z tohoto divodu nejsou projektem Fedeny zadné specialni
poZadavky na ochranu obyvatelstva.

b) prevence zavaznych havarii

Problematika prevence zavaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpe&nymi chemickymi
latkami a chemickymi smésmi je metodicky Fizena Ministerstvem zivotniho prostiedi. Zakladnim
pravnim predpisem upravujicim tuto problematiku je zakon ¢. 224/2015 Sb., o prevenci
zavaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi latkami nebo chemickymi
smésmi a ozméné zakona C. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich
predpist, (zdkon o prevenci zavaznych havarii), ktery nabyl G¢innosti dnem 1.10.2015. Zakon
o prevenci zavaznych havarii zapracovava prislusny predpis Evropské unie (Smérnici Evropského
parlamentu a Rady 2012/18/EU, tzv. Seveso III) a stanovi povinnosti pravnickych nebo
podnikajicich fyzickych osob, které uzivaji nebo budou uzivat objekt, ve kterém je umisténa
nebezpelna latka. Rovnéz stanovi plsobnost organd vefejné spravy na Useku zavaznych havarii
zplUsobenych nebezpe&nymi latkami. Cilem zakona je sniZit pravdépodobnost vzniku a omezit
nasledky pripadnych zavaznych havarii na zdravi a Zivoty lidi, hospodaiska zvirata, zZivotni
prostiedi a majetek. Objekty s nebezpecnymi latkami Ize rozdélit podle mnozstvi umisténych
nebezpecénych latek na tzv. zarazené a nezarazené. Zarazené objekty, tj. objekty s velkym
mnozstvim nebezpecnych latek, se dale ¢leni na objekty skupiny A a objekty skupiny B, pricemz
v objektech skupiny B je umisténo vétsi mnozstvi nebezpecnych latek nez v objektech skupiny A.
Pro zarazeni objektu je tfeba, aby mnozstvi latky dosahlo nejméné mnozstvi uvedeného v pfiloze
¢. 1 zakona o prevenci zavaznych havarii nebo soucet pomérnych mnozstvi nebezpecnych latek
pro pfislusnou skupinu dosahl minimalné hodnoty 1. Nezafazené objekty tohoto mnozstvi latek
ani hodnoty souctu nedosahuiji.

Objekt VB nespadéa do skupiny A ani B.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Pro odbér elektfiny béhem rekonstrukce bude vyuzita stavajici pfipojka elektfiny a pro odbér
vody stavajici vodovodni pfipojka, pro stavbu budou osazeny podruzna méreni. Dale bude
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docCasné napojeni kanalizace a vody pro zafizeni stavenisté. Pred zahajenim stavebnich praci
musi v dotéeném UGzemi zajistit zhotovitel presné vytycCeni stavajicich siti technické
infrastruktury, popf. zajistit jejich ochranu proti poskozeni. Zasobovani stavby materidlem bude
zajisténo po mistni komunikaci k hranici pozemku, skladky materidlu budou umistény pouze
v prostoru dotéeného Uzemi. Lokalné dojde k zaboru vefejného prostranstvi pred objektem
vypravni budovy, kde budou vznikat rlzna mikrostavenisté, kterd budou odvisld od prdbé&hu
vystavby. Skladovani materialu je planovano na plose pred vstupem do WC z 1. nastupisté.

b) piistup na stavbu po dobu vystavby, popFipadé pFistupové trasy, dopravni
trasy pro pfesun rozhodujicich dodavek materiald, zasady vnitrostavenistni
dopravy,

Hlavni vstup / pfistup na stavbu bude z 1. nastupisté, hlavni vstup a provoz bude definovan dle
potfeb stavby. PFi realizaci stavby budou vznikat rliznd mikrostaveniété, kterd maji odligné
naroky s ohledem na postup vystavby stavby.

Rekonstrukce casti objektu vypravni budovy nebude mit vliv na provoz, dopravni cesta
z(stane po celou dobu vystavby v provozu. Stavenisté musi byt zajisténo tak, aby po celou
dobu vystavy byl zabezpeden bezpeény priichod cestujicich na néstupisté, a také staly prichod
do technologickych mistnosti, které museji zlstat po celou dobu vystavby v provozu. PEisun
materialu bude po mistnich komunikaci.

c) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni dievin,

Pokud neni staveniét&é zajist&no jinym zplsobem, musi byt oploceno v zastavéném Uzemi
souvislym oplocenim vysky min. 1,8 m tak, aby byla zajiSténa ochrana stavenisté a byl oddélen
prostor stavenisté od verejné pfistupného okoli.

Kaceni a asanace neni poZzadovana.

d) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté a zafizeni stavenisté,
plochy zafizeni stavenisté,

Rekonstrukce je drobného rozsahu, neuvazuje se ze zabory.

e) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy a Upravy / nahrady stavajicich
bezbariérovych tras, Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych
staveb,

Béhem vystavby bude zachovana bezbariérova trasa pro cestujici na nastupisté i vstupni haly.

f) bilance zemnich praci, pozadavky na pFisun nebo deponie zemin v rozsahu
podle B.8.5,

Projekt neresi Upravy mimo VB a neobsahuje zadné vykopové prace.

g) pozadavky na postup a zpisob pfipravy a realizace vystavby, rozhodujici
dil¢i terminy, poZzadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani),

Obdobi vystavby — predpoklad: 2024.

Stavba bude zahdjena na jare roku 2024 a bude provedena dle projektové dokumentace, vSech
predpistl a prisluénych norem CSN. Stavba bude probihat standardnim postupem, detailn&jsi
popis jednotlivych etap je popsan v odstavci B.2.1.i této STZ. Findlni HMG stavby véetné FeSeni
ZOV bude definovat zhotovitel stavby, a to v souladu s pozadavky BOZP a provoznimi
podminkami a limity spravce budovy, a to Spravy Zeleznic, statni organizace. Oblastniho
reditelstvi Hradec Kralové.
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h) popis jednotlivych stavebnich postupti:

Popis jednotlivych stavebnich postupl definuje zhotovitel stavby.
i) zasady pozarné bezpecnostniho Feseni:

Projekt zachovava plvodni fedeni stavby a nijak ho neméni.

j) popis navrzenych provizornich stavil (propojeni, nastupisté, odbocky,
orientacni systém atp.),

Stavba nevyzaduje navrh provizornich FeSeni provozu. Rekonstrukce nijak neomezuje provoz
drahy.

k) popis podminek a pozadavk( ze stanovisek viec¢kart k navrzenému
omezeni,

Stavba negeneruje zadna omezeni.

1) popis objizdnych tras pro automobily, vefejnou dopravu, cyklisty a pési

odsouhlasenych PCR, priichody pésich stavenistém v jednotlivych
stavebnich etapach (DIO),

Objizdné trasy pro automobily, vefejnou dopravu, cyklisty a pési se nepredpokladaji.

m) dopravni inZenyrska opatfeni pro realizaci stavby,

Stavenisté nebude zasahovat do pozemkl stavajicich chodnikd a komunikaci. Pfi zdsobovani
staveni$té bude respektovan provoz verejné dopravy a chodcl, omezeni, bude v minimalizovéno
pouze na nezbytné nutnou dobu.

n) pozadavky na vyluky veiejné dopravy,
Stavbou nevznikaji pozadavky na vyluku verejné dopravy.

0) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad& a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace,

S veskerymi odpady bude nalezité nakladano ve smyslu ustanoveni zak. €. 541/2020 Sb.
Zakon o odpadech a vyhlasky ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, dale

budou odpady posuzovany dle vyhlasky €& 8/2021 Sb., o Katalogu odpadd a posuzovani
vlastnosti odpadd.

Odpady Ize ukladat pouze na skladky, které svym technickym provedenim splfiuji pozadavky pro
ukladani téchto odpadd. Rozhodujicim hlediskem pro ukladani odpadd na skladky je jejich
sloZzeni, misitelnost, nebezpecné vlastnosti a obsah Skodlivych latek ve vodnim vyluhu dle
pfislusného zékona.

Pri nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady bude v souladu s aktualné platnou pravni
Upravou - zejm. smérnici 2008/98/ES o odpadech (¢lanek 11, 2b) a zakonem ¢. 541/2020 Sb.
(§ 15, pism. f) jednoznacné def. prednost jejich materidlového vyuziti pred ulozenim na skladce.
Nafizeni vlddy ¢. 352/2014 Sb., o Planu odpadového hospodafstvi CR pro obdobi 2015 - 2024
v kap. 1.3.1.4 v tomto smyslu uvadi povinnost recyklovat a opétovné pouzivat minimalné 70%
stavebnich a demoli¢nich odpadl. Pro stavebni a demoli¢ni odpady, které nebudou opétovné
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vyuzity na predmétné stavbé&, by zhotovitel (popf. PD) méla navrhnout vhodna recyklacni
stiediska, pFip. zafizeni k zasypavani. UloZeni na skladce je akceptovano jako posledni moznost

pro nakladani s témito odpady.

Pozadavek na dodrzeni zdsad z metodického ndvodu MZP pro Fizeni vzniku stavebnich

a demoli¢nich odpad@ a pro naklddéani s nimi ze srpna 2018:

- Po celou dobu provadéni demolic musi byt selektivné odstranovany casti stavby, které
by pozdé&ji komplikovaly recyklaci.
- Nebezpecné odpady musi byt oddéleny a odstranény samostatné pred vlastni demolici.

- Vytfidény materidl vhodny k recyklaci je nutno shromazdovat oddélené.

Piehled a kategorizace odpad( vznikajicich pFi vystavbé:

Predpoklad vzniku moznych nésledujicich odpadl (dle ptilohy ¢. 1 vyhlasky MZP 8/2021 Sb.)
skupina 17 - stavebni a demoli¢ni odpady. Pfehled a kategorizace odpadt vznikajicich pFi

vystavbé (obecny prehled):

betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobk( neuvedené pod ¢&islem 17
01 06

Katalogové | Kategorie Mnozstvi Zplsob
¢islo (novy odpadu nakladani
Ndazev odpadu Katalog) s odpadem
(t)

STAVEBNI A DEMOLICNI 17

ODPADY (VCETNE VYTEZENE

ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH

MisT)

Beton, cihly, tasky a keramika |17 01

Beton 17 01 01 0,4 Skladka nebo
recyklace

Cihly 17 01 02 0,2 Skladka nebo
recyklace

Tasky a keramické vyrobky 17 01 03 Skladka nebo
recyklace

Smési nebo oddélené frakce 17 01 06 skladka NO

betonu, cihel, tasek a keramickych

vyrobkd obsahujici nebezpeéné

latky

Smeési nebo oddélené frakce 17 01 07 0,2 Skladka nebo

recyklace




s SPRAVA

z ZELEZNIC

nebezpeénymi latkami

Dfievo, sklo a plasty 17 02

Drevo 17 02 01 0,05 materialové
vyuZiti,nebo
spalovna,resp.
skladka

Sklo 17 02 02 recyklace

Plasty 17 02 03 0,02 materialové
vyuZziti

Sklo, plasty a dievo obsahujici 17 02 04 spalovna NO

nebezpecné latky nebo nebo skladka

nebezpecnymi latkami znecisténé NO

Asfaltové smési, dehet a 17 03

vyrobky z dehtu

Asfaltové smési obsahujici dehet 17 03 01 spalovna NO
nebo skladka
NO

Asfaltové smési neuvedené pod 17 03 02 Skladka nebo

Cislem 17 03 01 recyklace

Uhelny dehet a vyrobky z dehtu 17 03 03 spalovna NO
nebo skladka
NO

Kovy (vCetné jejich slitin) 17 04

Méd', bronz, mosaz 17 04 01 materialové
vyuZziti

Hlinik 17 04 02 materialové
vyuZziti

Olovo 17 04 03 materidlové
vyuziti

Zinek 17 04 04 materialové
vyuZziti

Zelezo a ocel 17 04 05 0,1 materialové
vyuziti

Cin 17 04 06 materidlové
vyuziti

Smésné kovy 17 04 07 materialové
vyuziti

Kovovy odpad znedistény 17 04 09 spalovna NO

nebo skladka
NO
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Kabely obsahujici ropné latky, 17 04 10 spalovna NO

uhelny dehet a jiné nebezpecné nebo skladka

latky NO /
materialové
vyuZziti

Kabely neuvedené pod 17 04 10 1704 11 0,01 spalovna NO
nebo skladka
NO /
materialové
vyuZziti

Izola¢ni materialy a stavebni 17 06

materiadly s obsahem azbestu

Jiné izolacni materialy, které jsou |17 06 03 spalovna nebo

nebo obsahuji nebezpecné latky skladka NO

Izola¢ni materidly neuvedené pod |17 06 04 Skladka nebo

Cisly 1706 01 a 17 06 03 recyklace

Stavebni materialy obsahujici 17 06 05 skladka NO

azbest

Stavebni material na bazi sadry 17 08

Stavebni materialy na bazi sadry 17 08 01 skladka NO

znecCiSténé nebezpelnymi latkami

Stavebni materialy na bazi sadry 17 08 02 Skladka nebo

neuvedené pod Cislem 17 08 01 recyklace

Jiné stavebni a demoli¢ni odpady 17 09

Jiné stavebni a demoli¢ni odpady 17 09 03 spalovna NO

(véetné smésnych stavebnich a nebo skladka

demoli¢nich odpadd) obsahujici NO

nebezpecné latky

Smésné stavebni a demoli¢ni 17 09 04 0,8 Skladka nebo

odpady neuvedené pod Cisly 17 09 recyklace

01,170902a17 0903

Obaly 1501

Papirové a lepenkové obaly 1501 01 materialové
vyuziti

Plastové obaly 15 01 02 0,01 materialové
vyuziti

Drevéné obaly 1501 03 0,01 spalovna nebo

skladka
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Obaly obsahujici zbytky 1501 10 spalovna NO
nebezpecnych latek nebo obaly nebo skladka
témito latkami znecisténé NO
Absorp¢ni Cinidla, filtracni 15 02 02 spalovna NO
materidly, ochranné odévy nebo skladka
znecisténé nebezpecnymi latkami NO
KOMUNALNI ODPADY 20
Ostatni komunalni odpady 20 03
Smeésny komunalni odpad 20 03 01 0,02 spalovna
(odpad podobny komunalnimu) nebo skladka
Kal ze septikl a Zump 20 03 04 Splaskova
kanalizace,
Cistirna
odpadnich vod
Nejblizsi recyklacni zafizeni:
1€z CZE00667
Typ zafizeni Sbérna odpadi dle z. 541/2020 Sb.
Ulice Hradecka
Obec Kraliky
PSC 56169
zUJ 580481
1€z CZE00980
Typ zafizeni Sbérna odpadi dle z. 541/2020 Sb.
Ulice Pivovarska 382
Obec Kraliky
e 56169
zUJ 580481
1€z CZE00272

Typ zafizeni Sbérna odpadi dle z. 541/2020 Sb.
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Ulice ROZovéa 462
Obec Kraliky
e 56169
zUJ 580481

Smé&sny odpad bude roztfidén na jednotlivé slozky podle katalogu odpadl. Stavitel zajisti
manipulaci s timto odpadem dle platnych predpist. Zhotovitel musi zajistit kontrolu prace
a Udrzby stavebnich mechanizml s tim, Ze pokud dojde k Uniku ropnych latek do zeminy, je
nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZzit a ulozit do nepropustné nadoby (kontejneru).
U malych nepropustnych ploch méze provést dekontaminaci VAPEXEM. Pii kolaudaénim fizeni
predlozi zhotovitel doklady o likvidaci odpadu.

p) ochrana zivotniho prostiedi pFi vystavbé,

PFi realizaci stavby nesmi byt zplisobena &koda na okolnich stavbach a pozemcich. Zaftizeni
stavenisté bude zhotovitelem stavby navrzeno tak, ze vnéjsi prostfedi nebude zatéZovano
splagkovymi / dedtovymi vodami vznikajici v prib&hu realizace. Zhotovitel musi provadét prace
pouze stavebnimi mechanismy v dobrém technickém stavu, aby nedoslo ke kontaminaci
Zivotniho prostredi ropnymi latkami, dale smi byt pouzity pouze stroje a mechanismy, které
nezplsobuji nadmérny hluk a prasnost, pracovni prostupy musi byt voleny tak, aby nedochazelo
k nadmérnému obtéZovani okoli. Uzivanim stavajici komunikace pro potfeby stavby nesmi byt
zplsobena $koda na komunikaénim télese a nesmi byt znecistovan povrch dotéené komunikace.
V ptipadé Gniku ropnych latek z mechanizace musi, byt zabran&no priniku do kanalizace
uzavienim de&tovych vpusti, ucpdvkami nebo ohrazkovanim. Pfi Gniku do pldy jeji okamzitou
sanaci, tj. odtéZenim a naslednou kontrolou pfitomnosti $kodlivin v pldé&. Postup bude mit
zhotovitel stavby zapracovan do svého havarijniho fadu a pracovnici budou proskoleni. Veskeré
havarie musi byt ohlaeny dle ohladovacich postupl havarijniho fadu a evidovany. Zabezpeleni
proti-havarijnich opatfeni bude uvedeno ve smlouvé mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.
Zhotovitel je povinen uhradit veskeré naklady spojené s likvidaci nasledkd Gniku.

q) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky - véetné omezeni
hospodareni tietich stran apod.,

Provadéni stavby nebude mit zadsadni negativni dopad a vliv na okolni pozemky ani vystavbu.
Budou minimalizovany hluk, vibrace a prasnost béhem vystavby na miru obvyklou moznou. Pro
ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych pomérd je potieba dlisledné postupovat podle nafizeni
vlady ¢. 272/2011 Sb. Nafizeni vlady o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.
Vystavba bude probihat dle denniho ¢asového harmonogramu, dodaného dodavatelem stavby
pred zapocetim vystavby.

r) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby
za provozu, opatreni proti G¢inkdim vnéjsiho prostredi pFi vystavbé apod.,

Zahajeni stavebnich praci bude ohlaseno s 4.mési¢nim predstihem.

Nesmi dojit k omezeni provozu technologickych zafizeni béhem celé vystavby! Do vSech téchto
mistnosti bude zajiStén nepfetrzity pristup béhem provadénych praci! Vstup mozny pouze se
spravcem! Bude zajistén nepretrzity pristup servisni organizace k provozovanym zafizenim!

PFi provadéni bouracich / stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni kabel( a zafizeni stavajicich
technologii! Kabely / zafizeni budou dostatecné chranény a v jejich blizkosti se bude postupovat
se zvySenou opatrnosti! Stavajici kabely technologickych zafizeni budou ponechany! Po skonceni
praci vSe bude zbaveno prachu!
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s) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti, (nebo-li plan
BOZP o obsahu podle pFislusného nafrizeni viady),

PFi provadéni vSech stavebnich praci je dodavatel stavby (dozor — koordinator stavby) povinen
v plném rozsahu dodrzovat predpisy BOZP a predevsim pak zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a
o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. Nafizeni vlady o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostredi, ¢. 378/2001 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi blizSi pozadavky na
bezpeény provoz a pouzivani strojli, technickych zafizeni, pristroji a naradi a NV
¢. 591/2006 Sb. Narizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, véetné pfislusnych pfiloh k témto nafizenim. Pfi realizaci a
provozu stavby je zaroven nutné, aby zhotovitel a provozovatel stavby plnil povinnosti dané
prisludnymi ustanovenimi zakoniku prace a souvisejicich predpisti z hlediska bezpe&nosti prace
a technickych zafizeni a stanovenych pracovnich podminek.

Rozsah UkolG a odpovédnosti v oblasti BOZP je dan jednak Zakonikem prace a jeho provadécim
predpisem, jednak postavenim pracovnikd (funkce, profese, zarazeni).

Dodavatel stavebnich praci je povinen vechny tyto pracovniky vyskolit z pfedpisl k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni a ovérovat jejich znalosti min. 1 x za 3 roky.

Dodavatel stavby je dale povinen zajistovat &koleni a ovéFfit znalosti pracovnikl u vybranych
¢innosti a profesi, a to nejméné jednou ro¢né (prace ve vyskach, prace na pracovnich plosinach
a Zebficich, prace provadéné pomoci prostfedkl k zachyceni padu apod.) Déle je nutné, aby tito
pracovnici méli zdravotni zplsobilost pro prace ve vy&kach (Iékai'ské vysetieni).

U obsluh vybranych stavebnich strojl a mechanism@ musi byt pracovnici k dané praci zauceni
a zacviceni, popt. vlastnit patFi¢ny strojnicky prikaz, popr. fidi¢sky, topi¢sky, jefabnicky prikaz,
atd. Stroje a strojni zafizeni se smi pouzivat jen k ¢innostem, ke kterym byly konstrukcné
uzplsobeny, a pokud jsou svym provedenim a technickym stavem zpUsobilé k bezpeénému
provozu.

PFi pritomnosti vice dodavatell na rekonstrukci objektu je nutné zajistit jejich koordinaci, aby
jeden dodavatel neohrozoval svoji Cinnosti ostatni dodavatele. Pfedani a prevzeti stavenisté
jednotlivymi dodavateli je nutno provést vzdy pisemnou formou do stavebniho deniku.

PFi provadéni vSech stavebnich praci budou rovnéz dodrzovany prislusné CSN, hygienické,
pozarni a dalsi souvisejici predpisy a technologické postupy predepsané vyrobci jednotlivych
stavebnich materiald.

Na stavenisti budou viditelné k dispozici telefonni ¢isla na policii, hasiCe, zdravotni sluzbu, stitek
stavebniho povoleni a koordinatora BOZP vcéetné dostupného stavebniho deniku.

VSechny vstupy na stavenisté musi byt oznaleny bezpecnostnimi tabulkami a musi byt
uzamykatelné.

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény pozadavky vyhlasky
¢. 246/2001 Sb. Vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhladka o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich pFedpist
a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdé&jsich predpisl v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

PoZarni bezpecnost pfi bouracich pracich:

Zhotovitel zajisti zpracovani technologického postupu obsahujiciho i stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti pfi provadéné cCinnosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb Vyhlaska Ministerstva
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vnitra o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska
0 pozarni prevenci), ve znéni pozdé&jsich predpist. Predevsim urdi pozadavky, které zavisi na
druhu, misté& a zplsobu provozovani &innosti se zvyéenym pozarnim nebezpedim zejména pfi
fezani a svarovani. Pfi provadéni fezani konstrukce pripadné svafovani musi byt dodrzeny
podminky o pozarni bezpecnosti pii svarovani dle predpisu R14 Rad zabezpedeni pozarni ochrany
statni organizace Sprava Zeleznic.

t) odvodnéni stavenisté,
Rekonstrukce bude probihat uvnitf objektu, neni tedy nutné fesit odvodnéni stavenisté.
u) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Pro odbér elektfiny béhem rekonstrukce bude vyuzita stavajici pfipojka elektfiny a pro odbér
vody stavajici vodovodni pripojka, pro stavbu budou osazeny podruzna méreni.

VSechny materidly potfebné pro rekonstrukci objektu VB budou skladovany na pozemku
investora a budou zajistény proti mechanickému a povétrnostnimu poskozeni.

v) Feseni socialnich a sanitarnich zaFizeni,

Socialni zafizeni pro stavbu je umisténo v bunkach zafizeni stavenisté. Bude provedeno doc¢asné
napojeni vody ze stavajiciho objektu vypravni budovy. Sanitarni zafizeni feseno pomoci
mobilniho zafizeni.

w) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu (schematicky),

Schéma zafizeni stavenisté vcetné vjezdu je zndzornéno na situacnim vykrese viz. graficka c¢ast
STZ. Vjezd na stavenisté je vzdy z komunikace ¢. 43.

x) stavenistni piejezdy a Grovinova kFizeni (vyznaceni dale bude ve
schématech stavebnich postupii).

Stavba nepozaduje feseni prejezdl & Groviiovych kFizeni.
B.8.2 Vykresy

B.8.3 Harmonogram

Detailni HMG vystavby definuje zhotovitel stavby. Casovy plan musi postihnout vsechny
névaznosti technologickych postupl, prokdzat redlnost navrhovanych postupl vystavby, a to
vletné definované celkové Ihity vystavby.

B.8.4 Schéma stavebnich postupt

a) schéma stavebnich postuptli zejména pri stavbé nebo rekonstrukci kolejisté
stanic a u staveb, kde budou vyzadovany vyluky koleji nebo vypnuti
zabezpecovaciho zarizeni, schéma bude zachycovat vyluky vzdy v celém
feseném useku v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi,

Stavbou nejsou pozadovany vyluky koleji, provoz zelezni¢ni dopravni cesty nebude omezen, tj.
neni projektem reseno.

b) schéma TV pro jednotlivé stavebni postupy rozhodujici z hlediska napajeni
u staveb dotykajicich se vyznamnych uzlovych stanic a mist zasadné
ovliviiujicich napajeni TV (napf. neutralni pole u napajecich a spinacich
stanic apod.),
Stavbou nebude omezen stavajici provoz zelezni¢ni dopravni cesty, tj. neni projektem FeSeno.
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c) schéma uzamykani vyhybek pFi aktivaci zabezpecovaciho zafizeni u staveb
dotykajicich se vyznamnych uzlovych stanic, které zahrnuji nové
zabezpecovaci zaFizeni,

Stavbou nebude omezen stavajici provoz Zeleznicni dopravni cesty, tj. neni projektem Feseno.

d) koordinacéni schéma ukolejnéni a trakéniho propojeni (KSUaTP), podle
kterého budou pFi jednotlivych stavebnich postupech provedeny Gpravy
pro zajisténi spravné funkce zabezpecovaciho zafizeni a vodivé cesty
zpétného trakéniho proudu véetné pripojeni TNS, SpS, EPZ atp.

Stavbou nebude omezen stavajici provoz Zeleznicni dopravni cesty, tj. neni projektem Feseno.

B.8.5 Bilance zemnich hmot
Rekonstrukce bude probihat uvnitf objektu, tj. neni projektem reseno.

B.8.6 Zdroje vody a energii

Zdroj vody je napojen na stavajici objekt vypravni budovy - objekt SO 11-71-02.
Na stavenistni pripojku vody bude umistén podruzny vodomér.

Zdroj NN je napojen na stavajici objekt vypravni budovy - objekt SO 11-71-02.
Na stavenistni pripojku NN bude osazen podruzny elektromér.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Odvod destovych vod:

Celkové vodohospodarské reseni stavby se neméni.



