02N fUNKFN,‘ NAZEV PLOCHA | SV VYSKA PODLAHA STENA PODHLED POIN
CLENENI
0P PREDSIN 163 2950 KERAMICKA DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD MALBA
0P16 W( BEZBARIEROVE 24T 2950 KERAMICKA DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD MALBA
0P1I PREDSIN 201 2950 KERAMICKA DLAZBA | KER OBKLAD:+MALBA MALBA
0P8 WC MUZ - PISOARY 407 2950 KERAMICKA DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD MALBA
0P WCKABINA 0,92 2950 KERAMICKA DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD MALBA
0P20 WCKABINA 092 2950 KERAMICKA DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD MALBA
P21 WCKABINA 092 2950 KERAMICKA DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD MALBA
0P22 WCKABINA 092 2950 KERAMICKA DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD MALBA
P23 WCKABINA 092 2950 KERAMICKA DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD MALBA
0P2t WC ZENY 4,06 2950 KERAMICKA DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD MALBA
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BOURACi PRACE

ODSTRANENI KERAMICKYCH CI INYCH OBKLADU VCETNE LEPIDLA I INEHO MATERIALU. V PRIPADE VLHKOSTI ZIVA ZA OBKLADEM MUSI BYT PRISLUSNE MISTO VY SUSENO

ODSTRANENY BUDOU STAVAJIC] NEFUNKCNI ROZVODY INSTALACH: VZT, UT, ZT1 A EL VCETNE ZAVESD A KOTVENT, STAVAJIC] ROZVODY MUSI BYT VYZNACENY PRED ZAPOCETIM PRACI. [ROZVODY
BUDOU VYTRHANY ZE ZDI, ROZVODY V LISTACH BUDOU ODSTRANENY VCETNE LIST)

DEMONTOVANY BUDOU NEFUNKCNI I GDPOJOVANE ROZVADECE, ZARIZOVACI PREDMETY, ARMATURY, APOD. - JE RESENO V/ PRISLUSNYCH CASTECH PROJEKTOVE DOKUMENTACE. 0 JEJICH
PRIPADNEM POUZITI PRO ADAPTACI ROZHODNE NA STAVBE ZASTUPCE INVESTORA.

PROSTUPY, NIKY A DRAZKY PG ODBOURANI PRVK A KONSTRUKCI VE STAVAJICICH KONSTRUKCICH BUDE TREBA ZASLEPIT A ZAPRAVIT (v PRIPADE, ZE NEBUDOU VYUZITY PRO NOVE VEDEN
ROZVODU), TAKTEZ PG ODSTRANEN] POTRUBI BUDOU ZAPRAVENY VZNIKLE PROSTUPY

PO BOURANI BELICICH PRICEK MEZI MiSTNOSTMI KDE NAVRHOVANY PROSTOR TVORI JEDNU MISTNGST, ZKONTROLOVAT, JESTLINEVZNIKA VYSKOVY ROZDIL PODLAH, POKUD ANO, JE NUTNE
PREBROUSIT STAVAJICI PODLAHU A NEBO DOLIT NA STEINOU VY SKQVOU UROVEN

V'YBOURANI PRURAZU A DRAZEK PRO ROZVODY ZTI, EL, SLP, MAR PROVADET DLE PROJEKTU JEDNOTLIVYCH PROFES] - PRORAZU SIRSICH VICE NEZ 500 MM JE NUTNO NEJPRVE OSADIT PREKLADY
A NASLEDNE VYBOURAT OTVOR. DROBNE BOURANE PROSTUPY DO DN 100) POTREBNE PRO NGVY NAVRH PROFESI PRO VZT, UT A ZTI BUDOU RESENY PRIMO NA STAVBE A PROTO JE NUTNO
POCITAT S TOUTO REZERVQU.

PRI PROVABENI BOURANI NOSNYCH KONSTR. NEJPRVE OVERIT POMOCI SOND ZDA SE V KONSTRUKCI NENACHAZE Ji SKRYTE ZTUZUJICI KONSTRUKCE, A AZ NASLEDNE PROVADET BOURACI PRACE.
PRI BOURANI JE NUTNO DBAT ZV'YSENE OPATRNOSTI TAK, ABY NEBYLY POSKOZENY NOSNE CASTI BUDOVY!

BOURANI KONSTRUKCI MUSI PROBIHAT 0D JEJI HORNi CASTI

ZDENE KONSTRUKCE BUDOU CDSTRANENY POSTUPNYM ROZEBIRANIM ZA SOUCASNEHO PODCHYCEN] A PODEPREN

VIYBOURANY MATERIAL NESMI BYT HROMADEN NA STAVAJICICH STROPNICH KONSTRUKCICH

PO V'YBOURANI PODLAH MUS| BYT PROVEDENO ZHGDNOCEN] STAVU NOSNYCH TRAMU. PODROBNE POSTUPY JAK DALE POKRACOVAT POPSANY V TZ.

PRI BOURANI DVERNICH ZARUBNI JE PGTREBA NEJORIVE ZKONTROLOVAT, ZDA SE NEJEDNA O SOUCAST NOSNEHO PRVKU STENY, V PRIPADE ZE ANO JE TREBA NEJPRVE OSADIT PREKLAD A
NASLEDNE PROVEST VYBOURANI GTVORU.

PRI BOURANT OTVORD MUSI BYT NEJORIVE OSAZENY PREKLADY. USAZEN] PREKLADU DO NOSNYCH KONSTRUKCI MUST PROBIHAT NASLEDUJICIM ZPUSOBEM. V MiSTE ULGZENT PREKLADU BUDQU VE
ZDIVU VYBOURANY KAPSY [ROZMERY DLE VELIKOSTI BOURANEHO OTVORU], DO KTERYCH BUDE PROVEDENA BETONOVA PATKA (MIN. PEVNOST C20/25), PO DOSTATECNEM VYZRANI BETONOVE
PATKY BUDE VYBOURAN OTVOR PRO PREKLAD, KTERY BUDE OSAZEN BO MALTOVEHO LOZE (MIN. PEVNOST P10) NA VYBETONOVANE PATKY, SPARY MEZI PREKLADY A ZBIVEM BUDOU VYPLNENY
MALTOU MIN. PEVNGST P10). PO DOSTATECNEM V'YZRANI MALTY MUZE BYT PROVEDENO SAMOTNE BOURANI GTVORU. U STEN VETSICH TLOUSTEK MUSI BYT PREKLADY SAZGVANY POSTUPNE

7 0BOU STRAN. PREKLADY DO PRICEK MUS| BYT OSAZENY NA MALTOVE LOZE A DUSLEDNE VYPLNENY SPARY MEZI PREKLADY A ZDIVEM

ZEDNICKE PRACE

VYROVNANI NEROVNOSTI PODLAHY V CELEM PROSTORU A V/ MISTE BOURANYCH KONSTRUKC

STAVAJICI I NOVE DRAZKY, PROSTUPY A VYBOURANE KONSTRUKCE BUDOU OCISTENY A ZAPRAVENY OMITKOU,

ZACISTENI 701, STROPU (ZAPRAVENI A ZAOMITANI) PO BOURANI PRICEK PRIPADNE DVERI.

DOPLNENI POBLAHY V MISTECH ODBOURANYCH STEN PRIPADNE DVERI

LOKALNI ZAPRAVENI POSKOZENYCH, ODFOUKNUTYCH CI VLHKYCH OMITEK [FASADA OBJEKTU)

NIVELACNI BODY NA FASADE OBJEKTU BUDOU DEMONTOVANY A PO PROVEDENI VESKERYCH PRACI UMISTENY ZPET NA POVODNI MISTG, V PRIPADE UMISTENT V ZATEPLENE FASADE MUSI BYT
TENTO NIVELACNI BOD POUZIT NOVY, PRODLOUZENY 0 TLOUSTKU ZATEPLOVACIHO SYSTEMU

LEGENDA STAVAJICiCH MATERIALU
I:I PREVAZUJICI ZDIVO Z CPP NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU, TLOUSTKA ZDIVA VIZ

KOTY

- BETONOVE KONSTRUKCE (PREDPOKLAD)

NN

VamvARvam ALY
VA

7
) X

7 STROPNI KONSTRUKCE OCELOV | PROFILY S VYPLNI HURDIS A ZMONOLITNENI

BETONOVOU VRSTVOU (PREDPOKLAD)
| ZAMKOVA DLAZBA SE STERKOVYM LOZEM (PREDPOKLAD)

LEGENDA BOURANYCH MATERIALU

7DIVO 7 CPP NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU, TLOUSTKA ZBIVA VIZ KOTY

I:J KOMIN ZE ZDIVA Z PP NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU

BOURANE PRVKY V POHLEDU

POZNAMKY OBECNE

DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVANA DLE DOSTUPNE STAVAJICI DOKUMENTACE, ZAMERENI STAVAJICIHO STAVU A PROHLIDKY STAVBY.

TLOUSTKY KONSTRUKCI JSOU ZAKRESLENY DLE POSKYTNUTE STAVAJICI PD A HODNQT NAMERENYCH NA STAVBE. ROZMERY JE NUTNE PRED ZAPOCETIM PRACI OVERIT NA STAVBE

SKLADBY PODLAH A OSTATNICH KONSTRUKCI JSOU PROVEDENY NA ZAKLADE STAVAJIC DOKUMENTACE, STAVEBNE TECHNICKEHO PRUZKUMU A PROHLIDKY STAVBY NA MISTE. NEBYLO MOZNE
OVERIT VESKERE KONSTRUKCE A SKLADBY, TY BUDOU UPRESNENY PO ODKRYTI V RAMCI BOURACICH PRACI

POZICE A ROZMERY PRVK(D KROVU BYLY ODECTENY ZE STAVAJIC DOKUMENTACE. PRI PROHLIDCE STAVBY BYLY ROZMERY DOSTUPNYCH KONSTRUKCI OVEROVANY. DALE BYLA ZJISTENA
NEGDBORNA MANIPULACE SE SOUSTAVOU KROVU, ZATEKANI ZPUSOBUJICI DEGRABACI PRKENNEHO ZAKLOPU A CASTECNE NAPADENI KONSTRUKCI DREVOKAZNYMI SKUDCI. PRED PROVADENIM
VESKERYCH PRACI NA KROVU JE NUTNE JEHO SKUTECNE ZAMEREN A OVERENi ROZMERD)!

PRI OBHLIDCE STAVBY BYLY ZJISTENY NEKTERE MATERIALY S OBSAHEM AZBESTU. LIKVIDACE TAKOVEHO MATERIALU MUS| PROBIHAT DLE PLATNYCH PREDPISU.

PRED ZAPOCETIM PRACI MUSI BYT VYTYCENY VESKERE SITE V OKOLI OBJEKTU

PROJEKTANT UPOZORNUJE NA MOZNOST ROZDILNYCH ODLISNOSTI SKLADEB, VZNIKLE NEJASNOSTI KONZULTOVAT NA STAVBE.
UVEDENE KGTY JSOU POUZE INFORMATIVNI A SLOUZI JAKO PODKLAD PRO V'YPRACOVANI VYKAZU VYMER, PRI PROVADENI STAVBY JE NUTNO VYCHAZET ZE SKUTECNYCH ROZMER( ZAMERENYCH

NA STAVBE A TOMU PAK PRIZPUSOBIT NAVRZENE RESEN. V PRIPADE NEJASNOSTI MUSI BYT INFORMOVAN PROJEKTANT, KTERY NAVRHNE DALSI POSTUP.

FIRMA PROVADEJIC] STAVBU MUSI PRED ZAPOCETIM STAVBY PROVEST PROHLIDKU STAVBY A VESKERE NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A DOZOREM STAVBY

ZAHAJEN] PRACI BUDE OZNAMENO S PREDSTIHEM DLE PLATNYCH SMLUV Z BOVODU ZAJISTEN] PRERUSENT NAMD.

STAVEBNI FIRMA JE POVINNA POSKGZENE, USPINENE KONSTRUKCE STAVEBNIMI PRACEMI UVEST DO POVODNIHG STAVU NA VLASTNI NAKLADY

V ULICNT CASTI OBJEKTU SE NACHAZI HLAVNI RAD KANALIZACE, KTERY NESMI BYT PORUSEN VYKOPOVYMI PRACEM. STAVEBNI FIRMA MUST V PRUBEHU PRACI ZAJISTIT STABILITU VYKOPU TAK,
ABY NEBYL RAD POSKOZEN

PRI PRACI V MISTE NASTUPISTE ZOE NESMI VZNIKAT SKLADKY MATERIALU. MATERIAL MUSI BYT IHNED PREVEZEN MIMO PROSTORY NASTUPISTE. DOPRAVNI KANCELAR A TECHNOLOGICKE MISTNOSTI
BUDOU V PROVOZU | PQ CELOU DOBY STAVBY, A DALE MUST ZUSTAT NEPRETRZITY PRISTUP BO TECHTO MISTNOST] (BUDE ZAISTEN NEPRETRZITY PRISTUP SERVISNI ORGANIZACE

K PROVOZOVANYM ZARIZENIM). NASTUPISTE ZUSTANE V PROVOZU 1 V PRUBEHU STAVEBNICH PRACI A STAVEBNI FIRMA MUSI ZAJISTIT BEZPECNI POHYB 0S0B V TECHTO PROSTORECH

PRI PROVADEN] PRACI NESMI DOJIT K POSKOZENI KABELOVEHO VEDENi, ZARIZEN] STAVAJICICH TECHNOLOGI A KONSTRUKCE ZASTRESEN] NASTUPISTE. PROVADEC] FIRMA MUSI PRED ZAPOCETIM
PRACI PROVEST OCHRANU TECHTO TECHNGLOGI, VEDENI A PRIDRUZENYCH PRVK()

PRIPRAVNE PRACE

7 REKONSTRUGVANYCH PLOCH ODSTRANEN] VESKEREHO VYBAVENI

VIYVESENI DVERNICH KRIDEL

DEMONTAZE KONCOVYCH PRVKU - SVETLA, ZASUVKY, 2P

ODSTRANENI VESKERYCH POVLAKOVYCH POBLAHOVYCH KRYTIN V REKONSTRUOVANYCH PROSTORECH VCETNE SOKLU. ZACISTENI PODLAHY PRIPADNE STEN OB ZBYTKOVYCH LEPIDEL,
CEMENTOVYCH STEREK, VRUTU C1 HREBIKU,

V BOURANYCH KONSTRUKCICH SE MOHOU NACHAZET ROZVODY, KTERE MUSI ZUSTAT ZACHOVANY, TY MUSI BYT URCENY PRED ZAPOCETIM PRACT VYTYCENY A PATRICNE GCHRANENY PO DOBU
STAVBY.

VYROBEK

(sto | TYP DELKA POCET | POZNAMKA

N

01 NGP 225/22/22 2750 2 PROSTOR MEZI PROFILY VYPLNEN BETONGVOU ZALIVKOU. OPLASTENI OMITKOU S VLOZENOU VYZTUZNOU SiTOVINOU

POZNAMKY BOURANE PRACE

01 V'YBOURANI PODLAHY NA UROVEN -0,025; SKLADBA 5.01

02 DEMONTAZ KRYTU PRIPOJEN] CK. KANALIZACE V PODLAZE

03 DEMOLICE KOMINOVEHO TELESA SE ZAPRAVENIM PROSTUPU VE STRESE + STROPNI KONSTRUKCE V=M
04 OSAZEN] NOVEHO PREKLADU DO PRIPRAVENYCH KAPES

05 ODBOURANI ZDIVA MEZI STAVAJICIM DVERM

06 DEMONTAZ ZARIZOVACIHO PREDMETU VCETNE PRISLUSENSTVI

07 DEMONTAZ DERNICH KRIDEL VCETNE ZARUBN

08 DEMONTAZ OBKLADU KERAMICKYCH V 2.4M

09 DEMONTAZ PREKLADU NAD DVERMI - PRIPRAVA KAPES PRO OSAZEN] NOVEHO PREKLADU

Jind ovéreni:

Orientaéni schéma:

STATNE

S

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis:

sfdi
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AutoCAD SHX Text
DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE DOSTUPNÉ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE, ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU A PROHLÍDKY STAVBY. TLOUŠŤKY KONSTRUKCÍ JSOU ZAKRESLENY DLE POSKYTNUTÉ STÁVAJÍCÍ PD A HODNOT NAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ. ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ. SKLADBY PODLAH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ JSOU PROVEDENY NA ZÁKLADĚ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE, STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU A PROHLÍDKY STAVBY NA MÍSTĚ. NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT VEŠKERÉ KONSTRUKCE A SKLADBY, TY BUDOU UPŘESNĚNY PO ODKRYTÍ V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ. POZICE A ROZMĚRY PRVKŮ KROVU BYLY ODEČTENY ZE STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE. PŘI PROHLÍDCE STAVBY BYLY ROZMĚRY DOSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ OVĚŘOVÁNY. DÁLE BYLA ZJIŠTĚNA NEODBORNÁ MANIPULACE SE SOUSTAVOU KROVU, ZATÉKÁNÍ ZPŮSOBUJÍCÍ DEGRADACI PRKENNÉHO ZÁKLOPU A ČÁSTEČNÉ NAPADENÍ KONSTRUKCÍ DŘEVOKAZNÝMI ŠKŮDCI. PŘED PROVÁDĚNÍM VEŠKERÝCH PRACÍ NA KROVU JE NUTNÉ JEHO SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ A OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ! PŘI OBHLÍDCE STAVBY BYLY ZJIŠTĚNY NĚKTERÉ MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU. LIKVIDACE TAKOVÉHO MATERIÁLU MUSÍ PROBÍHAT DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ. PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ MUSÍ BÝT VYTYČENY VEŠKERÉ SÍTĚ V OKOLÍ OBJEKTU. PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA MOŽNOST ROZDÍLNÝCH ODLIŠNOSTÍ SKLADEB, VZNIKLÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT NA STAVBĚ. UVEDENÉ KÓTY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR, PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO VYCHÁZET ZE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ ZAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ A TOMU PAK PŘIZPŮSOBIT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MUSÍ BÝT INFORMOVÁN PROJEKTANT, KTERÝ NAVRHNE DALŠÍ POSTUP. FIRMA PROVÁDĚJÍCÍ STAVBU MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM STAVBY PROVÉST PROHLÍDKU STAVBY A VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A DOZOREM STAVBY. ZAHÁJENÍ PRACÍ BUDE OZNÁMENO S PŘEDSTIHEM DLE PLATNÝCH SMLUV Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ NÁJMŮ. STAVEBNÍ FIRMA JE POVINNA POŠKOZENÉ, UŠPINĚNÉ KONSTRUKCE STAVEBNÍMI PRACEMI UVÉST DO PŮVODNÍHO STAVU NA VLASTNÍ NÁKLADY  V ULIČNÍ ČÁSTI OBJEKTU SE NACHÁZÍ HLAVNÍ ŘAD KANALIZACE, KTERÝ NESMÍ BÝT PORUŠEN VÝKOPOVÝMI PRACEMI. STAVEBNÍ FIRMA MUSÍ V PRŮBĚHU PRACÍ ZAJISTIT STABILITU VÝKOPU TAK, ABY NEBYL ŘAD POŠKOZEN. PŘI PRÁCI V MÍSTĚ NÁSTUPIŠTĚ ZDE NESMÍ VZNIKAT SKLÁDKY MATERIÁLU. MATERIÁL MUSÍ BÝT IHNED PŘEVEZEN MIMO PROSTORY NÁSTUPIŠTĚ. DOPRAVNÍ KANCELÁŘ A TECHNOLOGICKÉ MÍSTNOSTI BUDOU V PROVOZU I PO CELOU DOBY STAVBY, A DÁLE MUSÍ ZŮSTAT NEPŘETRŽITÝ PŘÍSTUP DO TĚCHTO MÍSTNOSTÍ (BUDE ZAJIŠTĚN NEPŘETRŽITÝ PŘÍSTUP SERVISNÍ ORGANIZACE  K PROVOZOVANÝM ZAŘÍZENÍM). NÁSTUPIŠTĚ ZŮSTANE V PROVOZU I V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ A STAVEBNÍ FIRMA MUSÍ ZAJISTIT BEZPEČNÍ POHYB OSOB V TĚCHTO PROSTORECH. PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ, ZAŘÍZENÍ STÁVAJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ A KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ. PROVÁDĚCÍ FIRMA MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ PROVÉST OCHRANU TĚCHTO TECHNOLOGIÍ, VEDENÍ A PŘIDRUŽENÝCH PRVKŮ.  

AutoCAD SHX Text
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