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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Rekonstrukce hygienického zazemi v Zst Jilemnice, Dolni Lipka, Castolovice, Hronov, Malé Svatoriovice
Objekt:
SO 11-71-02.48 - ZST Dolni Lipka, hygienické zazemi - zafizeni slaboproudé elektrotechniky
KSO: 828 7 CC-Cz:
Misto: dle SO Datum: 21.11.2023
Zadavatel: IC:
Sprava zeleznic, statni organizace DIC:
Uchazeé: IC: Vyplf Gdaj
Vyplfi (daj DIC: Vyplfi (daj
Projektant: IC:
Sprava Zeleznic, statni organizace DIC:
Zpracovatel: IC:
Sprava Zeleznic, statni organizace DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VysSe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Rekonstrukce hygienického zazemi v Zst Jilemnice, Dolni Lipka, Castolovice, Hronov, Malé Svatoriovice

SO 11-71-02.48 - ZST Dolni Lipka, hygienické zazemi - zafizeni slaboproudé elektrotechniky

Stavba:

Objekt:

Misto: dle SO

Zadavatel: Sprava zeleznic, statni organizace
Uchazec: Vyplh udaj

Kaod dilu - Popis

Naklady stavby celkem
OST - Ostatni

Datum:
Projektant:

Zpracovatel:

21.11.2023

Sprava zeleznic,
statni organizace
Sprava Zeleznic,
statni organizace

Cena celkem [CZK]

0,00
0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Rekonstrukce hygienického zazemi v Zst Jilemnice, Dolni Lipka, Castolovice, Hronov, Malé Svatoriovice
Obijekt:
SO 11-71-02.48 - ZST Dolni Lipka, hygienické zazemi - zafizeni slaboproudé elektrotechniky
Misto: dle SO Datum: 21.11. 2023
L . s . . rava Zeleznic,
Zadavatel: Sprava zeleznic, statni organizace Projektant: Sp, a'a © e. ¢
statni organizace
Y Lo Sprava Zeleznic
Uchazec: Vyplh udaj Zpracovatel: p , 7
statni organizace
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p OST Ostatni 0,00
1 K 17491151011 g/loonmteranz trubek ohebnych elektroinstalaénich hladkych z PVC ulozenych volné nebo pod omitkou priméru do m 56,000 0,00/ Sbornik UOZI 01 2023
PP Montaz trubek ohebnych elektroinstalaénich hladkych z PVC uloZenych volné nebo pod omitkou prdméru do 50 mm - véetné naznaceni trasy,
rozméfeni, fezani trubek, kladeni, osazeni, zaji§téni a upevnéni
| 2 | M |7491100160 | Trubkova vedeni Ohebné elektroinstalacni trubky 1225 pr.25 750N SUPERFLEX | om | 56,000 0,00 | Sbornik UOZI 01 2023
PP Trubkova vedeni Ohebné elektroinstalacni trubky 1225 pr.25 750N SUPERFLEX
3 | K 7491252025 Montaz krablc e!ektromstalacnlch, rozvodek - bez zapojeni krabice instalacni pod omitku 125x125 v&etné Kus 6,000 0,00/ Sbornik UOZI 01 2023
svorkovnice a vika
PP Montaz krabic elektroinstalacnich, rozvodek - bez zapojeni krabice instalacni pod omitku 125x125 v€etné svorkovnice a vika - v€etné zhotoveni
otvoru
4 | M 7491201120 Elektroinstalacni material Elektroinstalaéni krabice a rozvodky Bez zapojeni Krabice KP 68/2 kruhova kus 6,000 0,00 | Sbornik UOZI 01 2023
PP Elektroinstalaéni material Elektroinstalacni krabice a rozvodky Bez zapojeni Krabice KP 68/2 kruhova
| 5| K |7596445020R  |Montaz tlagitka tisiiového systému | kus | 2,000] | 0,00 viastni
PP Montaz tlagitka tisiového systému
| 6 | M |7597111135R | Tlacitko tisiového systému | kus | 2,000 | 0,00 | viastni
PP Tlacitko tisfiového systemu
P Poznamka k poloZce:
Jedna se o signalilzacni tlacitko a resetovaci tlacitko
| 7| K |7596555030R  |Montaz majaku tisiiového systému | kus | 1,000| | 0,00 viastni
PP Montaz majaku tisfiového systému
| 8 | M |7597111152R | Majak tisitového systému | kus | 1,000 | | 0,00 | viastni
PP Majak tisriového systému
P Poznamka k poloZce:
Jedna se o svétlenou a zvukovou signalizaci tisfiového systému vozickare.
| 9| K |7597125040R  |Montaz kontrolniho modulu tisfiového systému | kus | 1,000| | 0,00 viastni
PP Montaz kontrolniho modulu tisfiového systému
10| M |7597110326R | Kontrolni modul tisiiového systému | kus | 1,000 | | 0,00 | viastni
PP Kontrolni modul tisfiového systému
P Poznamka k poloZce:
Jedna se o Kontrolni modul se svételenou a zvukovou signalizaci pro tisriovy systém
| 11| K |7598005335R  |Montaz GSM modulu pro tisiovy systém | kus | 1,000| | 0,00 viastni
PP Montaz GSM modulu pro tisfiovy systém
| 12| M |7498100920R | GSM modul pro tisiiovy systém | kus | 1,000| | 0,00 | viastni
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
PP GSM modul pro tisfiovy systém
\ 13 \ K \7590525145 UloZeni do Zlabu/trubky/listy kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6) m \ 67,000 0,00 |Sbornik UOZI 01 2023
PP UloZeni do Zlabu/trubky/listy kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6)
14| M 17590540534 SI?bf)p,rouc’J(ve ,I‘OZ\{Ovd%/, ka’bely prov prlyod a vnitrni /n§talf':101 U,TP/FT’P kategorie 5e 100Mhz 1 Gbps FTP m 67,000 0,00 | Sbornik UOZI 01 2023
Stinény plast, vnitini, drat, nehoflavy, bezhalogenni, nizkodymavy
PP Slaboproudé rozvody, kabely pro pfivod a vnitfni instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz 1 Gbps FTP Stinény plast, vnitfni, drat, nehoflavy,
bezhalogenni, nizkodymavy
15| K |7494758020  |Montaz ostatnich zafizeni rozvadé&u nn oznagovaci &titek kus | 12,000] 0,00|Sbornik UOZI 01 2023 |
PP Montaz ostatnich zafizeni rozvadé&i nn oznacovaci §titek - do rozvadéce nebo skiiné
| 16| K |7498351010  |vydani prukazu zpusobilosti pro funkéni celek, provizomi stav kus | 1,000| 0,00|Sbornik UOZI 01 2023 |
PP Vydani prakazu zplsobilosti pro funkéni celek, provizorni stav - vyhotoveni dokladu o silnoproudych zafizenich a vydani prikazu zpusobilosti
17| K |7499151010  |Dokongovaci prace na elektrickém zafizeni hod | 16,000 0,00|Sbornik UOZI 01 2023 |
PP Dokonc¢ovaci prace na elektrickém zafizeni - uvadéni zafizeni do provozu, drobné montazni prace v rozvadécich, koordinaci se zhotoviteli
souvisejicich zafizeni apod.
| 18] K |7499151020  |Dokongovaci prace uprava zapojeni stavajicich kabelovych skfini/rozvadssi hod | 16,000 0,00|Sbornik UOZI 01 2023 |
pp Dokoncovaci prace Uprava zapojeni stavajicich kabelovych skfini/rozvadécli - provedeni provizornich Uprav zapojeni stavajicich kabelovych
skiini nebo rozvadécu v prabéhu vystavby (pro montaz novych i provizornich kabeld, drobné Upravy vystroje apod.) mechanizmy
| 19| K |7499151030  |Dokongovaci prace zkusebni provoz hod | 2,000] 0,00|Sbornik UOZI 01 2023 |
PP Dokoncovaci prace zkusebni provoz - véetné prokazani technickych a kvalitativnich parametra zafizeni
20| K |7499151040  |Dokongovaci prace zaskoleni obsluhy hod | 4,000] 0,00|Sbornik UOZI 01 2023 |
PP Dokonc¢ovaci prace zaskoleni obsluhy - seznameni obsluhy s funkcemi zafizeni véetné odevzdani dokumentace skute¢ného provedeni
‘ 21 ‘ K ‘7499151050 ‘Dokonéovaci prace manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem hod ‘ 8,000‘ 0,00‘Sbornik UOZI 01 2023 ‘
PP Dokonc¢ovaci prace manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem - manipulace nutné pro dalsi prace zhotovitele na technologickém
souboru
22 | K 7499250515 \lghotovenl vychozi revizni zpravy pro opravné prace pro objem investi¢nich nakladt pfes 100 000 do 500 000 Kus 1,000 0,00/ Sbornik UOZI 01 2023
Vyhotoveni vychozi revizni zpravy pro opravné prace pro objem investi¢nich nakladd pfes 100 000 do 500 000 K¢ - celkova prohlidka zafizeni
PP provozniho souboru nebo stavebniho objektu véetné méfeni, zkousek zafizeni tohoto provozniho souboru nebo stavebniho objektu reviznim

technikem na zafizeni podle pozadavku CSN, véetné hodnoceni a vyhotoveni celkové revizni zpravy
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