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Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY
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SPRÁVA

ŽELEZNIC

SPRÁVA

Zařízení slaboproudé elektrotechniky



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 7 CC-CZ:
Místo: dle SO Datum: 21. 11. 2023

Zadavatel: IČ:

Správa železnic, státní organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Správa železnic, státní organizace DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Správa železnic, státní organizace DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce hygienického zázemí v žst Jilemnice, Dolní Lipka, Častolovice, Hronov, Malé Svatoňovice
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Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: dle SO Datum: 21. 11. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Správa železnic, 

státní organizace

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Správa železnic, 

státní organizace

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 11-71-02.48 - ŽST Dolní Lipka, hygienické zázemí - zařízení slaboproudé elektrotechniky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: dle SO Datum: 21. 11. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Správa železnic, 

státní organizace

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Správa železnic, 

státní organizace

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

1 K 7491151011
Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně nebo pod omítkou průměru do 

50 mm
m 56,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PP
Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně nebo pod omítkou průměru do 50 mm - včetně naznačení trasy, 

rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění

2 M 7491100160 Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 1225 pr.25 750N SUPERFLEX m 56,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PP Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 1225 pr.25 750N SUPERFLEX

3 K 7491252025
Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice instalační pod omítku 125x125 včetně 

svorkovnice a víka
kus 6,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PP
Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice instalační pod omítku 125x125 včetně svorkovnice a víka - včetně zhotovení 

otvoru

4 M 7491201120 Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KP 68/2 kruhová kus 6,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PP Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KP 68/2 kruhová

5 K 7596445020R Montáž tlačítka tisňového systému kus 2,000 0,00 vlastní

PP Montáž tlačítka tisňového systému

6 M 7597111135R Tlačítko tísňového systému kus 2,000 0,00 vlastní

PP Tlačítko tísňového systému

P
Poznámka k položce: 

Jedná se o signalilzační tlačítko a resetovací tlačítko

7 K 7596555030R Montáž majáku tísňového systému kus 1,000 0,00 vlastní

PP Montáž majáku tísňového systému

8 M 7597111152R Maják tísňového systému kus 1,000 0,00 vlastní

PP Maják tísňového systému

P
Poznámka k položce: 

Jedná se o světlenou a zvukovou signalizaci tísňového systému vozíčkáře. 

9 K 7597125040R Montáž kontrolního modulu tísňového systému kus 1,000 0,00 vlastní

PP Montáž kontrolního modulu tísňového systému

10 M 7597110326R Kontrolní modul tísňového systému kus 1,000 0,00 vlastní

PP Kontrolní modul tísňového systému

P
Poznámka k položce: 

Jedná se o Kontrolní modul se světelenou a zvukovou signalizací pro tísňový systém

11 K 7598095335R Montáž GSM modulu pro tísňový systém kus 1,000 0,00 vlastní

PP Montáž GSM modulu pro tísňový systém

12 M 7498100920R GSM modul pro tísňový systém kus 1,000 0,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP GSM modul pro tísňový systém

13 K 7590525145 Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6) m 67,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PP Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6)

14 M 7590540534
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz  1 Gbps FTP 

Stíněný plášť, vnitřní, drát, nehořlavý, bezhalogenní, nízkodýmavý
m 67,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PP
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz  1 Gbps FTP Stíněný plášť, vnitřní, drát, nehořlavý, 

bezhalogenní, nízkodýmavý

15 K 7494758020 Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn označovací štítek kus 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PP Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn označovací štítek - do rozvaděče nebo skříně

16 K 7498351010 Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PP Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti

17 K 7499151010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení hod 16,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PP
Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli 

souvisejících zařízení apod.

18 K 7499151020 Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů hod 16,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PP
Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových 

skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanizmy

19 K 7499151030 Dokončovací práce zkušební provoz hod 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PP Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení

20 K 7499151040 Dokončovací práce zaškolení obsluhy hod 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PP Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení

21 K 7499151050 Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem hod 8,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PP
Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém 

souboru

22 K 7499250515
Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 

Kč
kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PP

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení 

provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním 

technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy
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