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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika izemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné
a nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem v Gzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi,

Zelezni¢ni stanice Castolovice se nachézi na zapadnim okraji mésta. Z centra mésta je stanice
v dochazkové vzdalenosti cca 15 minut. Navaznost na VHD je zajiSténa prostfednictvim nadrazi
v blizkosti stanice. V okoli budovy se nachazi nékolik parkovacich stani.

Stavba se nachazi na pozemcich &. st. 192, 1158/19, 1158/23, k.u. Castolovice, v intravilédnu
obce Castolovice, stavbou hlavni je vestavba hygienického zazemi do VB Castolovice.

Stavba je umisténa v rovinatém terénu, ze S strany je umisténo nastupisté s kolejisti, do kterého
nebude zasahovano. Z J strany je napojeni na dopravni infrastrukturu a to ul. Masarykova, dale
je ze Z napojen na autobusové nadrazi a parkovaci plochy.

Hlavni objekt stavby je napojen na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu s dostatecnou
kapacitou. Navrhovany stavebni zamér respektuje stavajici charakter uGzemi
a dosavadni vyuziti.

b) Gdaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly izemniho
planovani,
jednd se o vestavbu hygienického zédzemi do objektu VB Castolovice. Navrzenymi Upravami se
nezmeéni funkéni vyuziti a urbanistické hodnoty v zajmovém Uzemi.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkd na vyuzivani izemi,
Rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk{ na vyuZivani Gzemi nebylo vydano -
stavba splfiuje obecné pozadavky na vyuzivani Uzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organti,
Pozadavky dotéenych organ{ statni spravy (DOSS) a spravci siti budou zohlednény v Cistopise
PD, aktualni PD slouzi k ziskani patri¢nych vyjadreni, ZS atd.

e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné
zdrojli nerostli a podzemnich vod,

Neni predmétem PD

f) vycet a zavéry provedenych priizkumi@ a méfeni - geologicky priizkum,
hydrogeologicky prizkum, inZenyrskogeologicky priizkum, korozni
prizkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky priizkum,
kontaminace Zeleznic¢niho svrsku a spodku apod.,

- Geologicky prizkum - nebyl zpracovan.

- Hydrogeologicky prizkum - nebyl zpracovéan.

- Stavebné historicky prlizkum - nebyl zpracovan.

- Radonovy prizkum - nebyl zpracovan.

- Stavebné-technicky a geotechnicky prizkum - nebyl zpracovan

g) ochrana Gzemi podle jinych pravnich pfedpisti - archeologické posouzeni,
pamatkova rezervace, pamatkova zoéna, zvlasté chranéné Gazemi, ochranna
pasma vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich dél a prvki Zivotniho
prostiedi - soustava chranénych izemi NATURA 2000, USES, VKP,
chranéné loziskové Gzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.,

- Stavba se nachéazi v ochranném pasmu Zeleznice.
- Uzemi neni chranéno zakonem ¢&. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdé&jsich pFedpisd.
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-V dotéeném Uzemi se nenachazi zaddné chranéné Gzemi NATURA 2000, USES, VKP ¢i
chranéné loziskové Uzemi.

- Stavajici ochranna a bezpecnosti pasma definuji jednotlivé inZenyrské sité, které se
nachazeji v dotéeném Uzemi.
Stavba musi respektovat stavajici ochrannd pasma dle jednotlivych spravci
technickych / inzenyrskych siti + je nutné dodrzovat CSN 73 6005 Prostorové
uspofradani vedeni technického vybaveni.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Gizemi, poddolovanému Gzemi apod.,
Stavba se nenachazi v zaplavovém ¢i poddolovaném Uzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v iizemi + vliv stavby na stabilitu svahd,

Stavba nebude mit negativni vliv na své okoli, a tudiz nepodléha zjistovacimu Fizeni dle zdkona.
Neprodukuje zadné emise a vytvari hluk pouze v povolenych limitech. Odtokové poméry budou
zménény v min. mife. Vliv stavby na stavajici vystavbu je minimalni, dojde pouze k Upravé
dotceného okoli v nezbytné nutné plose.

Hlavni stavbou je vestavba hygienického zazemi do stavajiciho objektu vypravni
budovy v ZST Castolovice. Bude provedeno napojeni na stavajici inZzenyrské sité (IS) v
objektu. Stavba je umisténa v rovinatém Gzemi, tj. nebude mit vliv na stabilitu svah(.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
Asanace a kaceni:
Asanace a kaceni nejsou timto projektem feSeny, nebot nejsou pozadavky na kaceni
a asanaci. Stavajici stromy budou chranény dle CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav
v krajiné - Ochrana strom{, porost( a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich.

Demolice:
Pied provedenim demoli¢nich, bouracich a vykopovych praci dojde k vytyceni vedeni
veskerych stavajicich siti! PFi provadéni bouracich / stavebnich praci nesmi dojit
k poskozeni kabelli a zafFizeni stavajicich technologii a stavajicich funkénich IS!
Kabely / zafFizeni budou dostatec¢né chranény a v jejich blizkosti se bude postupovat
se zvysenou opatrnosti! Veskeré demoli¢ni prace budou provadény dle pozadavku a zasad dle
aktualné platné legislativy resici BOZP.

Stavba bude realizovana za plného provozu, proto je nutné dbat zvysené
bezpecdnosti pii realizaci s ohledem na pozadovany provoz.

Pfi nesouladu PD se zjisténou skutecnosti ma zhotovitel stavby povinnost kontaktovat
TDS a HIPa.

Demolice budou provadény b&znym zplsobem pomoci stavebni mechanizace. Predpoklada se
prevazné rucni provadeéni bouracich praci za pomoci drobného elektrického naradi, aby nedoslo
k necekanému naruseni nosného systému.

Veskeré vyziskané stavebni materidly budou roztfidény a nasledné deponovany na skladce
k tomu urcené. S ohledem na trvale udrzitelny rozvoj (,udrzitelnost") bude provedeno
vyhodnoceni, zda je mozna smysluplnd recyklace a opétovné vyuziti vybranych odpadnich
materiall (stavebni a demoli¢ni odpad). Min. zdravé cihelné zdivo bude o¢isténa a pouzito na
dozdivky pro stavbu hlavni.

k) pozZadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho
fondu nebo pozemkii uréenych k pInéni funkce lesa,

Dle katastru nemovitosti nejsou dotéeny parcely s ochranou ZPF ¢i PUPFL.
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1) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni stavby na
stavajici technické vybaveni izemi, prelozky inZenyrskych siti, moznost
bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Stavajici objekt vypravni budovy je napojen na stavajici technickou infrastrukturu.
Jedna se o vodovodni pripojku, pfipojka silového vedeni, pfipojka plynu, pfipojka sdélovacich
kabell a napojeni na jednotnou kanalizaci. PFi rekonstrukci vypravni budovy se nebudou délat
nové pripojky, pouze dojde k napojeni na stavajici kanaliza¢ni pripojku.

Popis bezbariérového pristupu:

Nové je provedena WC kabina pro imobilni s pfistupem z venkovni kryté ¢ekaci haly, vstup je
feSen bezbariérové a to v souladu s vyhl. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Vstup pro vefejnost na nastupisté zistava stavajici.

Bezbariérovy ptistup je feden dle pozadavk( Nafizeni Komise (EU) & 1300/2014 ze dne 18.
listopadu 2014, o technickych specifikacich pro interoperabilitu tykajicich se pfistupnosti
zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim postizenim a osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Prepokladany termin realizace stavby: 2024.

Podminujici a vyvolané investice jsou:

Nejsou.

Prelozky stavajicich IS:

Pfelozky nejsou uvazovany.

n) seznam pozemki a staveb podle katastru nemovitosti, na kterych se
stavba provadi,

Pozemky dotéené stavbou v katastralnim Gzemi Castolovice [618624], obec Castolovice
[576182] ke dni 30.10.2023:

Parcela ¢. | Plocha | LV Zplsob vyuziti / Vlastnik Zp. ochrany / omezeni vl.
(m2) druh pozemku prava:
st. 192 293 1093 | souasti je stavba | Ceskd republika - Pravo
¢.p. 166: stavba hospodafrit s majetkem
pro dopravu / statu: Sprava Zeleznic,
zastavéna plocha a | statni organizace,
nadvori Dlazdéna 1003/7, Nové
Mésto, 11000 Praha 1
1158/19 | 180 1093 | Ostatni Ceska republika - Pravo Vécné bfemeno ve prospéch
komunikace / hospodafit s majetkem nemovitosti neevidované v
ostatni plocha statu: Sprava Zeleznic, katastru
statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové
Mésto, 11000 Praha 1
1158/23 | 25837 | 30 Draha / ostatni Ceské drahy, a.s., nabiezi | Pfedkupni pravo podle § 101
plocha Ludvika Svobody 1222/12, | zdkona ¢. 183/2006 Sb.
Nové Mésto, 11000 Praha Vécné bfemeno ve prospéch
1 nemovitosti neevidované
v katastru.

0) seznam pozemki a staveb podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

Nevznikaji nové PNP
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 2Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stavajicich staveb
udaje o jejich soucasném stavu; zavéry stavebné technického, pripadné
stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci, Gdaje o dotéené draze nebo objektu - kategorie drahy, tratovy
usek, defini¢ni Gsek, staniceni apod. + u vypravni budovy d¢islo podle
SR 70,

Jedna se o zménu dokonéené stavby VB Castolovice.

Stavba hlavni fesi vestavbu hygienického zazemi do objektu VB, pro zvyseni komfortu pro
cestujici.

Pozn.: Dopravni_technologie pro provoz Zelezni¢ni dopravni_cesty nebude stavbou
dotcena!

Dopravni uzel ZST Castolovice:

Definic¢ni Cislo budovy dle predpisu SR70: 532002
Kategorie stanice dle UIS CODE 180: C
Soucast sité TEN-T: NE
Cislo trati podle jizdniho Fadu: 021

V pfipadé zjisténi poruch nosnych konstrukci, popf. po odkryti skrytych konstrukci bude zjisténa
neshoda s projektem, bude neprodlené kontaktovan statik a HIP projektu, se kterym bude
konzultovano nahradni feseni.

Prace budou provadény prevazné v interiéru VB a nebudou mit dopad na celkové bilance stavby.

Celkova plocha zabord 99 m2.
b) acel uzivani stavby + vyznam drahy v ramci sité,
Jednd se ZST Castolovice, kterd lezi mezi tratovymi Useky:

- Hradec Krélové - Letohrad TUDU 1302]1

Zelezni¢ni stanice se nachdzi na jednokolejné trati (¢. 021) spojujici Hradec Krélové
s Letohradem a dale je prestupni stanici do Rychnova nad Knéznou s konecnou stanici v
Kvasinach.

Vypravni budova Castolovice - osobni nadrazi:

Vypravni budova slouzi jako terminal vefejné dopravy. DlleZitym aspektem osobniho
nadrazi je pfedevéim G&elnost, dale technicky, provozni i esteticky stav, ktery odpovida narokiim
moderni dopravy nejenom pro cestujici, ale i pro vlastni potfeby provozovatele drahy. Dle vypisu
z KN se jednd o stavbu pro dopravu. Vypravni budova slouzi zejména k odbaveni a cekani
cestujicich, dale jsou zde dopliikové sluzby souvisejici s prepravou ¢i provozem zelezniéni
dopravni cesty.

c) trvala nebo docasna stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.
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d) celkovy popis dopravni koncepce Feseni stavby vcetné zakladnich
parametré stavby s ohledem na umisténi a na Géel stavby(tratova
staniceni, staniceni technologie a ramcova dopravni technologie),
navrhované kapacity stavby véetné zakladnich technickych parametrt
stavby (zakladni Gdaje jako navrzené tratové rychlosti zatizitelnost a
prostorova prichodnost, oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni
udaje o provozu a navrhovanych technologiich provoznich a dopravnich
technologii a zaFizenich) + vliv na dopravni obsluznost izemi,

Stavba resi pouze stavebni objekty mimo prostor kolejisté, dopravni cesta nebude stavbou
dotcena.

e) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkl na stavby a technickych pozadavk{ zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu provozovatele drahy o
udélenych vyjimkach z platnych predpisti a norem a souhlasu
provozovatele drahy s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni +
uvedeni casti dokumentace, ke kterym se vztahuji,

Na stavbu nebyly vydané vyjimky ztechnickych pozadavkl na stavby dle vyhlasky
¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby. Navrhovana stavba splfiuje pfislusna
ustanoveni vyhlasky a nevyzaduje udéleni vyjimky.

Podrobny popis bezbariérového feSeni stavby je popsdano - viz. B.2.4 této STZ. Nejsou
definovany zadné vyjimky.

NARIZENI KOMISE (EU) ¢. 1300/2014 ze dne 18.11.2014, o technickych specifikacich pro
interoperabilitu tykajicich se pristupnosti Zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim
postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, jsou splnéna.

f) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organti,

Tato dokumentace slouZi k ziskani vyjadieni a ZS od DOSS a spravci siti.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist, (kulturni pamatka apod.,
nova ochranna pasma a chranéna azemi,...)

- Stavba se nachazi v ochranném pasmu Zeleznice.

-V dotéeném Uzemi se nenachdzi zadné chranéné Gizemi NATURA 2000, USES, VKP ¢i
chranéné loziskové Uzemi.

- Uzemi neni chrédnéno zdkonem ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové pédi, ve znéni
pozdé&jsich predpist.

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotifeby médii a hmot, hospodareni
odtoku povrchovych vod vzniklych dopadem atmosférickych srazek,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.,

Vzhledem k tomu ze se jedna o vestavbu do stdvajiciho objektu, ktera nahrazuje stavajici
nevyhovujici hygienické zazemi mimo hlavni budovu, nedojde k navyseni bilance hlavni stavby.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové Gdaje o realizaci stavby, clenéni na
etapy,
Predpoklad realizace stavby: 2024.

j) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

Stavba bude Fesena za plného provozu, je pozadovan bezpelny nepretrzity pfistup na
nastupisté béhem provadénych praci. Provoz Zelezni¢ni dopravni cesty nebude stavbou
dotcen, provoz musi zistat po celou dobu vystavby ponechan! Nesmi dojit k omezeni
provozu vsech technologii béhem celé doby stavby!
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Jedna se o uUpravy stavajiciho objektu VB a prislusného blizkého okoli, zakladni
pozadavek je na zajisténi prostor provozu drahy, po celou dobu vystavby. Ostatni
prostory bude mozné uzivat po dokonceni stavby a kolaudaci jednotlivych stavebnich
a inzenyrskych objektd, véetné prFislusnych technologii.

k) orientac¢ni naklady stavby
Celkové naklady stavby jsou cca 3 000 000,-.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanistické Feseni - kompozice prostorového reseni,
Novy navrh vyrazné nemeéni blizké okoli vypravni budovy.

b) architektonické Feseni - tvarové reseni, materialové a barevné reseni,

Hlavni vstup od objektu je z ul. Masarykova. Prfed vypravni budovou je verejné pfistupna
zpevnéna plocha, kde jsou umistény stavajici parkovaci stani. Ze S strany je pfistup na
nastupisté. Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu je z jizni strany.

SO 11-71-03 - ZST Castolovice, hygienické zazemi - Etapa 3:

JelikoZ se jedna o vestavbu do stavajiciho objektu, pldorysné rozméry a celkovy objem vychazi
ze stavajici dispozice objektu. Prostorové a hmotové reseni se nemeéni.

Jelikoz se jedna o vestavbu do stavajiciho objektu, pldorysné rozméry a celkovy objem vychazi
ze stavajici dispozice objektu. Prostorové a hmotové feSeni se neméni.

Vypravni budova je feSena jako samostatné stojici ¢astecné podsklepeny, dvojpodlazni objekt s
plochou stiechou. Pldorysny tvar hlavniho objektu je slozen z navazujicich obdélnikd.

VB mé pldorysné rozméry cca 26,21 x 11,65 m. Vyska atiky stfechy cca +8,0 m.

Stavajici konstrukéni systém objektu je dle predpokladu tvofen ze zdénych nosnych i nenosnych
stén. Zakladové konstrukce jsou pravdépodobné provedeny jako betonové (kamenem
prolozené) pasy. Stropni konstrukce a stfecha nejsou pfedmétem projektu. Vyplné otvord jsou

z plastovych okennich vyplni a plastovych dvefi.

Skladby stavajicich konstrukci (stfesni, obvodové, stropni, podlahové k-ce) jsou uvedeny
v prislusné vykresové dokumentaci bouracich praci pro jednotlivé ¢asti.

Puvodni barevné fedeni:

Fasada hl. vypravni budovy je reSena kombinaci barev: v odstinu Zluté
Fasada pristavby: v odstinu Zluté
Vyplné otvord: bila

Stresni krytina: -
Dojde k vestavbé nového socidlniho zazemi pro cestujici do stavajiciho prostoru nefunkcni
kuchyné a chodby. Materidlové bude objekt fesen ve shodé se stavajicimi materidly. Podrobny
popis — viz. B.2.7.b v této STZ.

Nové barevné reSeni:

Stény hygienické zazemi: bila
Vyplné otvor: bila
Vybrané zam. vyrobky: bila

Drevéné prvky finalni natér: bila
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Provoz dopravni cesty nebude omezen, dopravni technologie pro provoz Zeleznicni
dopravni cesty nebude stavbou dotcena!

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického Feseni po skupinach objektd nebo
jednotlivych objektech, véetné Gdajti o statickych vypoctech prokazujicich,
ze stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni na ni plisobici nemélo za nasledek
poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepfripustného pretvoreni,

SO 11-71-03 - ZST Castolovice, hygienické zazemi - Etapa 3:

Do stavajicich prostor nefunkéni kuchyné a chodby bude vestavéno hygienické zazemi pro
cestujici. Nové vzniklé mistnosti budou napojeny na stavajici rozvody budovy a osazeny
podruznym mérenim.

Stavajici objekt vypravni budovy je umistén na parc. ¢. 192 k.U. Castolovice, obec Castolovice.

Zastavéna plocha objektu zlstane se pfedmétnou Upravou nezménéna.

Podrobny popis - viz. B.2.6 a B.2.7 této STZ.

Prostorové uporadani nové navrzenych IS respektuje a spliiuje normu CSN 73 6005
Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni.

b) celkova bilance naroki vSech druhtl energii, tepla a teplé uzitkové vody -
podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pii zvysSeni
technického maxima,

Bilance jsou definovany v oddile B.2.1.h této STZ.

c) celkova spotieba vody,
Bilance je definovana v oddile B.2.1.h této STZ.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpad a emisi, zplisob nakladani
s vyziskanym materialem a jeho mnozstvi,

Bilance je definovana v oddile B.2.1.h této STZ.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a
elektronického komunikacniho zarizeni verejné komunikacni sité.
Budou vyuZity stavajici pfipojky, neni pozadavek na navyseni kapacity verfejnych IS i el.
komunikacni sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Verejné pristupné prostory stavby (VB i zpevnénych ploch) jsou reSeny bezbariérové a splnuji
vyhl. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

Jedna se o vstup do hygienického zazemi

- pristupy do objektu splfuji minimalni pozadovanou Siftku a dverni vyplné maji osazeny
prvky ochrany proti mechanickému poskozeni vozikem, dale umisténi vhodného ovladani
dvefri

- socidlni zafizeni spliuje pozadavky z hlediska prostorového uspofadani i potiebné
vybavenosti

Nové je doplnéno nové socidlni zfizeni pro vefejnost ZPO a PPO, které je umisténo v pfistavbé
objektu v 1.NP, vedkeré vybaveni bezbariérového WC je dle pozadavkd vyhl. 398/2009 Sb.
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NARIZENI KOMISE (EU) ¢&. 1300/2014 ze dne 18.11.2014, o technickych specifikacich pro
interoperabilitu tykajicich se pristupnosti zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim
postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, jsou splnéna.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
a) popis splnéni zasadnich pozadavki pfislusnych predpist a norem ochrany
pied vlivy trakénich a energetickych vedeni,
Stavba se nedotyka kolejisté + trakce neni - projektem tedy neni feseno.

b) Feseni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudti na zakladé
vysledkl koroznich prazkumi,

Projektem neni feSeno. Jedna se o stavajici budovu ve stavajicim charakteru.

vyjimky z norem a predpisti (resp. popis Feseni odchylného od Feseni podle
technické normy a zajistujiciho nejméné stejnou Groveri bezpeénosti jako Feseni
podle technické normy) ve vztahu k bezpecnosti pfii uzivani stavby (napr.
omezeni volného a schiidného manipulaéniho prostoru atd.),

Projektem nejsou pozadovany vyjimky.

opatfeni zabranujici nezadoucimu vstupu do uzavieného prostoru drahy, jeho
monitoring,
OpatFeni z{stavaji stavajici, monitoring je feen pomoci kamerového systému a pfimym
dohledem obsluhy dopravni kancelare.

zabezpeceni a dohled nad kfizenimi drahy s pozemnimi komunikacemi.
V dotéeném Uzemi nedochazi ke kfizeni zelezni¢ni dréhy s pozemnimi komunikacemi.

B.2.6 Zakladni charakteristika (popis) technologickych
objektl a technickych zarizeni

a) popis stavajiciho stavu,

Do stavajicich rozvodd bude zasahovano pouze v minimalni mife, a proto nebyl proveden
prizkum stavajicich rozvodd a jedna se o predpoklad, dle obhlidky stavby.

Technicka zafizeni budov - vnitfni instalace VB:

Stavajici objekt je osazen soustavou technologickych zafizeni (vytapéni, elektrorozvody,
zdravotné technicka instalace).

Vytapéni a priprava teplé vody: Vypravni budova je napojena na centralni rozvod plynu,
ktery je napojen pfes samostatna fakturaéni méfidla jednotlivych plynovych kotli. Otopna
soustava je plvodni dvoutrubkova. LeZaté rozvody UT jsou vedeny podél stén jednotlivych
mistnosti. Potrubi je ocelové, neizolované. Casteéné pak opravované a vyménéné za médéné.
Z leZatych rozvod{ jsou napojena jednotliva otopna télesa. Otopné plochy tvofi prevazné ocelova
¢lankova otopna télesa, lokalné opét nahrazena novodobymi deskovymi otopnymi télesy. Tepla
voda je pripravovana centralné pro cely objekt. Stavajici otopna télesa v upravovanych
prostorech budou demontovana véetné rozvodd. Na rozvody budou napojena nova otopna
télesa.

Vétrani: Veskeré prostory jsou vétrany prirozené oteviratelnymi okny.
Chlazeni: Objekt neni chlazen.
Vodovod: Pfipojka pitné vody je pfivedena z hlavniho rfadu v ulici Masarykova. Hlavni

pripojné misto pitné vody pro objekt se nachazi v prostorech sklepl. Vnitini rozvody pitné vody
jsou provedeny v kombinaci ocelového pozinkovaného a plastového potrubi.
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Kanalizace: Stavajici kanalizace je Fe$ena v rémci stavby vypravni budovy rozdilné. Destova
kanalizace je materidlové fesena podokapnimi Zlaby s pfiznanymi svody po fasadé budovy.
Vnitfni kanalizace je prevazné provedena jako kombinace kamenina/plast. Material pfipojky na
jednotnou kanalizaci je plast. De&tovéa kanalizace je pomoci venkovnich svod{ zalsténa do mistni
jednotné kanalizace.

Plyn: Stavajici vypravni budova je napojena na zemni plyn a to pfipojnym mistem
z ul. Nadrazni do samostatného HUP u fasady vypravni budovy.

Technicka zafFizeni budov - elektrotechnické rozvody VB:

Elektro — silnoproud: Do stavajicich rozvodd silnoproudu bude zasahovéno pouze
v dotéenych mistnostech, kde dojde k demontdzi stdvajicich koncovych prvkd a rozvodd.
V ostatnich mistnostech dojde pouze k umisténi nového jistiCe a podruzného méfeni do
stavajiciho rozvadéce.

Osvétleni V misté nového hygienického zazemi bude demontovano stavajici osvétleni
véetné rozvodd.

Elektro — slaboproud: Do stavajicich rozvodl slaboproudu bude zasahovdno minimalné.
Vlivem posunu pricky dojde k posunu stavajictho reproduktoru a prodlouzeni privodu ve
vestibulu.

Méreni a regulace: V objektu neni sledovana spotfeba tepla pro potfeby energetického
managementu.

Pro sledovani spotreb je uréen odecet jednotlivych fakturacnich méfidel plynovodu, vodovodu a
elektrické energie.

b) popis navrzeného fFeseni,
V objektu budou doplnény pouze rozvody pro nové hygienické zazemi.

Zdravotni instalace:

Studena uzitkova voda: vnitfni rozvody budou napojeny v 1.NP, ve stavajicim prostoru kuchyné
(OP11) na stavajici vodovod, bude osazeno samostatné méreni vody. SV bude rozvedena
v podhledu k mistdm odbéru.

Ohrfev a rozvod TUV: neni feseno.

Kanalizace vnitfni (splaskova): vnitfni kanalizace je feSena jako , SYSTEM I. “ dle
CSN EN 12056, tzn. zafizovaci pfedméty jsou napojeny na Castecné plnéna pripojovaci potrubi.
Konkrétni typy zafizovaci pfedmétl si v prlibéhu realizace vybere investor.

Bude provedeno napojeni do stavajici pFipojky jednotné kanalizace. Bude proveden priraz do
zakladl objektu. Venkovni zadldZzd&ni bude v mist& vykopu pro pfipojku rozebrédno a po
provedeni vykopu opétovné polozeno.

Vytapéni:
Napojeni na OS: napojeni na stavajici otopnou soustavu bude provedeno v 1.NP, v mistech

nachystanych po demontazi stavajicich OT. Potrubi bude napojeno pomoci médéného potrubi a
bude pfivedeno k otopnym té&lesdm.

Instalovany vykon: OT deskové se spodnim pfrivodem o vykonu 500 - 600 W

Okruh vytdpéni: vytapéni objektu je stavajici.

Otopna télesa budou pouzita deskové otopnd télesa se zadnim pfipojenim (v rdmci vihkych
prostor (koupelny) budou pouZita deskova otopna télesa s pozinkovanim), kazdé otopné téleso
je opatfeno termostatickym ventilem s pfednastavenim a termostatickou hlavici v provedeni
antivandal.
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Vzduchotechnika:

Odvétrani je feSeno pfirozené.
Elektroinstalace:

Elektroinstalace objektu zlstane zachovéana. PFivod do hygienického zazemi bude z hlavniho
rozvadéce v mistnosti 0P13 do mistnosti OP12b kde bude osazen podruzny rozvadéc slouzici pro
technické zazemi. Pfivod bude mit samostatné jisténi s elektromérem s moznosti dalkového
odectu v hlavnim rozvadédi. Privodni kabeldz bude vedena v listach po sténé stavajiciho objektu,
v hygienickém zdzemi bude vedeno v podhledu a pod omitkou.

Elektro - slaboproud:

Ve vypravni budové se nachazi stavajici sdélovaci zafizeni, které je potfeba béhem stavby
zachovat v provozu. Mezi sdélovaci mistnosti a dopravni kancelafi vedou vnitini sdélovaci
rozvody, pro které je nutno pred zahajenim praci objednat vytyceni, aby nedoslo k jejich
poskozeni. Po ukonceni stavby budou tato zafizeni ocisténa od prachu.

Nové navrzené slaboproudé rozvody v objektu vypravni budovy jsou:

Tisfovy systém - v prostoru WC pro OPP budou instalovana nouzova tlacitka. Smérem na
nastupisté instalovana akusticka a opticka signalizace. U nouzového tlacitka na WC pro OPP bude
instalovano resetovaci tlacitko.

Dale bude provedena prfiprava pro automat dvefniho zamku, ktery bude propojen
s elektromagnetickym zamkem dvefi na WC. K automatu budou pfivedeny silnoproudé rozvody.

c) opatfeni na zajisténi predepsaného Uciniku. + Je uveden souhrn zakladnich
vstupnich parametri a souhrn a zavér navrhu. Vypocet je dokladovan v
samostatné casti Doklady - Doklady objednatele.,

Neni soucasti PD Pozemnich staveb.
B.2.7 Zakladni charakteristika (technicky popis) stavebnich
objektl

a) (struény) popis stavajiciho stavu stavebnich objektd

Vypravni budova (objekt SO 11-71-03 - ZST Castolovice, hygienické zazemi - Etapa
3)

JelikoZ se jedna o vestavbu do stavajiciho objektu, pldorysné rozméry a celkovy objem vychazi
ze stavajici dispozice objektu. Prostorové a hmotové reseni se neméni.

Vypravni budova je feSena jako samostatné stojici ¢aste¢né podsklepeny, dvojpodlazni objekt s
plochou stiechou. Pldorysny tvar hlavniho objektu je slozen z navazujicich obdélnikd.

VB ma pldorysné rozméry cca 26,21 x 11,65 m. Vyska atiky stfechy cca +8,0 m.

Stavajici konstrukéni systém objektu je dle pfedpokladu tvoren ze zdénych nosnych i nenosnych
stén. Zakladové konstrukce jsou pravdépodobné provedeny jako betonové (kamenem
proloZené) pasy. Stropni konstrukce a stfecha nejsou pfedmétem projektu. VypIné otvord jsou
z plastovych okennich vyplni a plastovych dveri.

Skladby stavajicich konstrukci (stfesni, obvodové, stropni, podlahové k-ce) jsou uvedeny
v pfislusné vykresové dokumentaci bouracich praci pro jednotlivé ¢asti.
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b) (strucny) popis navrzeného feseni.
Vypravni budova (SO 11-71-03 - ZST Castolovice, hygienické zazemi - Etapa 3)

,Objekt VB Castolovice je zafazen do bezpeénostni kategorie IV. Bezpeénostni projekt projekéni
neni vyZzadovan. Zhotovitel je povinen dodrzet pozadavek na min. zabezpeceni pro stanovenou
kategorii dle Samostatné prilohy F Smérnice SM 07."

Jelikoz se jedna o rekonstrukci vypravni budovy, bude pfihlédnuto u bouracich praci k této
skutec¢nosti a na stavbé budou vzdy ovéfeny skryté a nosné konstrukce pro zjisténi
skutecného stavu konstrukci. Pfed bouranim je nutné zajistit stabilitu vSéech nosnych
navazujicich konstrukci. V pribéhu bouracich praci je nutno zajistit pravidelny dohled
statika. Obecné jednotlivé skladby konstrukci podlah, stén, stropl atd. budou upfesnény pfi
rozkryti konstrukci v rdmci bouracich praci (sondy byly provadény pouze u vybranych ¢asti)! PFi
nesouladu PD se zjisténou skutecnosti ma zhotovitel stavby povinnost kontaktovat
TDS a HIPa.

Bouraci prace realizované na vypravni budové jsou definovany nize:

Je uvazovano s odstranénim naslapné vrstvy podlahy v celé plose 0P11, dale budou odstranény
podkladni vrstvy az po podkladni beton, dale budou provedeny vykopy pro lezatou kanalizaci.

Bude provedeno ocisténi stavajici omitky a oskrabani povrchovych maleb, oklepani
nesoudrznych mist a opétovné omitani téchto ploch. Bude provedena demontaz stavajici délici
SDK pricky.

Budou vybourany nové otvory pro osazeni interiérovych dvefi, budou odstranény stavajici okna.

Novy navrh:

Nové materidly a vyrobky jsou navrzeny s predepsanym pouzitim, pevnostmi a vlastnostmi dle
jednotlivych vyrobcl, jeZ budou beze zbytku dodrzeny.

Zemni vykopové prace:

Zemni prace jsou spojeny vykopy pro jednotlivé IS. Odtézovani bude probihat postupné po
dil¢ich Gsecich dle pozadavk( statika a v souladu s BOZP. V okoli objektu se nachazi velké
mnozstvi IS a technologii, zhotovitel je povinen nechat sité vytycit. V misté napojeni kanalizace
bude rozebran stavajici chodnik ze zamkové dlazby a po napojeni kanalizace bude opétovné
polozen.

Zakladani staveb:

Nové zakladové konstrukce nejsou realizovany.
Do stavajicich zakladovych konstrukci budou provedeny nové prostupy dle jednotlivych profesi.

Nosné a nenosné stény:

Nové nosné stény nejsou navrhovany. Vnitini nenosné stény Ci prisazené predstény jsou tvoreny
SDK pri¢kami dle technologického predpisu vyrobce.

Stropni konstrukce:

Nové stropni konstrukce nejsou navrhovany. Pouze bude provedeno ociSténi a novy natér
stropni konstrukce ve stavajici mistnosti OPO1.

Veskeré zasahy do nosnych konstrukci strop@ je nutné konzultovat se statikem a
Fidit se jeho pokyny!

Podhledy:

V interiéru jsou pouzité SDK podhledy pIné. Umisténi jednotlivych typt podhled( je specifikovano
v tabulce mistnosti ve vykresové ¢asti a ve vykrese podhledl. Jednotlivé skladby podhledd,
uréeni vy3ek a rastrl jsou uvedeny na jednotlivych vykresech podhledd.
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Izolace proti zemni vlhkosti:

Pod podlahovym souvrstvim bude provedena vodorovna hydroizolace, ktera je tvorena SBS
asfaltovym modifikovanym pasem s nosnou vlozkou ze skelné tkaniny a z polyesterové rohoze,
pasy budou napojeny na sténu.

Tepelné izolace:

Nové zatepleni stropu nad hygienickym zazemim je navrzeno z mineralni viny o celkové tl. 70
mm, vlozené mezi nosnou konstrukci stropu.

Tepelny izolant v podlaze je navrzen jako kroc¢ejova izolace z podlahového polystyrénu EPS 150
v tl. 20 mm.

Povrchy vnéjsi:

Do exteriérovych povrchll bude zasahovano pouze minimalné. Pouze v mist& osazeni nového
okna bude provedeno zapraveni osténi otvoru a prekladd. Dojde k vymalbé dle stavajici barvy
fasady.

Povrchy vnitfni:

Zdéné stény budou opatfeny vnitfni jadrovou systémovou omitkou a otéruvzdornou bilou
malbou. Obklady stén jsou feseny v mistech WC.

Podlahy:

V hygienickém zazemi je navrzena keramicka protiskluzna dlazba, v mistnosti OPO1 bude
provedena dlazba dle vzorkovani stavajici dlazby. Pod naslapné vrstvy bude vzdy vytvoren
vhodny rovinaty podklad dle CSN 74 4505.

Bude provedeno nové podlahové souvrstvi s nové provedenou hydroizolacni vrstvou. V
mistnostech bude provedena pojistnd hydroizolace. Veskeré podlahoviny budou provedeny
v protiskluznosti R10.

Okenni a dvetni vyplné otvord:

Nové okenni vyplné jsou plastové oteviravé-sklopné, zasklené tepelné izola¢nim trojsklem.

Vnitini dvere jsou z DTD a osazeny do systémovych ocelovych zarubni. Nové dvere jsou
jednokridlé, oteviravé, pIné falcové, bez prolisu, povrchova Uprava HPL.

Ostatni vyrobky:

Mezi ostatni vyrobky patfi, napf. revizni dvitka, madla u WC a umyvadla, sanitarni doplriky,
prechodové liSty, PHP, interiérové a exteriérové hodiny, pozarni a bezpec¢nostni znacky.

Vypis ostatnich prvk{ - viz. vypis prvk( ¢ast ASR.

Po dokonceni stavby musi byt proveden projekt souCasného provedeni orientacniho systému.
Nasledné bude vypracovan projekt, kde bude zaneseno i nové hygienické zazemi a provedena
Uprava stavajiciho OS. (piktogramy, hmatné stitky, OHM a pfipadné zmény frazi u hlasovych
majacka)

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho rFeseni stavby
a) strucny popis stavby, koncepce navrhu ve vztahu k pouzité legislativé
pozarni bezpecnosti staveb, seznam pouzitych podkladti pro zpracovani,
Viz. samostatna ¢ast dokumentace - Pozarné bezpecnostni feSeni objektu.

b) posouzeni celé stavby z hlediska pozarni ochrany ve vztahu k pFistupovym
komunikacim, zabezpeceni pozarni vody, spojeni a signalizace pro pozarni
ucely, odstupové vzdalenosti a ochranna pasma,
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Viz. samostatna ¢ast dokumentace - Pozarné bezpecnostni feseni objektu.

c) posouzeni pozarni bezpecnosti inZzenyrskych a pozemnich stavebnich
objektli v rozsahu prFislusné vyhlasky,

Viz. Samostatna ¢ast dokumentace — Pozarné bezpecnostni feSeni objektu.

d) posouzeni pozadavkili na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi
zafizenimi, nasledné stanoveni podminek a navrh zptisobu jejich umisténi
a instalace do stavby,

Viz. Samostatna ¢ast dokumentace — Pozarné bezpecnostni FeSeni objektu.
e) stanoveni zvlastnich pozadavkl na zvysSeni pozarni bezpecnosti stavby,
Viz. Samostatna ¢ast dokumentace — Pozarné bezpecnostni FeSeni objektu.

f) navrh koncepce vlivu detekce pozaru na navazujici technologické zafizeni
(napfF. na zabezpecovaci zafizeni vé. ETCS), pokud vyplyva z koncepce
pozarni bezpecnosti,

Viz. Samostatna ¢ast dokumentace — PoZzarné bezpecnostni feSeni objektu.

g) pro tunelové stavby bude zpracovan (aktualizovan a upfesnén):

- model Sifeni koufe a modelovani Uniku osoby
- operativné takticka studie,

- analyza rizik,

- projekt ventilace.

Stavba neobsahuje stavbu tunelu, tj. projektem neni reseno.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Neni predmétem dokumentace, jedna se o zdsahy do interiéru objektu.

B.2.10 Hygienické reseni stavby, pozadavky na pracovni
prostredi

a) denni a umélé osvétleni,
Provoz budovy a jeji charakter se projektem neméni.

b) oslunéni,
Provoz budovy a jeji charakter se projektem neméni.

c) hluk a vibrace,
Po dobu provadéni stavby, a i samotny provoz nesmi okolni prostor ovliviiovat nadmérnym
hlukem, vibracemi a otfesy nad mez stanovenou v NV €. 272/2011 Nafizeni vlady o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.

d) vétrani,
Stavajici mistnosti v objektu jsou vétrany prirozené.

Nové navrzené hygienické zazemi je vétrano také prirozené, prevazné okny. Chodba a uklidova
mistnost jsou vétrany pomoci stérbiny ve vstupnich dvefich a netésnostmi interiérovych dvefi.
Provétrani bude zajisténo ucinkem vztlaku, ktery je dan rozdilem mérnych hmotnosti vnitfniho
a vnéjéiho vzduchu o rlzné teploté.
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e) mikroklima - zajisténi tepelné pohody, zatéz teplem a chladem,
Objekt je vytapén stavajicim zplsobem.

Podle nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. Narizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci, ve znéni pozdé&jsich predpisd, musi byt na uzavfenych pracovistich zajistény pripustné
mikroklimatické podminky, podminky v VB splnény jsou.

f) opatieni k ochrané zdravi pfed Gcinky nadmérné expozice chemickymi
latkami,
Provoz vypravni budovy neprepoklddad nadmérné expozice chemickymi latkami, z tohoto dlvodu
neni v PD feseno.

g) opatfeni ohledné expozice azbestem,

Objekt bude v pfipadé jeho nalezu pf¥i realizaci bouracich praci ohranicen a oznacen vystraznymi
tabulkami jako kontrolované pasmo. Bude vyloucen jakykoli pohyb nepovolanych osob.
Odstrafiovani azbestovych materidld bude provadét odborna stavebni firma (specializovana a
certifikovana spolecnost). Odborna stavebni firma bude postupovat v souladu s ustanovenim
zakona ¢.258/2000 Sb. Zakon o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zdkonl, a dale dle vyhlagky ¢&. 432/2003 Sb. Vyhldgka, kterou se stanovi podminky pro
zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expoziénich testd,
podminky odbé&ru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a
nalezZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, provede ohlaseni organu ochrany
vefejného zdravi, pfedem projedna opatfeni k predchazeni a omezeni rizik souvisejicich
s expozici azbestu (opatfeni pro zamezeni vdechovani azbestovych vldken, jak pracovniky
provadé&jicimi demontd? azbestovych materidlll, tak obyvateli budovy & obyvateli v blizkém
okoli, vymezeni kontrolovaného pasma, zakaz jidla, piti, koufeni v tomto pasmu, kontrola a
pravidelnd Gdrzba zafizeni, pracovnich odé&vd, respiratorl apod., pravidelné &isténi podlah, stén
a povrchll, odstrafiovani odpadd v uzavienych a oznacenych obalech apod. Pracovnici
manipulujici s materialy s obsahem azbestu musi byt vybaveni osobnimi ochrannymi pomdckami
- certifikovanou kombinézou, polomaskou ¢i maskou opatfenou filtrem s odpovidajici 4cinnosti,
navleky na obuv a rukavicemi.

Pri nakladani s odpady obsahujici azbest bude postupovano dle Metodického navodu pro Fizeni
vzniku odpadl s obsahem azbestu pfi provadéni a odstrafiovani staveb a pro nakladani s nimi,
vydaného MZP.

h) hodnoceni fyzické zatéze,
Provoz budovy a jeji charakter se projektem nemeéni.

i) hodnoceni pracovni polohy,
Provoz budovy a jeji charakter se projektem nemeéni.

j) opatreni k ochrané zdravi,

Pouzité stavebni materidly odpovidaji schvalenym hygienickym a technickym pFedpistim.
Vestavbou do objektu nebude instalovan zadny podstatny zdroj vibraci a hluku, ktery by mohl
zhorsit soucasné hlukové poméry pro okoli.

k) pozadavky na pracovni rovinu a pracovni misto.
Provoz budovy a jeji charakter se projektem neméni.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi GcCinky
vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
Nejedna se o pobytové mistnosti - neni predmétem.



s SPRAVA

z ZELEZNIC

b) ochrana pfed bludnymi proudy,

Korozni prizkum a monitoring bludnych proudl nebyl proveden. Vyznamné namahani bludnymi
proudy se v misté stavby nepredpoklada.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

Namahani technickou seizmicitou (napf. trhacimi pracemi, dopravou, primyslovou ¢&innosti,
pulzujicim vodnim proudem apod.) se v okoli stavby nepredpoklada, konkrétni ochrana neni
feSena.

d) ochrana pred hlukem a vibracemi,
Provoz budovy a jeji charakter se projektem nemeéni, a tudiZz se nebude ménit predmétna zatéz.

e) protipovodrova opatfeni,
Projektem neni feSeno - objekt se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

f) ostatni acinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

v

Projektem neni feSeno - objekt se nenachazi v poddolované oblasti nebo v oblasti s vyskytem
metanu.

B.3 Pripojeni stavby na technickou a
dopravni infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Stavajici objekt vypravni budovy SO 11-71-03 je napojen na stavajici technickou
infrastrukturu. Jedna se o vodovodni pripojku, pfipojka silového vedeni, pfipojka plynu, pfipojka
sdélovacich kabel(, jednotnou kanalizaci a technologické rozvody pro provoz drahy.

Vodovodni pfipojka pro objekt SO 11-71-03 - je stavajici.

NN pripojka pro objekt SO 11-71-03 - stavaijici.

SLP Pripojeni - stavaijici.

Pripojeni kanalizace: Napojeni nové navrzené kanalizace bude do stavajici pripojky jednotného
verejného kanaliza¢niho Fadu ¢i do stavajiciho odbocky, tj. napojeni na stavajici kanaliza¢ni rad
u rohu objektu.

Plynova pripojka - stavajici.

b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,
Nové nejsou budovany zadné pripojky.

c) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu, popis dopravniho
FesSeni vcetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Princip napojeni na dopravni infrastrukturu je nemeénén.

d) doprava v klidu,

Stavajici princip je neménén.

e) dopravni Feseni z hlediska automobilové, cyklistické a pési dopravy, pési,
cyklistické a smisené stezky.
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Stavajici princip je neménén.

B.4 Zakladni iadaje o provozu, provozni a
dopravni technologie

Projekt dopravni infrastruktury, technologie neni Fesen, dopravni Feseni je stavajici.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich
terénnich uprav

a) terénni Gpravy,
Po ukonéeni praci budou okolni plochy dot&ené stavbou upraveny do plvodniho stavu.

b) pouzité vegetacni prvky,
Zadné nové vegetaéni prvky nebudou pouzity (stromy, kefe atd.). Stromy zUstaly stavajici. Pri
stavbé budou stavajici stromy chranény. Napfiklad ochranou kmene, ¢asté&jSimu zalivkami, atd.
V blizkosti stromu budou prace probihat ruc¢né.

c) biotechnicka, protierozni opatieni.
Nejsou vyzadovana biotechnicka opatreni.

B.6 Popis vlivli stavby na zZivotni prostredi
a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady, ptida (a horninové
prostiedi, pamatky, archeologie, v ramci odpadového hospodaistvi bude
uvedeno,)

Na sousednich pozemcich nejsou objekty, které by vyzadovaly zvlastni ochranu, jedna se
predevsim o obecné zasady ochrany pfi samotné realizaci stavby, a to hluk, prach, vody, atd.

Stavba nebude svym provozem zatéZovat Zivotni prostiedi. Provoz dokoncené stavby
nebude vzhledem k jejimu charakteru zdrojem nadmérnych skodlivin (hluk ani prach) ani jiné
$kodlivé zatéZe na okoli. Splaskové a dedtové vody budou odvadény do vefejného jednotného
kanalizaéniho Ffadu, ¢asteéné bude vyuZivana destovd voda pro splachovani na soc. zdzemi pro
verejnost. S odpady bude naklddano podle mistni vyhlagky a piisludnych norem a piedpisG pro
nakladani s odpady, a predevsim dle zakona ¢. 541/2020 Sb. Zakon o odpadech a zaroven
dle smérnice SZ SM096 pro nakladani s odpady, na jejimz zakladé zhotovitel stavby
zpracovava Zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi stavby. Pfi samotném provozu stavby
bude produkovan smésny komunalni odpad, jehoz likvidace bude feSena centralnim svozem
odpadk{ pové&fenou smluvni organizaci mésta / obce, zpUsobilou k nakladani s odpady.

PFi vystavbé budou pouzity bézné stavebni materidly, jejich odpad je mozné recyklovat ¢i ukladat
na sklddku k tomu pfislusnou. V pribéhu realizace bude v misté stavby zvy$ena pragnost
a hlu¢nost, jejich vliv na okolni pozemky a zastavbu je nutné minimalizovat organizacnimi
opatfenimi pfi provadéni stavby.

Plvodcem odpadu se stane dodavatel stavby a je tak odpov&dny za nakladani s odpady do doby
jejich prevedeni do vlastnictvi opravnéné osoby ve smyslu zakona ¢. 541/2020 Sb. Zakon
o odpadech, SZ pozaduje, aby dodavatel stavby nechal vypracovat dokumentaci o nakladani
s odpady, a to s ohledem na finan¢ni naklady stavby (bud’',Zpravu o nakladani s odpady", nebo
~Prohlaseni o nakladani s odpady" v rozsahu uvedeném ve VTP a dopinéno v ZTP).
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V prib&hu realizace stavby je ofekdvan vyskyt izolaénich materiald a stavebnich materiall
s obsahem azbestu (dle platnych predpisti bude zabrédné&no uvolfiovani azbestovych vidken do
ovzdusi a soucasné bude zabranéno vdechovani azbestového prachu pracovniky). Navrzena
opatfeni budou splfiovat: zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdé&jsich predpisl, zakon &. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi cCinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdé&jsich predpisl, vyhlddku ¢&. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace
s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi urceni ojedinélé a kratkodobé expozice
téchto praci, vyhlasku ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru
biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a ndleZitosti hladseni praci
s azbestem a biologickymi Ciniteli, nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, vyhlasku ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych,
fyzikalnich a biologickych ukazatell pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.

PFi nakladani s odpady obsahujici azbest bude postupovano dle Metodického navodu pro Fizeni
vzniku odpad(l s obsahem azbestu pfi provadé&ni a odstrafiovani staveb a pro nakladani s nimi,
vydaného MZP.

b) vliv na pFirodu a krajinu — (zvlasté chranéna Gzemi, prirodni parky,)
ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivocichf,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné, (krajinny raz, VKP a
USES) apod.,

Stavba nema negativni vliv na pfirodu a krajinu, stavajici stromy byly ponechany. Dotcené Gzemi
se nenachéazi v USES ani VKP.

c) vliv na soustavu chranénych izemi NATURA 2000

V dosahu stavby se nenachazi evropsky vyznamné lokality, ani ptaci oblasti pod ochranou
Natura 2000. Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych GUzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na zivotni prostiedi, je-li podkladem,

Zjistovaci Fizeni a stanovisko EIA se na tento typ vystavby nepozaduje.

e) V pfFipadé zamérh spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zptisobu naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi.

Popis ochrannych a bezpecnostnich pasem je popsano viz. B.1.0 této STZ.

B.7 Ochrana obyvatelstva

a) opatFeni vyplyvajici z pozadavkii civilni ochrany na vyuziti stavby
k ochrané obyvatelstva, zasah stavby do zén havarijniho planovani
a inundacnich Gzemi, pfipadné jiny vliv stavby na prvky civilni ochrany
(akryty, sirény, monitorovaci kamerové systémy apod.),
Objekt neni zafazen do systému ochrany civilniho obyvatelstva, ani neobsahuje prostory uréené
pro ochranu civilniho obyvatelstva, z tohoto dlvodu nejsou projektem Fedeny ?adné specialni
pozadavky na ochranu obyvatelstva.
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b) prevence zavaznych havarii

Problematika prevence zavaZnych havarii zplsobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi
latkami a chemickymi smésmi je metodicky Fizena Ministerstvem zivotniho prostiedi. Zakladnim
pravnim predpisem upravujicim tuto problematiku je zakon ¢. 224/2015 Sb., o prevenci
zavaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi latkami nebo chemickymi
smésmi a ozméné zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich
predpist, (z&kon o prevenci zavaznych havarii), ktery nabyl G&innosti dnem 1.10.2015. Zakon
o prevenci zavaznych havarii zapracovava prislusny predpis Evropské unie (Smérnici Evropského
parlamentu a Rady 2012/18/EU, tzv. Seveso III) a stanovi povinnosti pravnickych nebo
podnikajicich fyzickych osob, které uzivaji nebo budou uzivat objekt, ve kterém je umisténa
nebezpedna latka. Rovnéz stanovi plsobnost orgénd verejné spravy na Useku zavaznych havarii
zplsobenych nebezpeénymi latkami. Cilem zakona je snizit pravdépodobnost vzniku a omezit
nasledky pripadnych zavaznych havarii na zdravi a Zivoty lidi, hospodarska zvirata, zivotni
prostfedi a majetek. Objekty s nebezpecnymi latkami lze rozdélit podle mnozstvi umisténych
nebezpecnych latek na tzv. zafazené a nezarazené. Zarazené objekty, tj. objekty s velkym
mnozstvim nebezpeclnych latek, se dale Cleni na objekty skupiny A a objekty skupiny B, pficemz
v objektech skupiny B je umisténo vétsi mnozstvi nebezpecnych latek nez v objektech skupiny A.
Pro zafazeni objektu je tfeba, aby mnozstvi latky dosahlo nejméné mnozstvi uvedeného v priloze
¢. 1 zdkona o prevenci zavaznych havarii nebo soucet pomérnych mnozstvi nebezpecnych latek
pro pfislusnou skupinu dosahl minimalné hodnoty 1. Nezarazené objekty tohoto mnozstvi latek
ani hodnoty souctu nedosahuiji.

Objekt VB nespada do skupiny A ani B.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Pro odbér elektfiny béhem rekonstrukce bude vyuzita stavajici pripojka elektfiny a pro odbér
vody stavajici vodovodni pfipojka, pro stavbu budou osazeny podruzna méreni. Dale bude
docasné napojeni vody pro zafizeni stavenisté. Socialni zdzemi pro zaméstnance stavby bude
reSeno pomoci mobilnich socidlnich zafizeni. Pfed zahajenim stavebnich praci musi v dot¢eném
Uzemi zajistit zhotovitel pfesné vytyceni stavajicich siti technické infrastruktury, popf. zajistit
jejich ochranu proti poskozeni. Zasobovani stavby materialem bude zajiSténo po mistni
komunikaci k hranici pozemku, skladky materialu budou umistény pouze v prostoru dotéeného
Uzemi. Lokalné dojde k zaboru vefejného prostranstvi pred objektem vypravni budovy, kde
budou vznikat rlizna mikrostavenisté, kterd budou odvisla od prib&hu vystavby.

b) pfistup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy, dopravni
trasy pro pfesun rozhodujicich dodavek materiald, zasady vnitrostavenistni
dopravy,

Hlavni vstup / pfistup na stavbu bude z ul. Nadrazni, hlavni vstup a provoz bude definovan dle
potfeb stavby. PFi realizaci stavby budou vznikat rliznd mikrostaveniét&, kterd maji odliné
naroky s ohledem na postup vystavby stavby.

Rekonstrukce objektu vypravni budovy nebude mit vliv na provoz, dopravni cesta zlistane po
celou dobu vystavby v provozu. Provoz bude omezen pouze c¢astecné, a pravé z tohoto
dlvodu musi byt ziizena docasnd, ¢ekdrna a také bude doplné&no docasné mobilni socidlni
zafizeni pro cestujici. Dale bude provizorné zfizena nova trasa pristupu cestujicich vedouci
k nastupistim, chodnik bude resen bezbariérové i pro OPP. Stavenisté musi byt zajisténo tak,
aby po celou dobu vystavy byl zabezpeden bezpeény priichod cestujicich na nastupisté, a také
staly prichod do technologickych mistnosti, které museji zlstat po celou dobu vystavby
v provozu. Svisld vnitrostavenistni doprava bude probihat pomoci stavenistniho vytahu a
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autojefabu, vodorovna doprava bude provddéna pomoci dostupnych b&Znych mechanismd.
PFisun materialu bude po mistnich komunikaci.

c) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni dievin,

Pokud neni stavenisté zaji$téno jinym zplsobem, musi byt oploceno v zastavéném Uzemi
souvislym oplocenim vysky min. 1,8 m tak, aby byla zajiSténa ochrana stavenisté a byl oddélen
prostor stavenisté od verejné pristupného okoli.

Kaceni a asanace neni pozadovana.

d) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté a zafizeni stavenisté,
plochy zafFizeni staveniste,

Trvaly zabor staveni$té je vymezen jednotlivymi mikrostavenidti, kterd se budou v pribé&hu
realizace vystavby ménit, trvaly zabor bude vzdy jen na pozemcich Ceské dréhy, a.s a CR (prévo
hospodafit mé& Sprava Zeleznic, s. 0.). Lokalné& budou s ohledem na pribéh samotné vystavby
realizovany docasné zabory na prilehlych okolnich pozemcich. Docasné zabory budou, co
nejmensiho rozsahu a budou pouze po dobu nezbytné nutnou a budou predem schvaleny
s vlastnikem pfislusného pozemku - komunikace, ev. spravcem dotCené sité a dotéenymi
organy. Spolu s do¢asnymi zabory, které ovliviiuji stavajici provoz na chodniku ¢i komunikaci
bude FeSena i docasna Uprava dopravniho znaceni (DIO). Celkova max. plocha zaboru je cca
99 m2,

e) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy a Upravy / nahrady stavajicich
bezbariérovych tras, Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych
staveb,

Béhem vystavby bude zfizena bezbariérova obchozi trasa pro cestujici na nastupisté. Noveé
navrzena obchozi trasa splfiuje bezbariérové pozadavky. Obchozi trasa bude radné oznacena.

f) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin v rozsahu
podle B.8.5,

Zemni prace budou probihat standardnim zplsobem a v potfebném rozsahu pro zhotoveni nové
podlahy stavby, nového umisténi IS, RN atd. Pfedbézné se nepredpoklada nutnost prisunu dalsi
zeminy. Vykopek bude znovu pouzit na nasypy kolem stavby, zemina se ulozi na mezideponii,
jez je na pozemku stavenisté, pripadné nevyuZité prebyte¢né mnozstvi zeminy z vykopl se
odveze na urcenou skladku stavebni suti a zeminy. Urleni konkrétni skladky bude urceno
zhotovitele stavby. Zemni prace budou provedeny rucné. VSe bude provedeno dle platnych
norem pro bezpecnost téchto praci. V blizkosti vyskytu IS musi byt vykop provadén vzdy pouze
ru¢né!

g) pozadavky na postup a zp@sob pfFipravy a realizace vystavby, rozhodujici
dil¢i terminy, pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani),

Obdobi vystavby - predpoklad: 2024.

Stavba bude zahdjena na jare roku 2024 a bude provedena dle projektové dokumentace, vSech
predpisi a prisluénych norem CSN. Stavba bude probihat standardnim postupem, detailnéjsi
popis jednotlivych etap je popsan v odstavci B.2.1.i této STZ. Finalni HMG stavby vcetné fesSeni
ZOV bude definovat zhotovitel stavby, a to v souladu s pozadavky BOZP a provoznimi
podminkami a limity spravce budovy, a to Spravy Zeleznic, statni organizace. Oblastniho
feditelstvi Hradec Kralové.

Stavba reSena za Castecného provozu.
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h) popis jednotlivych stavebnich postupti:

Popis jednotlivych stavebnich postupl definuje zhotovitel stavby.
i) zasady pozarné bezpecnostniho Feseni:

Viz. Samostatna ¢ast dokumentace — Pozarné bezpecnostni reseni.

j) popis navrzenych provizornich stavil (propojeni, nastupisté, odbocky,
orientacni systém atp.),

Béhem vystavby bude zfizena bezbariérova obchozi trasa pro cestujici na nastupisté. Nastupisté
nebudou stavbou dotcena. S tim bude nové upraven i orientac¢ni systém.

k) popis podminek a pozadavk( ze stanovisek vieckarl k navrzenému
omezeni,

Stavba negeneruje zadna omezeni.

)] popis objizdnych tras pro automobily, vefejnou dopravu, cyklisty a pési

odsouhlasenych PCR, priichody pésich stavenistém v jednotlivych
stavebnich etapach (DIO),

Objizdné trasy pro automobily se nepredpokladaji. Dopravné inzenyrské opatfeni (DIO) bude
Fe&eno pro dle pozadavk{ docasnych &asteénych zaborl stavajiciho chodniku a komunikace. DIO
bude, feseno zhotovitelem stavby a pfed samotnou realizaci bude také povoleno pfislusnym
uradem.

m) dopravni inZenyrska opatfeni pro realizaci stavby,

Trvalé stavenisté nebude zasahovat do pozemkl stavajicich chodnikl a komunikaci, nicméné
lokalni doCasné zabory do verejné pristupnych zpevnénych ploch a komunikaci bude realizovano,
tj. bude nutné resit DIO pro jednotlivé etapy. Pfi zasobovani stavenisté bude respektovan provoz
vefejné dopravy a chodcl, omezeni bude, minimalizovdno pouze na nezbytné& nutnou dobu.
Zhotovitel stavby musi ziskat veskerad potrebna povoleni k uskute¢néni doasného zaboru na
dobu ¢asové omezenou.

n) pozadavky na vyluky verejné dopravy,
Stavbou nevznikaji pozadavky na vyluku verejné dopravy.

0) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpad& a emisi pFi vystavbé,
jejich likvidace,

S veskerymi odpady bude nalezité naklddano ve smyslu ustanoveni zdk. €. 541/2020 Sb.
Zakon o odpadech a vyhlasky ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, dale

budou odpady posuzovany dle vyhlasky €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadd a posuzovani
vlastnosti odpadu.

Odpady Ize ukladat pouze na skladky, které svym technickym provedenim splfiuji pozadavky pro
ukladani téchto odpadd. Rozhodujicim hlediskem pro ukladani odpadd na skladky je jejich
sloZzeni, misitelnost, nebezpecné vlastnosti a obsah Skodlivych latek ve vodnim vyluhu dle
pfislusného zakona.

Pri nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady bude v souladu s aktualné platnou pravni
Upravou - zejm. smeérnici 2008/98/ES o odpadech (¢lanek 11, 2b) a zakonem ¢. 541/2020 Sb.
(§ 15, pism. f) jednoznacné def. pfednost jejich materidlového vyuziti pfed ulozenim na skladce.
Nafizeni vladdy ¢. 352/2014 Sb., o Planu odpadového hospodafstvi CR pro obdobi 2015 - 2024
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v kap. 1.3.1.4 v tomto smyslu uvadi povinnost recyklovat a opétovné pouzivat minimalné 70%
stavebnich a demoli¢nich odpadl. Pro stavebni a demoliéni odpady, které nebudou opé&tovné
vyuzity na predmétné stavbé, by zhotovitel (popf. PD) méla navrhnout vhodna recykla¢ni
stiediska, pFip. zafizeni k zasypavani. UloZeni na skladce je akceptovano jako posledni moznost
pro nakladani s témito odpady.

Zhotovitel stavby musi postupovat pfi nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady v souladu
s platnou pravni Upravou takovym zplsobem, aby byla zajisténa nejvys$si moznd mira jejich
opétovnému pouziti a recyklace. Pouze nerecyklovatelné zbytné odpady budou uloZzeny na
skladkach. Tato povinnost vychazi z kap. 3.4.4 Planu odpadového hospodaistvi CR pro obdobi
2015-2024 s vyhledem do roku 2035 (nafizeni vlady ¢. 352/2014 Sb.).

Pozadavek na dodrzeni zdsad z metodického ndvodu MZP pro Fizeni vzniku stavebnich
a demoli¢nich odpad@ a pro naklddé&ni s nimi ze srpna 2018:

- Po celou dobu provadéni demolic musi byt selektivné odstrariovany ¢asti stavby, které
by pozdéji komplikovaly recyklaci.

- Nebezpecné odpady musi byt oddéleny a odstranény samostatné pred vlastni demolici.

- Vytfidény materiadl vhodny k recyklaci je nutno shromazdovat oddélené.

Piehled a kategorizace odpadi vznikajicich pFi vystavbé:
Predpoklad vzniku moznych nasledujicich odpadl (dle pFilohy ¢. 1 vyhlasky MZP 8/2021 Sb.)

skupina 17 - stavebni a demoli¢ni odpady. Pehled a kategorizace odpad@ vznikajicich pfi
vystavbé (obecny prehled):

Katalogové | Kategorie Mnozstvi Zplsob
¢islo (novy odpadu nakladani
Nazev odpadu Katalog) s odpadem
(t)
STAVEBNI A DEMOLICNI 17

ODPADY (VCETNE VYTEZENE
ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH
MisT)

Beton, cihly, tasky a keramika |17 01

Beton 17 01 01 0|25 Skladka nebo
recyklace
Cihly 17 01 02 0|1 Skladka nebo
recyklace
Tasky a keramické vyrobky 17 01 03 (0] Skladka nebo
recyklace
Smési nebo oddélené frakce 17 01 06 N skladka NO

betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobkd obsahujici nebezpeéné
latky

Smeési nebo oddélené frakce 17 01 07 o1 Skladka nebo
betonu, cihel, tasek a keramickych recyklace
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vyrobkd neuvedené pod ¢&islem 17

01 06

Dievo, sklo a plasty 17 02

Drevo 17 02 01 0 materidlové
vyuZziti,nebo
spalovna,resp.
skladka

Sklo 17 02 02 00,2 recyklace

Plasty 17 02 03 0|0,2 materialové
vyuZziti

Sklo, plasty a dfevo obsahujici 17 02 04 N spalovna NO

nebezpecné latky nebo nebo skladka

nebezpecnymi latkami znecisténé NO

Asfaltové smési, dehet a 17 03

vyrobky z dehtu

Asfaltové smési obsahujici dehet 17 03 01 N | 0,25 spalovna NO
nebo skladka
NO

Asfaltové smési neuvedené pod 17 03 02 0|0,3 Skladka nebo

¢islem 17 03 01 recyklace

Uhelny dehet a vyrobky z dehtu 17 03 03 N spalovna NO
nebo skladka
NO

Kovy (vcetné jejich slitin) 17 04

Méd', bronz, mosaz 17 04 01 00,05 materialové
vyuziti

Hlinik 17 04 02 00,05 materialové
vyuZziti

Olovo 17 04 03 (o] materialové
vyuziti

Zinek 17 04 04 (o] materialové
vyuZziti

Zelezo a ocel 17 04 05 00,25 materialové
vyuziti

Cin 17 04 06 0 materidlové
vyuziti

Smeésné kovy 17 04 07 (o] materialové
vyuZziti
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Kovovy odpad znecistény 17 04 09 spalovna NO

nebezpecnymi latkami nebo skladka
NO

Kabely obsahujici ropné latky, 17 04 10 spalovna NO

uhelny dehet a jiné nebezpecné nebo skladka

latky NO /
materialové
vyuZziti

Kabely neuvedené pod 17 04 10 1704 11 0,2 spalovna NO
nebo skladka
NO /
materialové
vyuZziti

Izola¢ni materialy a stavebni 17 06

materialy s obsahem azbestu

Jiné izolacni materialy, které jsou |17 06 03 spalovna nebo

nebo obsahuji nebezpecné latky skladka NO

Izola¢ni materidly neuvedené pod |17 06 04 0,25 Skladka nebo

Cisly 1706 01 a 17 06 03 recyklace

Stavebni materialy obsahujici 17 06 05 0,05 skladka NO

azbest

Stavebni material na bazi sadry 17 08

Stavebni materialy na bazi sadry 17 08 01 skladka NO

zneCiSténé nebezpelnymi latkami

Stavebni materidly na bazi sadry 17 08 02 0,3 Skladka nebo

neuvedené pod Cislem 17 08 01 recyklace

Jiné stavebni a demoli¢ni odpady 17 09

Jiné stavebni a demoli¢ni odpady 17 09 03 spalovna NO

(véetné smésnych stavebnich a nebo skladka

demoli¢nich odpadd) obsahujici NO

nebezpecné latky

Smésné stavebni a demoli¢ni 17 09 04 0,5 Skladka nebo

odpady neuvedené pod Cisly 17 09 recyklace

01,170902a17 0903

Obaly 1501

Papirové a lepenkové obaly 1501 01 0,3 materialové
vyuziti

Plastové obaly 15 01 02 0,05 materialové

vyuZziti
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Drevéné obaly 15 01 03 00,02 spalovna nebo
skladka

Obaly obsahujici zbytky 1501 10 N spalovna NO

nebezpecnych latek nebo obaly nebo skladka

témito latkami znecisténé NO

Absorpcni Cinidla, filtracni 15 02 02 N spalovna NO

materidly, ochranné odévy nebo skladka

znecCisténé nebezpecnymi latkami NO

KOMUNALNI ODPADY 20

Ostatni komunalni odpady 20 03

Smeésny komunalni odpad 20 03 01 00,150 spalovna

(odpad podobny komunalnimu) nebo skladka

Kal ze septikl a zump 20 03 04 0 Splaskova
kanalizace,
Cistirna
odpadnich vod

Nejblizsi recyklacni zafizeni:

v

ICz

Typ zafizeni
Ulice

Obec

PSC

zU)

1€z

Typ zarizeni
Ulice

Obec

PSC

zU3J

CZH01056

Sbérna odpadi dle z. 541/2020 Sb.
Rudé armady 1458

Kostelec nad Orlici

51741

576361

CZH00389

Sbé&rna odpadt dle z. 541/2020 Sb.
Zdelov

Zdelov

51721

576930
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v

ICz CZH00411

Typ zafizeni Stacionarni zafizeni dle z. 185/2001 Sb.
Obec Zdelov

psC 51721

zU) 576930

Smésny odpad bude roztfidén na jednotlivé slozky podle katalogu odpad@. Stavitel zajisti
manipulaci s timto odpadem dle platnych predpist. Zhotovitel musi zajistit kontrolu prace
a udrzby stavebnich mechanizml s tim, e pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je
nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a uloZit do nepropustné nadoby (kontejneru).
U malych nepropustnych ploch mlZe provést dekontaminaci VAPEXEM. Pti kolaudaénim Fizeni
predlozi zhotovitel doklady o likvidaci odpadu.

p) ochrana Zivotniho prostredi pFi vystavbé,

Pfi realizaci stavby nesmi byt zplsobena $koda na okolnich stavbach a pozemcich. Zafizeni
stavenisté bude zhotovitelem stavby navrzeno tak, ze vnéjsi prostfedi nebude zatézovano
splaskovymi / de&fovymi vodami vznikajici v prib&hu realizace. Zhotovitel musi provadét prace
pouze stavebnimi mechanismy v dobrém technickém stavu, aby nedoSlo ke kontaminaci
zivotniho prostfedi ropnymi latkami, dale smi byt pouzity pouze stroje a mechanismy, které
nezpUsobuji nadmérny hluk a prasnost, pracovni prostupy musi byt voleny tak, aby nedochazelo
k nadmérnému obtézovani okoli. UZivanim stavajici komunikace pro potfeby stavby nesmi byt
zplsobena $koda na komunikaénim télese a nesmi byt znedisfovan povrch dotéené komunikace.
V pfipadé Uniku ropnych latek z mechanizace musi, byt zabrdnéno prlniku do kanalizace
uzavienim desfovych vpusti, ucpdvkami nebo ohrézkovanim. Pfi Gniku do pldy jeji okamzitou
sanaci, tj. odtéZenim a naslednou kontrolou pFitomnosti $kodlivin v pdd&. Postup bude mit
zhotovitel stavby zapracovan do svého havarijniho radu a pracovnici budou proskoleni. Veskeré
havarie musi byt ohlaseny dle ohladovacich postupl havarijniho Fadu a evidovény. Zabezpecleni
proti-havarijnich opatfeni bude uvedeno ve smlouvé mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.
Zhotovitel je povinen uhradit veskeré naklady spojené s likvidaci nasledkl Gniku. V pribé&hu
realizace stavby je otekavan vyskyt izolaénich materidll a stavebnich materialG s obsahem
azbestu (dle platnych predpisti bude zabrdn&no uvolfiovani azbestovych vidken do ovzdudi a
soucasné bude zabranéno vdechovani azbestového prachu pracovniky).

q) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky - véetné omezeni
hospodareni tretich stran apod.,

Provadéni stavby nebude mit zédsadni negativni dopad a vliv na okolni pozemky ani vystavbu.
Budou minimalizovany hluk, vibrace a prasnost béhem vystavby na miru obvyklou moZnou. Pro
ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych poméri je potieba dlsledné postupovat podle nafizeni
vlady ¢. 272/2011 Sb. Nafizeni vlady o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.
Vystavba bude probihat dle denniho ¢asového harmonogramu, dodaného dodavatelem stavby
pied zapocetim vystavby.

Vystavbou budou dotceny tyto tfeti strany:

Viastnici dotéenych pozemkd:

o Ceské dréhy, a.s., nabreZi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000
Praha 1
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r) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby
za provozu, opatfFeni proti a¢inklim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,

Zahajeni stavebnich praci bude ohlaseno s 4. mési¢nim predstihem.

Stavebni objekt (vypravni budova) je obsazena vypravéim (pracovisté, které pini Cinnosti
ohlasovaciho pracovisté podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. Ve znéni zmén). Po celou dobu stavby
tedy pozadujeme zajistit nepretrzity a bezpeény pfistup vypravéiho ZST Castolovice do
dopravni kancelare.

Nesmi dojit k omezeni provozu technologickych zafizeni béhem celé vystavby! Do vSech téchto
mistnosti bude zajistén nepretrzity pristup béhem provadénych praci! Vstup mozny pouze se
spravcem! Bude zajistén nepretrzity pristup servisni organizace k provozovanym zafizenim!

PFi provadéni bouracich / stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni kabell a zafizeni stavajicich
technologii! Kabely / zafizeni budou dostatecné chranény a v jejich blizkosti se bude postupovat
se zvySenou opatrnosti! Stavajici kabely technologickych zafizeni budou ponechany! Po skonceni
praci vée bude zbaveno prachu!

SZ pozaduje, aby dodavatel stavby nechal vypracovat dokumentaci o nakladani s odpady
s ohledem na finan¢ni naklady stavby (bud’ ,Zpravu o nakladani s odpady", nebo ,Prohlaseni
o nakladani s odpady" v rozsahu uvedeném ve VTP s upfesnénim dle ZTP).

PFi rekonstrukci vypravni budovy budou konstrukce zakryty pred ucinky vnéjsiho klimatu, dale
budou (vykopové prace / sklddky sypkého materidlu) zajistény odpovidajicim zplsobem
dodavatelem stavby.

V pribéhu realizace stavby je ocekdvan vyskyt izolaénich materidll a stavebnich materiald
s obsahem azbestu (dle platnych predpisl bude zabrdnéno uvolfiovani, azbestovych vidken do
ovzdusi a soucasné bude zabranéno vdechovani azbestového prachu pracovniky).

Pomocné stavebni leSeni, deponie materidlu doprovazejici demoli¢ni prace, musi byt u prilehlého
kolejisté situovany tak, aby byla zajiSténa pozadovana viditelnost navésti navéstidel a zajisténa
bezpecnost provozu v ZST v souladu s TNZ 34 2620 a vyhlaskou MD ¢&. 173/1995 Sb., kterou se
vydava dopravni fad drah ve znéni pozdéjsich predpisi.

Bude provedeno ¢asového omezeni hlu¢nych praci tak, aby tyto prace byly nejmensim zdrojem
ruseni a splnovali limity a nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. Nafizeni vlady o ochrané zdravi pred
nepriznivymi Uc¢inky hluku a vibraci.

Eliminace prasnosti bude resena kropenim, popf. ochrannymi plachtami.

Pozndmka: Ke kolaudaci stavby predlozi dodavatel predepsané doklady zfejmé z rozsahu
a charakteru provadénych praci a podminek stavebniho povoleni.

s) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti, (nebo-Ili plan
BOZP o obsahu podle pFislusného narizeni viady),

PFi provadéni vSech stavebnich praci je dodavatel stavby (dozor - koordinator stavby) povinen
v pIném rozsahu dodrzovat predpisy BOZP a predevsim pak zdkon ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a
o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. Nafizeni vlddy o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostfedi, ¢. 378/2001 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi blizsi pozadavky na
bezpeény provoz a pouZivani stroji, technickych zafizeni, pFistroji a nafadi a NV
¢. 591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, vcetné prislusnych priloh k témto nafizenim. Pfi realizaci a
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provozu stavby je zaroven nutné, aby zhotovitel a provozovatel stavby plnil povinnosti dané
prisludnymi ustanovenimi zakoniku prace a souvisejicich predpist z hlediska bezpe&nosti prace
a technickych zafizeni a stanovenych pracovnich podminek.

Rozsah Ukold a odpovédnosti v oblasti BOZP je dén jednak Z&konikem préce a jeho provadécim
predpisem, jednak postavenim pracovnikl (funkce, profese, zarazeni).

Dodavatel stavebnich praci je povinen v&echny tyto pracovniky vyskolit z predpisi k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni a ovérovat jejich znalosti min. 1 x za 3 roky.

Dodavatel stavby je dale povinen zajistovat &koleni a ovéFfit znalosti pracovnikl u vybranych
¢innosti a profesi, a to nejméné jednou rocné (prace ve vyskach, prace na pracovnich plosinach
a ebficich, préce provadéné pomoci prostfedkl k zachyceni padu apod.) Déle je nutné, aby tito
pracovnici méli zdravotni zpUsobilost pro prace ve vyskach (lékaiské vysetieni).

U obsluh vybranych stavebnich stroji a mechanismU musi byt pracovnici k dané praci zauceni
a zacviceni, popf. vlastnit patfi¢ny strojnicky prikaz, popf. fidi¢sky, topi¢sky, jeFabnicky prikaz,
atd. Stroje a strojni zafizeni se smi pouzivat jen k Cinnostem, ke kterym byly konstrukcné
uzplsobeny, a pokud jsou svym provedenim a technickym stavem zplsobilé k bezpeénému
provozu.

PFi pritomnosti vice dodavatell na rekonstrukci objektu je nutné zajistit jejich koordinaci, aby
jeden dodavatel neohrozoval svoji ¢innosti ostatni dodavatele. Pfedani a prevzeti stavenisté
jednotlivymi dodavateli je nutno provést vzdy pisemnou formou do stavebniho deniku.

PFi provadéni vSech stavebnich praci budou rovnéz dodrzovany prislusné CSN, hygienické,
pozarni a dalsi souvisejici predpisy a technologické postupy predepsané vyrobci jednotlivych
stavebnich materiald.

Na stavenisti budou viditelné k dispozici telefonni Cisla na policii, hasice, zdravotni sluzbu, stitek
stavebniho povoleni a koordinatora BOZP vcetné dostupného stavebniho deniku.

Vykop realizovany v zastavéné Casti a na verejnych prostranstvich, musi byt zajiStén proti padu
do vykopu zabradlim. Svislé stény vykopl provadéné ruéné musi byt zajistény pazenim, pokud
je hloubka vykopu hlubsi nez 1,5 m. Pfi praci na svahu ve sklonu min 1:1 a vySce svahu 3 m,
musi byt provedena prisluéna opatieni k zamezeni sklouznuti materiall a pracovniki po svahu
vykopu. Pracujici musi byt vybaveni ochrannymi pomickami (ochranné pfilby, rukavice,
respiratory apod.)

VSechny vstupy na stavenisté musi byt oznaleny bezpecnostnimi tabulkami a musi byt
uzamykatelné.

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky
¢. 246/2001 Sb. Vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlddka o poZarni prevenci), ve znéni pozd&jsich predpist
a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdé&jsich pFedpisll v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpe&nosti.

PoZzarni bezpecnost pfi bouracich pracich:

Zhotovitel zajisti zpracovani technologického postupu obsahujiciho i stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti pfi provadéné cCinnosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb Vyhlaska Ministerstva
vnitra o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska
0 pozarni prevenci), ve znéni pozdé&jich pfedpisli. Pfedeviim uréi pozadavky, které zavisi na
druhu, misté a zplsobu provozovani &innosti se zvydenym pozarnim nebezpe&im zejména pfi
fezadni a svafovani. Pfi provadéni rezani konstrukce pfipadné svafovani musi byt dodrzeny
podminky o pozarni bezpeénosti pfi svarovani dle predpisu R14 Rad zabezpedeni pozarni ochrany
statni organizace Sprava zeleznic.
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V prib&hu realizace stavby je ofekdvan vyskyt izolaénich materidld a stavebnich materiall
s obsahem azbestu (dle platnych predpisti bude zabrédné&no uvolfiovani azbestovych vidken do
ovzdusi a soucasné bude zabranéno vdechovani azbestového prachu pracovniky). Navrzena
opatfeni budou splfiovat: zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisl, zakon &. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
o zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi cCinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozd&jdich predpisl, vyhlasku & 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace
s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice
téchto praci, vyhlasku ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hldgeni praci
s azbestem a biologickymi Ciniteli, nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, vyhlasku ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych,
fyzikalnich a biologickych ukazatell pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.

Pomocné stavebni leSeni, deponie materiadlu doprovazejici demoli¢ni prace, musi byt u prilehlého
kolejisté situovany tak, aby byla zajiSténa pozadovana viditelnost naveésti navéstidel a zajisténa
bezpecnost provozu v ZST v souladu s TNZ 34 2620 a vyhlaskou MD &. 173/1995 Sb., kterou se
vydava dopravni Fad drah ve znéni pozdé&jsich predpisd.

t) odvodnéni staveniste,
Odvodnéni stavenisté bude fe$eno zasakovanim destovych vod na pozemku investora.

u) potieby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Pro odbér elektfiny béhem rekonstrukce bude vyuzita stavajici pfipojka elektfiny a pro odbér
vody stavajici vodovodni pfipojka, pro stavbu budou osazeny podruzna méreni.

VSechny materidly potfebné pro rekonstrukci objektu VB a dotéenych zpevnénych ploch budou
skladovany na pozemku investora a budou zajiStény proti mechanickému a povétrnostnimu
poskozeni. Zafizeni stavenisté bude oploceno.

V) Feseni socialnich a sanitarnich zaFizeni,
Socialni zafizeni pro stavbu je umisténo v burikach zarizeni stavenisté. Bude provedeno docasné
napojeni vody ze stavajiciho objektu vypravni budovy. Sanitdrni zarizeni feseno pomoci
mobilniho zafizeni.
Socialni zafizeni pro cestujici je feSeno pomoci mobilniho zafizeni.

w) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu (schematicky),

Schéma zafizeni stavenisté vCetné vjezdu je znazornéno na situacnim vykrese viz. graficka c¢ast
STZ. Vjezd na stavenisté je vzdy z ul. Nadrazni.

x) stavenistni prejezdy a Groviova kFizeni (vyznaceni dale bude ve
schématech stavebnich postupii).

Stavba nepozaduje teseni prejezdl & uroviovych kfizen.
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B.8.2 Vykresy

B.8.3 Harmonogram

Detailni HMG vystavby definuje zhotovitel stavby. Casovy plan musi postihnout vsechny
navaznosti technologickych postupll, prokazat redlnost navrhovanych postupl vystavby, a to
véetné definované celkové lhiity vystavby.

B.8.4 Schéma stavebnich postupi

a) schéma stavebnich postuptli zejména pri stavbé nebo rekonstrukci kolejisté
stanic a u staveb, kde budou vyZzadovany vyluky koleji nebo vypnuti
zabezpecovaciho zafizeni, schéma bude zachycovat vyluky vzdy v celém
FeSeném Gseku v daném stavebnim postupu - ¢casovém obdobi,

Stavbou nejsou pozadovany vyluky koleji, provoz Zelezni¢ni dopravni cesty nebude omezen, tj.
neni projektem reseno.

b) schéma TV pro jednotlivé stavebni postupy rozhodujici z hlediska napajeni
u staveb dotykajicich se vyznamnych uzlovych stanic a mist zasadné
ovliviiujicich napajeni TV (napf¥. neutralni pole u napajecich a spinacich
stanic apod.),
Stavbou nebude omezen stavajici provoz zeleznicni dopravni cesty, tj. neni projektem FeSeno.

c) schéma uzamykani vyhybek pii aktivaci zabezpecovaciho zafizeni u staveb
dotykajicich se vyznamnych uzlovych stanic, které zahrnuji nové
zabezpecovaci zafizeni,

Stavbou nebude omezen stavajici provoz zelezni¢ni dopravni cesty, tj. neni projektem FeSeno.

d) koordina¢ni schéma ukolejnéni a trakéniho propojeni (KSUaTP), podle
kterého budou pFi jednotlivych stavebnich postupech provedeny Upravy
pro zajisténi spravné funkce zabezpecovaciho zafFizeni a vodivé cesty
zpétného trakcéniho proudu véetné pripojeni TNS, SpS, EPZ atp.

Stavbou nebude omezen stavajici provoz zelezni¢ni dopravni cesty, tj. neni projektem feSeno.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Bilance zemnich hmot je feSena s ohledem na Upravu venkovnich ploch v dotéeném Uzemi,
vykopl pro inZenyrské sit&, zaklady. Bilance je vyrovnana a nedochazi k pfebytkdm zeminy,
vykopana zeminy bude pouZita pro zpétné zasypy. Pfipadné prebytky zeminy budou odvezeny
na prislusné skladky.

B.8.6 Zdroje vody a energii

Zdroj vody je napojen na stavajici objekt vypravni budovy - objekt SO 11-71-03.
Na stavenistni pripojku vody bude umistén podruzny vodomér.

Zdroj NN je napojen na stavajici objekt vypravni budovy - objekt SO 11-71-03.
Na stavenistni pripojku NN bude osazen podruzny elektromér.
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B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Odvod destovych vod:

Celkové vodohospodarské feseni stavby se nemeéni.
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