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POZNAMKY BOURACI PRACE

D01 VYBOURANI OTVORU, NEJPRVE JE NUTNE PROVEST PRIPADNE DOZDIVKY A NASLEDNE OSADIT PREKLAD, LEGENDA PREKLADD VIZ NAVRHOVANY STAV, PRI BOURANI DVERNICH 0TVORD JE
POTREBA ODBOURAT | ZDIVO V MISTE PRAHU TAK ABY BYLO MOZNE PROVEST NOVOU KONSTRUKCI PODLAHY

D02 VYBOURANI PODLAHOVYCH KONSTRUKCI, VIZ SKLADBY KONSTRUKC

D03 OCISTENI OMITKY, OPRAVA NESOUDZNYCH MIST OKLEPANiM A OPETOVNYM OMITANM

D05 ODBOURANI VNITRNI CASTI PRAHU PRO PROVEDENT NOVE SKLADBY PODLAHY, PRED ZAPOCETIM BOURANI UDELAT SONDY PRO ZJISTENI ZP0SOBU KOTVENT DVERI

D06  DEMONTAZ VYPLNE OTVORU, VYBOURANI ZARUBNI/RAMO VCETNE KOTVENI A PRISLUSENSTVI

D07 PODSYP A PRESKLADANI ZAMKOVE DLAZBY U VSTUPU DO BUDOVY, MUSI BYT ZAJISTENO ABY VYSKOVY PRECHOD MEZI DLAZBOU A PRAHEM BYL MAX. 20 mm

D08  PRESUN STAVAJICIHO REPRODUKTORU PO VYBUDOVANI NOVE PRICKY, STAVAJICI ROZVOD BUDE PRODLOUZEN, REPRODUKTOR MUSI BYT V PROVOZU PO CELOU DOBU STAVBY (POUZE PRI
PO DOBU NEZBYTNE NUTNOU K PREMISTENI BUDE QDPOJEN)

D09 OCHRANA STAVAJICIHO KABELOVEHO VEDENI PRO ODJEZDOVY PANEL, OCHRANA PANELU PROTI POSKOZEN] STAVEBNIMI PRACEMI, KOMPLETNI SYSTEM MUST ZOSTAT V PROVOZU PO CELOU
DOBU STAVBY

TABULKA MISTNOSTI NP - DEMOLICE

FUNKCNT PLOCHA  |SV. VYSKA
0N CLENENT  [NAZEV m2] (mm] PODLAHA STENA PODHLED POZNAMKA
0PO1 VESTIBUL 209 {3000 DLAZBA MALBA MALBA
0P02 POKLADNA 1383
0P03 KANCELAR 15,01
0PH1 KUCHYN 276 [3000 VINYL MALBA MALBA
0P12 CHODBA 140 3000 DLAZBA MALBA MALBA
0P13 DOPRAVNI KANCELAR 25.08
’ v v ) / /0

LEGENDA STAVAJICICH MATERIALU LEGENDA BOURANYCH MATERIALU

ZDIVO Z CPP NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU/VAPENOU, TLOUSTKA ZDIVA ZDIVO Z CPP NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU/VAPENOU, TLOUSTKA ZDIVA VIZ

VIZ KOTY KOTY

ZAMKOVA DLAZBA SOK KONSTRUKCE, TLOUSTKA ZDIVA VIZ KOTY

BOURANE KONSTRUKCE - POHLED

POZNAMKY OBECNE

- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVANA DLE DOSTUPNE STAVAJICT DOKUMENTACE, ZAMERENT STAVAJICIHO STAVU A PROHLIDKY STAVBY.

- TLOUSTKY KONSTRUKCI JSOU ZAKRESLENY DLE POSKYTNUTE STAVAJICI PD A HODNOT NAMERENYCH NA STAVBE. ROZMERY JE NUTNE PRED ZAPOCETIM PRAC OVERIT NA STAVBE,

- SKLADBY PODLAH A OSTATNICH KONSTRUKCI JSOU PROVEDENY NA ZAKLADE STAVAJICI DOKUMENTACE A PROHLIDKY STAVBY NA MISTE. NEBYLO MOZNE OVERIT VESKERE KONSTRUKCE A
SKLADBY, TY BUDOU UPRESNENY PO ODKRYTI V RAMCI BOURACICH PRACI.

- PROJEKTANT UPOZORNUJE NA MOZNOST ROZDILNYCH ODLISNOSTI SKLADEB, VZNIKLE NEJASNOSTI KONZULTOVAT NA STAVBE.

- PRED ZAPOCETIM PRACI MUST BYT VYTYCENY VESKERE SITE V OKOLI OBJEKTU.

- UVEDENE KOTY JSOU POUZE INFORMATIVNI A SLOUZI JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVANI VYKAZU VYMER, PRI PROVADEN( STAVBY JE NUTNO VYCHAZET ZE SKUTECNYCH ROZMERD ZAMERENYCH
NA STAVBE A TOMU PAK PRIZPUSOBIT NAVRZENE RESENT. V' PRIPADE NEJASNOSTI MUSI BYT INFORMOVAN PROJEKTANT, KTERY NAVRHNE DALST POSTUP.

- FIRMA PROVADEJICI STAVBU MUSI PRED ZAPOCETIM STAVBY PROVEST PROHLIDKU STAVBY A VESKERE NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A DOZOREM STAVBY.

- ZAHAJENT PRACT BUDE OZNAMENO S PREDSTIHEM.

- STAVEBNI FIRMA JE POVINNA POSKOZENE, USPINENE KONSTRUKCE STAVEBNIMI PRACEMI UVEST DO POVODNIHO STAVU NA VLASTNI NAKLADY

-V ULICNT CASTI OBJEKTU SE NACHAZI HLAVNI RAD KANALIZACE, KTERY NESMi BYT PORUSEN VYKOPOVYMI PRACEMI

- PRI PRACI NESMI VZNIKAT SKLADKY MATERIALU V MISTE NASTUPISTE. MATERIAL MUSI BYT IHNED PREVEZEN MIMO PROSTORY NASTUPISTE. NASTUPISTE ZUSTANE V PROVOZU | V PRUBEHU
STAVEBNICH PRACI A STAVEBNI FIRMA MUST ZAJISTIT BEZPECN] POHYB 008 V TECHTO PROSTORECH.

- PRI PROVADEN( PRACI NESMI DOJIT K POSKOZEN| KABELOVEHO VEDENI, ZARIZENI STAVAJICICH TECHNOLOGII, PROVADECT FIRMA MUSI PRED ZAPOCETIM PRACI PROVEST OCHRANU TECHTO
TECHNOLOGI], VEDENI A PRIDRUZENYCH PRVKD.

-V PRUBEHU CELE STAVBY MUST BYT ZAJSTENA VIDITELNOST VESKERYCH PRVKU ZAJSTUJICICH PROVOZUSCHOPNOST DRAHY.

- PRACE V DOPRAVN KANCELARI MUST BYT KONZULTOVANY PREDEM SE SPRAVCEM TECHNOLOGII. VESKERE TECHNOLOGIE MUST BYT V PRUBEHU TECHTO PRACI OCHRANENY TAKOVYM ZPOSOBEN,
ABY NEDOSLO K PONICEN] A ZNECISTEN.

LEGENDA BOURANYCH SKLADEB

0N,  |VRSTVA POPIS MATERIALU TLOUSTKA VRSTVY

FdOT |- NASLAPNA  |PVC 5
- NASLAPNA  [DLAZBA 20 m
- LEpiC CEMENTOVE LEPIDLO 10
- ROZNASECI  [BETONOVA MAZANINA 65 mm
- [Z0LACNI ASFALTOVA LEPENKA 5 mm
- PODKLADNI  |PODKLADNI BETON

Fd02 |- NASLAPNA | DLAZBA 20 mm
- LEPiC CEMENTOVE LEPIDLO 10
- ROZNASECI  [BETONOVA MAZANINA 65 m
- [Z0LACNI ASFALTOVA LEPENKA 5
- PODKLADNI | PODKLADNI BETON

LEGENDA STAVAJICICH SKLADEB

0N, |VRSTVA POPIS MATERIALU TLOUSTKA VRSTVY
FsO1 |- NASLAPNA | DLAZBA 20 mm

- LEpic CEMENTOVE LEPIDLO 10 m

- ROZNASECI  [BETONOVA MAZANINA 65 mm

- IZ0LACNI ASFALTOVA LEPENKA 5

- PODKLADNI | PODKLADNI BETON
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INFRASTRUKTURY
Jind ovéreni: Paré:
Orientacni Razitko opravnéné osoby:
schéma:
Podpis: Datum:
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Stavebnik/Investor:
Adresa:
Zastupce investora:

Adresa:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc

s SPRAVA

z ZELEZNIC

Zhotovitel dila:

Adresa:
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Hlavni projektant (HIP):

Bc. Jifi Plesnik ‘ Specialista:

Nazev stavby/akce:

Rekonstrukce hygienického zazemi

Vv Zst | Oznateniinvestora:

. . Pl v . S$622200116
Jilemnice, Dolni Lipka, Castolovice, ZaKazka:
Hronov, Malé Svatonovice
. N .. Oznaceni Casti:
Nazev &asti: Pozemni objekty budov D.2.2.1

Nazev objektu/diléi ¢asti:

ZST Castolovice, hygienické
zazemi - Etapa 3

Oznaceni objektu/komplexu:

SO 11-71-03.01

Nézev prilohy:

Architektonicko-stavebni reseni

Cislo ptilohy (typ/potadi):
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Kraj: Katastralni tzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
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