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POZNAMKY BOURACI PRACE
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VYBOURANI OTVORU, NEJPRVE JE NUTNE PROVEST PRIPADNE DOZDIVKY A NASLEDNE OSADIT PREKLAD, LEGENDA PREKLADD VIZ NAVRHOVANY STAV. PRI BOURANI DVERNICH 0TVORD JE
POTREBA ODBOURAT | ZDIVO V MISTE PRAHU TAK ABY BYLO MOZNE PROVEST NOVOU KONSTRUKCI PODLAHY

VYBOURANI PODLAHOVYCH KONSTRUKCI, VIZ SKLADBY KONSTRUKCI
OCISTENT OMITKY, OPRAVA NESOUDZNYCH MIST OKLEPANIM A OPETOVNYM OMITANIM

ODSTRANENI NESOUDRZNYCH POVRCHOVYCH UPRAV STROPNI KONSTRUKCE, KONTROLA UNOSNOSTI A CELISTVOSTI STROPNI KONSTRUKCE, ODSTRANENI STAVAJICIHO OSVETLENI A
NEVYUZIVANYCH RozvoD(

ODBOURANI VNITRNI CASTI PRAHU PRO PROVEDENI NOVE SKLADBY PODLAHY, PRED ZAPOCETIM BOURANI UDELAT SONDY PRO ZJISTENT ZPUSOBU KOTVENI DVERI

DEMONTAZ VYPLNE OTVORU, VYBOURANI ZARUBNI/RAMO VCETNE KOTVENT A PRISLUSENSTVI

PODSYP A PRESKLADANI ZAMKOVE DLAZBY U VSTUPU DO BUDOVY, MUSI BYT ZAJISTENO ABY VYSKOVY PRECHOD MEZI DLAZBOU A PRAHEM BYL MAX. 20 mm

PRESUN STAVAJICIHO REPRODUKTORU PO VYBUDOVANI NOVE PRICKY, STAVAJICI ROZVOD BUDE PRODLOUZEN, REPRODUKTOR MUSI BYT V PROVOZU PO CELOU DOBU STAVBY (POUZE PR
PO DOBU NEZBYTNE NUTNOU K PREMISTENI BUDE ODPOJEN)

OCHRANA STAVAJICIHO KABELOVEHO VEDENi PRO ODJEZDOVY PANEL, OCHRANA PANELU PROTI POSKOZENI STAVEBNIM PRACEM, KOMPLETNI SYSTEM MUST ZUSTAT V PROVOZU PO CELOU
D0BU STAVBY

LEGENDA STAVAJICICH MATERIALU:

PREVAZUJICI ZDIVO Z CPP NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU/VAPENOU,
TLOUSTKA ZDIVA VIZ KOTY

ZDIVO Z COm NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU/VAPENOU, TLOUSTKA ZDIVA
VIZ KOTY

./ ZAKLADY Z OBJEKTU, PREDPOKLAD KOMBINACE KAMENNYCH A BETONOVYCH
‘/ PLOSNYCH PASU

OKOLNI TEREN

POZNAMKY OBECNE

SKLADBY, TY BUDOU UPRESNENY PO ODKRYTI V RAMCI BOURACICH PRACI.

LEGENDA BOURANYCH MATERIALL:

STAVEBNICH PRACI A STAVEBNI FIRMA MUST ZAJISTIT BEZPECNI POHYB 0SOB V TECHTO PROSTORECH.

TECHNOLOGH, VEDENT A PRIDRUZENYCH PRVKD.

ABY NEDOSLO K PONICENI A ZNECISTENI,

BETONOVA MAZANINA

BOURANE KONSTRUKCE

- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVANA DLE DOSTUPNE STAVAJICI DOKUMENTACE, ZAMERENT STAVAJICIHO STAVU A PROHLIDKY STAVBY.
- TLOUSTKY KONSTRUKCI JSOU ZAKRESLENY DLE POSKYTNUTE STAVAJICI PD A HODNOT NAMERENYCH NA STAVBE. ROZMERY JE NUTNE PRED ZAPOCETIM PRACI OVERIT NA STAVBE.
- SKLADBY PODLAH A OSTATNICH KONSTRUKCI JSOU PROVEDENY NA ZAKLADE STAVAJICI DOKUMENTACE A PROHLIDKY STAVBY NA MISTE. NEBYLO MOZNE OVERIT VESKERE KONSTRUKCE A

- PROJEKTANT UPOZORNUJE NA MOZNOST ROZDILNYCH ODLISNOSTI SKLADEB, VZNIKLE NEJASNOSTI KONZULTOVAT NA STAVBE.
- PRED ZAPOCETIM PRACI MUSI BYT VYTYCENY VESKERE SITE V OKOLI OBJEKTU.
- UVEDENE KOTY JSOU POUZE INFORMATIVNI A SLOUZi JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVANI VYKAZU VYMER, PRI PROVADENI STAVBY JE NUTNO VYCHAZET ZE SKUTECNYCH ROZMERD ZAMERENYCH
NA STAVBE A TOMU PAK PRIZPUSOBIT NAVRZENE RESENI. V PRIPADE NEJASNOSTI MUSI BYT INFORMOVAN PROJEKTANT, KTERY NAVRHNE DALSI POSTUP.

- FIRMA PROVADEJICI STAVBU MUSI PRED ZAPOCETIM STAVBY PROVEST PROHLIDKU STAVBY A VESKERE NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A DOZOREM STAVBY.

- ZAHAJEN] PRACT BUDE OZNAMENO S PREDSTIHEM.
- STAVEBNI FIRMA JE POVINNA POSKOZENE, USPINENE KONSTRUKCE STAVEBNiM PRACEMI UVEST DO POVODNIHO STAVU NA VLASTNI NAKLADY
-V ULICNT CASTI OBJEKTU SE NACHAZI HLAVNI RAD KANALIZACE, KTERY NESMi BYT PORUSEN VYKOPQVYMI PRACEMI
- PRI PRACI NESMI VZNIKAT SKLADKY MATERIALU V MISTE NASTUPISTE. MATERIAL MUSI BYT IHNED PREVEZEN MMO PROSTORY NASTUPISTE. NASTUPISTE ZUSTANE V PROVOZU | V PRUBEHU

- PRI PROVADEN PRACT NESMI DOJIT K POSKOZENT KABELOVEHO VEDENI ZARIZENT STAVAJICICH TECHNOLOGI, PROVADECT FIRMA MUSI PRED ZAPOCETIM PRACI PROVEST OCHRANU TECHTO

-V PRUBEHU CELE STAVBY MUSI BYT ZAJISTENA VIDITELNOST VESKERYCH PRVKD ZAJSTUSICICH PROVOZUSCHOPNOST DRAHY.
- PRACE V DOPRAVNI KANCELARI MUST BYT KONZULTOVANY PREDEM SE SPRAVCEM TECHNOLOGI, VESKERE TECHNOLOGIE MUST BYT V PRUBEHU TECHTO PRACI OCHRANENY TAKOVYM ZPUSOBEM,

LEGENDA BOURANYCH SKLADEB

0ZN. | VRSTVA POPIS MATERIALU

TLOUSTKA VRSTVY

FA01 |- NASLAPNA  |PVC

5 mm

- NASLAPNA | DLAZBA 20 mm
- LEPic CEMENTOVE LEPIDLO 10 mm
- ROZNASECI  [BETONOVA MAZANINA 65 mm
- IZ0LACNI ASFALTOVA LEPENKA 5
- PODKLADNi | PODKLADNI BETON

Fd02 |- NASLAPNA  |DLAZBA 20 m
- LEPiC CEMENTOVE LEPIDLO 10 m
- ROZNASECH  [BETONOVA MAZANINA 65 mm
- IZ0LACNi ASFALTOVA LEPENKA 5 mm

- PODKLADNI | PODKLADNI BETON

LEGENDA STAVAJICICH SKLADEB

OIN. | VRSTVA POPIS MATERIALU TLOUSTKA VRSTVY
FsOI |- NASLAPNA | DLAZBA 20 mn

- LEPiC CEMENTOVE LEPIDLO 10 m

- ROZNASECI  [BETONOVA MAZANINA 65 mm

- IZ0LACNI ASFALTOVA LEPENKA 5 m

- PODKLADNI PODKLADNI BETON
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STATNI FOND DOPRAVNI

INFRASTRUKTURY
Jind ovéreni: Paré:
Orientacni Razitko opravnéné osoby:
schéma:
Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Stavebnik/Investor:
Adresa:
Zastupce investora:

Adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc

s SPRAVA

z ZELEZNIC

Zhotovitel dila:

Adresa:

Kontakt:

Sprava zeleznic, statni organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno

T: 4420 972 235 830
E: O09sek@spravazeleznic.cz

s SPRAVA

z ZELEZNIC

Zhotovitel ¢asti/objektu:

Adresa:

Kontakt:

Sprava zeleznic, statni organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno

T: +420 972 235 830
E: O09sek@spravazeleznic.cz

I SPRAVA

z ZELEZNIC

Hlavni projektant (HIP):

Bc. Jifi Plesnik ‘ Specialista:

Nazev stavby/akce:

Rekonstrukce hygienického zazemi v Zst | Oznateniinvestora:
Jilemnice, Dolni Lipka, Castolovice,

Hronov, Malé Svatonovice

5622200116

Zakézka:

Nazev casti:

Oznaceni Casti:

Pozemni objekty budov

D.2.2.1

Nazev objektu/dil¢i ¢asti:

ZST Castolovice, hygienické

zazemi - Etapa 3

Oznaceni objektu/komplexu:

SO 11-71-03.01

Nazev prilohy:

Architektonicko-stavebni reseni

Cislo ptilohy (typ/pofadi):

Nazev dil¢i &asti pFilohy: Rezy - bouraci prace 2. 002

Odpovédny projektant: Zpracovatel prilohy: Méritko: 1:50 Stupen dokumentace:

Ing. Miroslav Revaj Bc. Zdenék Vejmelka Formaty: DUSP

Kraj: Katastralni tzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:

Liberecky Jilemnice [659959] 130231 23.11.2023
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