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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Rozvaděč R

1

 Plastová rozvodnice pod omítku,  ŠxVxH=359x589x96.5,
plech.dveře, šroubová svorkovnice, řady 3, modulů 42, IP30, b. bílá, N/PE 
svorkovnice ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Propojovací vodiče, propojovací lišty, ostatní příslušenství a podružný materiál ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 32A/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Digitální elektroměr 3F, 1. Tar. přímé měř. do 63 A, s imp. výstupem. montáž na 
DIN lištu ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Svodič přepětí typ. 2, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20) ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7
10/1N/C/003-A Proudový chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, 
Idn=0.03A, In=10A ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8
16/1N/B/003-A Proudový chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, 
Idn=0.03A, In=16A ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

Univerzální GSM modul (komunikátor) na DIN lištu vč. záložního akumulátoru, 
2x vstup pro bezpotenciálový kontakt, napájení 230V AC, informační SMS až na 
6. tel. čísel ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Externí GSM anténa, kabel 3m, provozní teplota -30 až +90 st. C ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 4 mm2 Řadová svorka bílá ks 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozvaděč R - celkem 0,00 0,00 0,00

Elektromontáže

12
B20/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A - doplnění do stávajícího 
rozvaděče objektu ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 4 mm2 Řadová svorka bílá - doplnění do stávajícího rozvaděče objektu ks 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Montáž plastových skříní do 20 kg ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15
"A" - Svítidlo LED kruhové vestavné, 30W, 2200 lm, Ra80, 4000K, hliníkové 
těleso s bílým rámečkem, difuzér opálový polykarbonát, IP40/20, IK05 ks 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16
"N1" Nouzové LED svítidlo akumulátorové s piktogramem pro nástěnnou 
montáž, 230V, 50Hz, 8W, s autotestem, šipka dolů, autonomnost 1 h, IP65 ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17
"N2" - Nouzové LED svítidlo akumulátorové bez piktogramu pro přisazenou 
(závěsnou) montáž, 230V, 50Hz, 8W, s autotestem, autonomnost 1 h, IP65 ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18
"N3" - Nouzové vestavné LED svítidlo akumulátorové, evakuační osvětlení, 
optika Lungaluce, 24W, autonomnost 1.hod., IP43 ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19
Čidlo pohybu/přítomnosti 360° vestavné, IP21, 10A, 230V AC - spínání v nule, 
b.bílá, spínání LED osvětlení, vstupní jas 5-1000 lx, max. montážní výška 4m ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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20
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s 
clonkami; řazení 2P+PE;  b. bílá ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22

Sada pro nouzovou signalizaci pro přivolání pomoci tělesně postiženým 
osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb; Sada 
obsahuje: kontrolní modul s alarmem (optický a akustický) s výstupním relé, 
tlačítko signální antivandal provedení, tlačítko resetovací antivandal provedení, 
transformátor. ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Krabice přístrojová D68 ks 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. IP 54,12 otv. ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Krabicová svorka 3 × 0,5 - 2,5 mm2 ks 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Bezšroubová svorka 3x0,8-4 lanko ks 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Svorka uzemňovací - připojovací ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Svorka uzemňovací - univerzální ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Svorka uzemňovací -  na potrubí ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Cu pásek 20x500x0,5mm ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Napojení napájecího zdroje pro splachování pisoárů ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Napojení napájecího zdroje pro senzorové baterie ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Napojení řídící jednotky mincovníku ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Napojení orientačních hlasových majáčků (OHM) ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Vodič jednožilový, izolace PVC Cu 4 mm2 zž , volně m 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 Vodič jednožilový, izolace PVC Cu 6 mm2 zž , volně m 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37
Kabel se sníženou hořlavostí, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1  Cu-O 3x1,5 
mm2, volně m 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38
Kabel se sníženou hořlavostí, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1  Cu-J 3x1,5 
mm2, volně m 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39
Kabel se sníženou hořlavostí, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1  Cu-J 5x1,5 
mm2, volně m 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40
Kabel se sníženou hořlavostí, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1  Cu-J 3x2,5 
mm2, volně m 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41
Kabel se sníženou hořlavostí, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1  Cu-J 5x4 
mm2, volně m 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Reproduktorový kabel dvojinka Cu 2x2.5mm CYH (TLYp, SCY) 50V m 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 Instalační datový kabel Cat. 6 m 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 Konektorování datového kabelu ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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45 Ukončení kabelu do 4x10 mm2 ks 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 Ukončení kabelu do 5x4 mm2 ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 Ukončení vodičů v rozvaděčích do 6mm2 ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 Ukončení vodičů na svorkovnici do 16mm2 ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 Trubka ohebná, bezhalogenová D21mm, 350N, k mechanické ochraně kabelů m 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Svazková příchytka na kabely  "M"15 vč. kotvy ks 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Svazková příchytka na kabely  "M"30 vč. kotvy ks 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Podružný materiál ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Elektromontáže - celkem 0,00 0,00 0,00

Drobné stavební práce

53 Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 50x50x50 mm ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 Vysakání kapes ve zdivu cihelném pro rozvaděče ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 Vybourání otvoru ve zdivu cihelném do průměru 60mm - stena do 300mm ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 Vysekání rýh ve zdivu cihelném, hloubka do 30mm, šíře 30 mm m 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57 Vysekání rýh ve zdivu cihelném, hloubka do 30mm, šíře 70 mm m 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Vysekání rýh ve zdivu cihelném, hloubka do 50mm, šíře 100 mm m 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šíře m2 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 EI 60 Protipožární kabelová přepážka m2 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Podružný materiál ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drobné stavební práce - celkem 0,00 0,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby

62 Demontáž stávajícího zařízení a likvidace odpadu hod 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63
Zajištění stávajících funkčních rozvodů proti požkození a provedení drobných 
přeložek hod 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 Uprava stavajiciho rozvadece hod 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Vyhledani pripojovaciho mista hod 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Napojeni na stavajici zarizeni hod 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Příprava ke komplexní zkoušce hod 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Zkušební provoz hod 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 Zaučení obsluhy hod 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Zabezpečení pracoviště hod 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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71 Spolupráce s dodavateli při zapojování a zkouškách hod 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72 Koordinace postupů prací s ostatními profesemi hod 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Provedení revizních zkoušek - revizni technik hod 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Spolupráce s revizním technikem hod 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby - celkem 0,00 0,00 0,00
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