
Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek ke dni 04.03.2024 „Prostá 
rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice-Telnice“ 

 
 

1) V rámci této stavby jsou v PS 31-01-21 „Křenovice h. n. - Soloknice-Telnice, TZZ“,  PS 32-01-11 „Sokolnice 

- Telnice, SZZ“ a PS 33-01-21 „Sokolnice-Telnice - Brno-Chrlice, TZZ“ montována stožárová světelná 

návěstidla (dle ZD 14 ks). Dle ZTP si v rámci stavby tato návěstidla zadavatel dodává sám a to včetně 

transformátorů, žárovek a základů.  

A) Prosíme o informaci, zda jsou dodávaná návěstidla již vybavena křížem neplatnosti, označovacím 

pásem, průrazkou, soupravou držáku náv. štítku a označovacím štítkem.  

 

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek:  Doplněno do poznámek soupisu PS 32-01-11 „Sokolnice - 

Telnice, SZZ“ , „01.07.01 – SZZ“ – položky č. 1 až 4. 

 

2) PS 31-01-21 „Křenovice h. n. - Soloknice-Telnice, TZZ“ Dle situačního schéma by mělo v tomto PS dojít 

k dodávce a montáži 7 ks  vzdálenostních upozorňovadel. V soupisu prací jsme dodávku ani montáž pro 

tyto návěsti nenalezli. Prosíme zadavatele o prověření a případné doplnění položek do soupisu prací. 

 

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek: Do soupisu „01.01 - Materiál dodaný investorem“ 

doplněny položky č. 4 až 11, do soupisu „01 - Zabezpečovací zařízení“ doplněna položka č. 25. 

 

3) PS 32-01-11 „Sokolnice - Telnice, SZZ“ V soupisu prací, části „01.01 - Přejezd S1/P7184 km 15,734“ a 

„01.02 - Přejezd S2/P7183 km 15,142“ je položka „Skříně Skříňka ovl. pro PZZ-RE (CV723089004)“. 

V soupisu prací postrádáme položky pro její montáž. Prosíme zadavatele o prověření, případně o 

doplnění do soupisu prací. 

 

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek:  Do soupisu „01.01 Přejezd S1/P7184 km 15,734“ doplněna 

položka č. 35, do soupisu „01.02 Přejezd S2/P7183 km 15,142“ doplněna položka č. 36. 

 

4) PS 32-01-11 „Sokolnice - Telnice, SZZ“ V soupisu prací, části „01 - Zabezpečovací zařízení“ je u položky č. 

1 kabelu TCEKPFLEZE 3 P 1,0 D uvedeno množství 1460 m, to neodpovídá součtu jednotlivých kabelů ze 

schématu kabelů 1462 m. Prosíme zadavatele o prověření.  

 

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek:  Položka č. 1 a související položka č. 10 opravena. 

 

5) PS 32-01-11 „Sokolnice - Telnice, SZZ“ V soupisu prací, části „01 - Zabezpečovací zařízení“ je u položky č. 

2 kabelu TCEKPFLEZE 4 P 1,0 D uvedeno množství 676 m, to neodpovídá součtu jednotlivých kabelů ze 

schématu kabelů 679 m. Prosíme zadavatele o prověření.  

 

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek:  Položka č. 2 a související položka č. 10 opravena. 

 

6) PS 32-01-11 „Sokolnice - Telnice, SZZ“ V soupisu prací, části „01 - Zabezpečovací zařízení“ je u položky č. 

3 kabelu TCEKPFLEZE 7 P 1,0 D uvedeno množství 5368 m, to neodpovídá součtu jednotlivých kabelů ze 

schématu kabelů 5376 m. Prosíme zadavatele o prověření.  

 

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek:   Položka č. 3 a související položka č. 10 opravena. 

 



7) PS 32-01-11 „Sokolnice - Telnice, SZZ“ V soupisu prací, části „01 - Zabezpečovací zařízení“ je u položky č. 

4 kabelu TCEKPFLEZE 12 P 1,0 D uvedeno množství 2534 m, to neodpovídá součtu jednotlivých kabelů ze 

schématu kabelů 2537 m. Prosíme zadavatele o prověření.  

 

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek:   Položka č. 4 a související položka č. 11 opravena. 

 

8) PS 32-01-11 „Sokolnice - Telnice, SZZ“ V soupisu prací, části „01 - Zabezpečovací zařízení“ je u položky č. 

7 kabelu TCEKPFLEZE 30 P 1,0 D uvedeno množství 369 m, to neodpovídá součtu jednotlivých kabelů ze 

schématu kabelů 370 m. Prosíme zadavatele o prověření.  

 

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek:   Položka č. 7 a související položka č. 12 opravena. 

 

9) PS 32-01-11 „Sokolnice - Telnice, SZZ“ V soupisu prací, části „01 - Zabezpečovací zařízení“ je u položky č. 

7 kabelu TCEKPFLEZE 48 P 1,0 D uvedeno množství 730 m, to neodpovídá součtu jednotlivých kabelů ze 

schématu kabelů 734 m. Prosíme zadavatele o prověření.  

 

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek:   Položka č. 8 a související položka č. 13 opravena. 

 

 

10) PS 32-01-11 „Sokolnice - Telnice, SZZ“ V soupisu prací, části „01.02 - Přejezd S2/P7183 km 15,142“ je u 

položky č. 29 „Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s 1 skříní a se závorou AŽD – 99“ množství 3 ks. Dle 

situačního schématu by se měly montovat celkem 4 ks výstražníků. Prosíme zadavatele o prověření.  

 

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek:   Položka č. 24 (nové číslování) opravena. 

 

11) PS 33-01-21 „Sokolnice-Telnice - Brno-Chrlice, TZZ“ Dle situačního schéma by mělo v tomto PS dojít 

k dodávce a montáži 7 ks  vzdálenostních upozorňovadel. V soupisu prací jsme dodávku ani montáž pro 

tyto návěsti nenalezli. Prosíme zadavatele o prověření a případné doplnění položek do soupisu prací.  

 

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek:   Do soupisu „01.01 - Materiál dodaný investorem“ 

doplněny položky č. 4 až 11, do soupisu „01 - Zabezpečovací zařízení“ doplněna položka č. 12 (dle nového 

číslování). 

 

 

12) PS 32-01-11 (01.04 – Venkovní mechanické prvky) V soupisu prací je uvedena položka č. 2 „Výkolejky 

Výkolejka kompletní S49 pravá návěst vlevo (CV040709003)“ v množství 1 ks. Chápeme správně, že je 

touto položkou myšlena výkolejka s přestavníkem? Pokud ano, žádáme zadavatele o opravu položky č. 2 

na položku výkolejky s přestavníkem.  

 

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek:   Položky č.1 a 2 nahrazeny – výkolejky budou 

s přestavníkem, bez návěstního tělesa. 

 

13) PS 32-01-11 (01.06 – provizorní) V soupisu prací jsou v položce č. 1 a č. 2 uvedeny montáže a demontáže 

„Výkolejky s návěstním tělesem se zámkem kontrolním“ v množství 2 ks. Ze zadávací dokumentace není 

zřejmé, zda budou výkolejky dodávané nové, nebo dodávané zadavatelem.  

V situačním schématu provizorního stavu (výkres č. 2.250) jsou zakresleny výkolejky červenou barvou. 

Žádáme zadavatele o prověření, případně doplnění položky „dodávky výkolejky se zámkem“ do výkazu 

výměr.  

 

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek:   Do položky č. 1 doplněna poznámka. 



 

14) SO 32-10-01 Dle technické zprávy se předpokládá vybudování čelisťových závěrů na výhybky č. 4 a č. 12 

(původního číslování výhybek). Předpokládáme, že tyto výhybky nebudou ovládány elektromotorickými 

přestavníky, ale pouze ručně-místně. V soupisu prací jsme nenalezli nezbytné položky pro prodloužení 

betonového pražce, výměník a ohrádku. Žádáme zadavatele o prověření, případně o doplnění do soupisu 

prací.  

 
Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek:  V PS 32-01-11 „Sokolnice - Telnice, SZZ“, „01 -  
Zabezpečovací zařízení“ navýšen počet položek č. 91 a 93. U položky č. 91 doplněna poznámka. 
V PS SO 32-10-01 „Železniční svršek“ doplněny položky č. 93 až 95.  

 

15) SO 32-10-01 V soupisu prací se vyskytuje položka „Demontáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního 

tělesa s přestavníkem mechanickým“ a „Montáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s 

přestavníkem mechanickým“. Žádáme zadavatele o bližší vysvětlení, co je konkrétně myšleno označením 

„mechanický přestavník“ (např. ovládání drátovodem)?  

 

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek:   V PS SO 32-10-01 „Železniční svršek“ odstraněny položky 

č. 78 a 79.  

 

16) V ZTP je uveden soupis materiálu, který je dodáván zadavatelem. Jsou zde uvedeny například 

Elektromotorické přestavníky EP 631.1,2 v počtu 6 kusů pro výhybky.  

a) Žádáme zadavatele o informaci, zda jsou součástí této dodávky i kabelové závěry, přestavníkové 
spojnice, kryty kontrolních pravítek.  
 
Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek:   Do soupisu „01 - Zabezpečovací zařízení“ doplněna 
položka č. 194.  Do soupisu „01.07.01 – SZZ“ doplněny položky č. 19, 20 a 23. 
 

b) V soupisu prací není obsažena položka montáže kabelových závěrů v počtu 8 ks. Žádáme zadavatele 
o prověření, případně o doplnění do soupisu prací.  
 
Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek:   Do soupisu „01 - Zabezpečovací zařízení“ doplněna 
položky č. 196.  Do soupisu „01.07.01 – SZZ“ doplněna položka č. 25. 
 

17)  V ZTP je uveden soupis materiálu, který je dodáván zadavatelem. Jsou zde uvedeny například 

Elektromotorické přestavníky EP 681.1 v počtu 2 kusů pro výkolejky. Žádáme zadavatele o informaci, zda 

jsou součástí této dodávky i kabelové závěry, výkolejkové spojnice, táhla výkolejková.  

 

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek:   Do soupisu „01 - Zabezpečovací zařízení“ doplněny 

položky č. 194 a 196.  V soupisu „01.07.01 – SZZ“ opravena položka č. 13 z EP 681.1 na EP 681.2. 

Do soupisu „01.07.01 – SZZ“ doplněny položky č. 21, 22, 24 a 25. 

 

 

18) PS 32-01-11 - Sokolnice - Telnice, SZZ. V soupisu prací v listu „01 - Zabezpečovací zařízení_01“ 

postrádáme položku pro vyhotovení protokolu UTZ pro elektronické SZZ Sokolnice-Telnice (dle UOŽI 2024 

pol. č. 7598095546 „Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových 

jednotek“ (1ks). Žádáme zadavatele o doplnění položky do soupisu prací.  

 

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek:   Nahrazeno položkou č. 197. 

 

 

 



19)  PS 32-01-11 - Sokolnice - Telnice, SZZ. V soupisu prací se nachází položka: 

187 K 7598095215 
Přezkoušení závěru výměn pojížděných a odvratných - 
za jednu výměnovou jednotku 

kus 6,000 

       „Poznámka k položce: 
       6x EMP, 2x Vk“ 

Podle situačního schématu a popisu položky se domníváme, že správné množství je 8 kusů. Žádáme 

zadavatele o prověření a opravu množství.  

 

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek:   Množství v položce č. 187 opraveno na 8 ks. 

 

20) PS 32-01-11 (01.05 – demontáže): Na situačním schéma stávajících stavů, vložené do souhrnné technické 

zprávy, se vyskytuje výkolejka s mechanickým závorníkem (CVk1). Soupis prací neobsahuje položku pro 

demontáž výkolejky s mechanickým závorníkem. Žádáme zadavatele o prověření, případně doplnění 

příslušné položky do výkazu výměr. 

 

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek:   Do PS 32-01-11 „Sokolnice - Telnice, SZZ“,  „01.05 – 

Demontáže“ doplněna položka č. 40 

 

21) V PS 30-02-51 (Křenovice h.n. – Brno Chrlice, TK) je v TZ uvedeno, že v km 17,961 budou HDPE trubky 

40/33 zaslepeny v optické komoře. Ve výkazu výměru se položka optická komora nevyskytuje. S tím 

souvisí i otázka pro ukončení a zaslepení druhého konce trubek HDPE. Žádáme zadavatele o prověření a 

případné doplnění kabelových komor do výkazu výměru. 

 

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek:   Do soupisu „01 - Infrastrukturní část“ doplněny položky 

č. 53 až 55. 

 


