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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

AZI .............  Autorizovaný zeměměřičský inženýr 

DD ..............  Doprovodná dokumentace 

DKM ............  Digitální katastrální mapa 

JOP .............  Jednotné obslužné pracoviště 

KMD ............  Katastrální mapa digitalizovaná 

PZS .............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

SZZ .............  Staniční zabezpečovací zařízení 

TZZ .............  Traťové zabezpečovací zařízení 

VNPN ..........  Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla 

ŽST .............  Železniční stanice 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět zadání 

1.1.1 Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu a Doprovodné dokumentace stavby 

„Implementace ETCS Regional Rokycany – Nezvěstice“ dle dokumentu Pravidla pro 

postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, 

financovaných bez účasti státního rozpočtu, č. j. MD-41709/2023-910/2 (dále jen 

„Pravidla“). 

1.1.2 Dokumentace ve stupni ZP bude členěna dle dokumentu Pravidla a bude obsahovat 

všechny přílohy dané tímto dokumentem. Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím 

rozsahu a přesnosti. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní 

organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ 

SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání ZP na Centrální 

komisi MD. 

1.1.3 Součástí plnění je i zpracování Doprovodné dokumentace (DD). Požadavky na provedení 

a rozsah Doprovodné dokumentace jsou uvedeny v odst. 5.1.1 Rozsah a členění 

Doprovodné dokumentace. 

1.1.4 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky pro 

hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů MD a SŽ.  

1.1.5 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec podkladů 

uvedených v čl. 2.) a mapových podkladů, nezbytných ke zpracování ZP.  

1.2 Hlavní cíle stavby 

1.2.1 Hlavním cílem díla je doplnění stávajícího zabezpečovacího zařízení traťovou částí ETCS 

v aplikační úrovni L2 za účelem zvýšení bezpečnosti drážní dopravy a splnění požadavků 

interoperability. 

1.3 Umístění stavby  

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati č. 175 Rokycany – Nezvěstice. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632300432 

Kraj Plzeňský 

Okres Plzeň-jih, Rokycany 

Předpokládané staničení začátku a konce stavby km 4,0 – 26,5 

Správce trati OŘ Plzeň 
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1.4 Základní charakteristika trati 

Údaje o trati 

Traťový úsek Rokycany (mimo) – Příkosice 

(včetně) 

Příkosice (mimo) – 

Nezvěstice (mimo) 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 362 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 714 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 175 

Číslo traťového a definičního úseku 041102, 0411B1, 0411B3, 

0411B5, 041104, 0411C1 
041106, 0411D1, 041108 

Traťová třída zatížení C3/80 C3/45 

Maximální traťová rychlost 80 km/h 45 km/h 

Trakční soustava nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Související podklady a dokumentace 

2.1.1 Zhotovitel obdrží prostřednictvím SŽG zpracovaný mapový podklad s platností k datu 

zaměření 2018 ve složení výkres zaměření do hranice dráhy a seznam souřadnic dle 

Směrnice SŽ SM011 předpisu M20 MP005 ve znění změny č. 5. v rozsahu TÚ 0411 

km 4.000-26.500. 

Případné doplnění geodetických a mapových podkladů Zhotovitelem musí být vyhotoveno 

v aktuálně platném datovém modelu. 

Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

2.1.2 Případnou aktualizaci či doměření geodetických a mapových podkladů nad rámec 

podkladů předaných Objednatelem si zajistí Zhotovitel. Tyto případné aktualizace či 

doměření prováděné po 01.07.2024 budou zpracovány dle M20/MP014. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY 

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů. 

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) „ETCS Beroun – Plzeň“ (SŽ, stavba v realizaci v režimu D+B); 

b) „Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo)“ 

(SŽ, stavba v přípravě ve stupni DUR); 

c) „Výstavba PZS km 17,454 (P1243) trati Rokycany – Nezvěstice“ (SŽ, 

stavba v přípravě ve stupni DUSP); 

d) „Rekonstrukce zastávky Kornatice“ (SŽ, stavba po realizaci, není dořešena 

GPK); 

e) „Revitalizace trati Rokycany–Nezvěstice“ (SŽ, stavba po realizaci); 

f) „Doplnění závor na přejezdech P1254 v km 23,481 a P1256 v km 23,997 

na trati Rokycany – Nezvěstice“ (SŽ, stavba po realizaci). 
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3.1.3 V průběhu zpracování ZP předmětné stavby může dojít k zařazení nových staveb do 

plánu investiční výstavby, jejichž předmětem bude rušení nebo zabezpečování 

železničních přejezdů v traťovém úseku Nezvěstice – Příkosice. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.1 těchto ZTP. Popis vazby 

na JZP ŽDC bude popsán v samostatné kapitole ZP. 

4.1.2 V celém dokumentu VTP/ZP/08/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012“ nahrazuji 

odkazem na „Pravidla“. Odkaz v článku 7.2 Platné obecně závazné právní předpisy, 

zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se nahrazuje následujícím zněním: 

„Pravidla pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní 

infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, 

Prosinec 2023“. 

4.1.3 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace, nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD a.s. Umístění stavby na 

pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení Správy železnic, státní 

organizace na základě opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího 

pozemku. 

4.1.4 Budou dořešeny majetkoprávní věci – uvedení hranic pozemků do souladu se Zákonem 

o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v platném znění, § 14, odst. 2, písmeno c): 

„Součástmi ani příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace nejsou úrovňové 

přejezdy drah bez závor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje a úrovňové přejezdy 

drah se závorami ve vzdálenosti mezi závorami, zařízení k zabezpečení přejezdů drah, 

kolejový svršek tramvajové a železniční dopravy v úrovni vozovky do vzdálenosti 0,5 m 

od vnější hrany kolejnice, samostatná tělesa drah. 

4.1.5 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD a.s., bude přednostně respektována 

hranice UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do vlastnictví České republiky 

s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace.). Součástí dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální 

mapě s barevným rozlišením pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, pozemků 

ČD a.s., určených k převodu do vlastnictví České republiky s právem hospodařit 

s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, pozemků ČD a.s. 

a ostatní pozemky). 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Dopravní technologie bude zpracovaná dle směrnice SŽ SM011. 

4.2.1 Dokumentace ověří výhledový provoz osobní a nákladní dopravy na trati u objednatelů 

dopravy, resp. dopravců. Výsledný rozsah dopravy bude odsouhlasen, popř. verifikován, 

odborem přípravy staveb (O6) SŽ. Budou uvedeny parametry typových vlaků ve 

výhledovém stavu. 

4.2.2 Doprava na trati je organizována a řízena podle předpisu SŽ D1, ČÁST PRVNÍ. 

4.2.3 Pro výhledový rozsah dopravy bude zpracován NJŘ. Budou kvantifikovány úspory 

cestovních a jízdních dob. 
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4.2.4 V rámci dopravní technologii bude vypracováno kapacitní posouzení traťových kolejí 

v souladu se Směrnicí SŽDC SM124 Zjišťování kapacity dráhy, a to pro všechny 

relevantní traťové úseky. 

4.2.5 V rámci dopravní technologie bude dopravně-technologicky posouzen vliv implementace 

ETCS na užitečné délky kolejí a nástupišť, a to včetně vyčíslení výhledových hodnot 

normativů. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 V ŽST Rokycany je elektronické SZZ 3. kategorie – ESA s EIP panely 

obsluhované z JOP DOZ v dispečerském sálu 3C CDP Praha nebo z JOP PPV 

v ŽST Plzeň hl. n, případně místně z ŽST Rokycany. Technologická část 

zařízení je umístěna ve stavědlové ústředně vedle výpravní budovy. 

Počítačové ovládání a deska nouzové obsluhy je umístěna v dopravní 

kanceláři. V dopravní kanceláři ŽST Rokycany je dále umístěno JOP Mirošov – 

Příkosice, ze kterého lze dálkově řídit ŽST Mirošov a ŽST Příkosice. V ŽST 

Rokycany je přítomen systém ETCS v úrovni 2, hranice oblasti ETCS je 

v současnosti stanovena u vjezdového návěstidla ML. 

4.3.1.2 V ŽST Mirošov a ŽST Příkosice je elektronické SZZ 3. kategorie – ESA s EIP 

panely obsluhované z JOP DOZ v dispečerském sálu 3C CDP Praha nebo z JOP 

PPV v ŽST Plzeň hl. n., nebo z JOP Mirošov – Příkosice umístěného v ŽST 

Rokycany. 

4.3.1.3 V ŽST Nezvěstice je elektronické SZZ 3. kategorie – ESA 44 (ESA 11 s panely 

EIP) ovládané z JOP, s plnou kontrolou volnosti dopravních kolejí pomocí 

počítačů náprav a návěstní rychlostní soustavou. SZZ je obsluhováno místně 

z JOP. V ŽST Nezvěstice se v současnosti nenachází systém ETCS. 

4.3.1.4 Mezistaniční úsek Rokycany – Mirošov je vybaven TZZ 3. kategorie typu 

automatické hradlo ITZZ-AH-ESA-07 s počítači náprav bez oddílového 

návěstidla na trati. 

4.3.1.5 Mezistaniční úsek Mirošov – Příkosice je vybaven TZZ 3. kategorie typu 

automatické hradlo ITZZ-AH-ESA-04 s počítači náprav bez oddílového 

návěstidla na trati. 

4.3.1.6 Mezistaniční úsek Příkosice – Nezvěstice je vybaven TZZ 3. kategorie typu 

automatické hradlo AHP–03D s počítači náprav bez oddílového návěstidla na 

trati. Do TZZ je zapojeno nákladiště a zastávka Lipnice. V roce 2024 se 

očekává zrušení nákladiště Lipnice se zachováním pouze zastávky. Vzhledem 

k neexistujícímu přímému kabelovému propojení Příkosice – Nezvěstice, jsou 

vazby TZZ zajištěny kabelovou trasou Příkosice – Rokycany – Plzeň – 

Nezvěstice. 

4.3.1.7 V traťovém úseku Příkosice – Nezvěstice jsou následující přejezdy 

zabezpečeny PZS s přejezdníky: P1237 v km 14,471; P1239 v km 15,050; 

P1246 v km 19,487; P1248 v km 20,518; P1249 v km 21,180; P1251 v km 

22,388; P1254 v km 23,487 a P1256 v km 24,000. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Dokumentace navrhne doplnění stávajícího zabezpečovacího zařízení v úseku 

Rokycany (mimo) – Příkosice (včetně) traťovou částí systému ETCS L2 včetně 

komunikační sítě GSM-R. Dokumentace bude v nezbytné míře respektovat 

návrh systému ETCS L2 a umístění prvků traťové části dle dokumentů: 

• Zásady pro stanovení rozsahu a výše uvolňovací rychlosti při 

nasazení systému ETCS na stávající infrastrukturu (č. j. 

47270/2018-SŽDC-GŘ-O14); 
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• Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová 

řešení dopraven“ (dopis č.j. 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 

8. 3. 2018); 

• TECHNICKÉ SPECIFIKACE SYSTÉMŮ, ZAŘÍZENÍ A VÝROBKŮ – 

Vlaková cesta s prodlouženou ochrannou dráhou (63349/2019-

SŽDC-GŘ-O14)”. 

4.3.2.2 Součástí dokumentace bude návrh systému GSM-R pro potřeby systému ETCS 

L2. Přenosová síť musí být dostatečně dimenzována a musí být zajištěno 

napojení na příslušnou RBC. 

4.3.2.3 Součástí dokumentace bude popis úprav stávající RBC č. 63 Beroun (mimo) – 

Plzeň (mimo) o nový úsek Rokycany – Nezvěstice na CDP Praha, zároveň bude 

dopravně-technologicky prověřena kapacita RBC č. 63 v případě doplnění nové 

řízení oblasti (i z pohledu výhledového provozu). 

4.3.2.4 Součástí dokumentace bude popis úprav dotčeného sálu na CDP Praha včetně 

úprav tykající se D-ETCS, DŽDC, systému DOZ a PPV příslušné dotčené řízené 

oblasti. Zároveň je nutné uvažovat se SW upgrade cvičného sálu CDP 

doplněnou o simulaci ETCS. 

4.3.2.5 Navržené změny úrovně systému ETCS musí být řešeny výhradně za pomoci 

automatického vstupu. Návrh automatického vstupu musí respektovat dopis 

čj. 50244/2023-SŽ-GŘ-O14 Pokyn pro úpravu projektování vstupu do oblasti 

ETCS L2, tj. automatický vstup bude navržen dle SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro 

projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem evropského 

vlakového zabezpečovače. V případě, že automatický vstup bude navazovat 

na budoucí novou řízenou oblast vybavenou systémem ETCS L2, pak musí být 

připraven tento automatický vstup na budoucí handover mezi příslušnými 

RBC. 

4.3.2.6 Automatický vstup ze směru od ŽST Nezvěstice bude umístěn co nejblíže ŽST 

Příkosice.  

4.3.2.7 V rámci stavby bude zajištěna vazba mezi systémem DŘT a jednotlivými RBC 

pro předání informací o stavu napájení jednotlivých sekcí trakčního vedení do 

RBC. 

4.3.2.8 Balízy musí být účinně chráněny boční ochranou balíz. 

4.3.2.9 V rámci stavby bude zřízen systém VNPN. 

4.3.2.10 Veškerá nově budovaná kabelizace bude navržena v provedení podle 

ČSN 34 2040 ed.2, tj. s ochranným kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE 

včetně posouzení ostatních inženýrských sítí z hlediska vlivu uvažované 

střídavé trakční soustavy 25 kV. 

4.3.2.11 Kabelové propojení ŽST Nezvěstice a Příkosice bude navrženo ve 2 etapách: 

• nezbytná kabelizace pro napojení BTS od Nezvěstic a od Příkosic. 

• zbývající kabelizace v celém úseku Nezvěstice – Příkosice. 

4.3.2.12 PZS v traťovém úseku Příkosice – Nezvěstice budou přednostně navázány na 

TZZ a jejich přejezdníky budou zrušeny. 

4.3.2.13 Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů i napojení na stávající/nové 

úseky bude nutné vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně 

přechodné a dočasné stavy zabezpečovacích zařízení. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu 

4.4.1.1 Pokrytí signálem GSM-R je zajištěno v úseku Rokycany – zastávka Nová Huť 

a dále v úseku zastávka Šťáhlavice – Nezvěstice. V mezilehlém traťovém 

úseku je radiové spojení zajištěno systémem SRD – 79. 
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4.4.1.2 V traťovém úseku Příkosice – Nezvěstice neexistuje přímé kabelové propojení, 

vazby TZZ jsou zajištěny obchozí kabelovou trasou Příkosice – Rokycany – 

Plzeň – Nezvěstice. V předmětném úseku je nesouvisle položena kabelizace 

v rámci jednotlivých autonomních PZS (přejezdníky, počítače náprav). 

4.4.1.3 V ŽST Mirošov je instalována telefonní ústředna TTC pro telefonní pobočky. 

4.4.1.4 V úseku Rokycany – Příkosice je položena optická kabelizace 48 vláken 

a Rokycany – Mirošov optický kabel 12 vláken, metalický kabel Mirošov – 

Příkosice 10XN0,8 a metalický kabel Rokycany – Mirošov 5XN0,8, 2x HDPE 

trubka Rokycany – Příkosice. 

4.4.1.5 Ve stanicích a zastávkách je instalován rozhlas a kamerový systém, 

v ŽST Mirošov informační panel. 

4.4.1.6 Přenosový systém SDH je v ŽST Mirošov pro ústřednu TTC. Dále je zřízena 

TECHLAN a switch L2. GSM-R (BTS) je připojeno pomocí převodníků IMC 

a pomocí karet E1.  

4.4.2 Požadavky na nový stav 

4.4.2.1 Kabelové propojení ŽST Nezvěstice a Příkosice bude navrženo ve 2 etapách: 

• nezbytná kabelizace pro napojení BTS od Nezvěstic a od Příkosic; 

• zbývající kabelizace v celém úseku Nezvěstice – Příkosice s využitím 

již položené kabelizace pro PZS.  

4.4.2.2 Optická kabelizace bude navržena dle předpisu SŽ TS 1/2022-SZ v platném 

znění, metalická kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 

ed.2, tj. s ochranným kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE. 

4.4.2.3 Bude navržen systém dálkové diagnostiky technologických systémů (DDTS) 

v souladu s TS2/2008-ZSE včetně doplnění přenosového zařízení. 

4.4.2.4 Stávající přenosový systém vybudovaný ve stavbách „Revitalizace trati 

Rokycany – Nezvěstice“ a „Vstup do oblasti ETCS“ bude doplněn. V celém 

úseku budou navrženy switche L2 a L3. 

4.4.2.5 Součástí dokumentace bude popis úprav dotčeného sálu na CDP Praha, DŽDC, 

systému DOZ a PPV příslušné dotčené řízené oblasti.  

4.4.2.6 Projektant navrhne lokality způsobilé pro výstavbu základnových stanic (BTS) 

s přednostním využitím lokalit stanovených radiovým plánováním. V případě, 

že navržené řešení bude znamenat trvalý zábor některých dosud 

neprojednaných pozemků, požaduje se tyto zpracovat na úrovni přehledné 

tabulky a předběžné projednání s vlastníky dotčených pozemků. 

4.4.2.7 V rámci uvedené stavby bude navržena v úseku Rokycany – Příkosice mobilní 

telefonní síť GSM-R s pokrytím předmětných traťových úseků rádiovým 

signálem s úrovní a kvalitou dle požadavků specifikace EIRENE pro 

ERTMS/ETCS úrovně 2 a parametrů KPI QoS dle ERTMS/GSM-R O-2475 

Quality of Service Test Specification a SubSetu093.  

Počet BTS bude navržen dle rádiového plánování v souladu s hodnotami podle 

čl. 4.2.6 Směrnice SŽDC č. 35, kterou se stanovují technické specifikace 

vlakových rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na 

železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu (v platném znění), tedy pro 

vykrytí tratě signálovou úrovní dle UIC FRS verze 8.0.0. a SRS verze 16.0.0: 

• pro tratě s ETCS úroveň 2 a rychlost do 220 km/hod. pokrytí 

s minimální výkonovou úrovní -95 dBm v každém 100 m úseku trati 

s pravděpodobností nejméně 95 %; 

• pro oblast určenou pro režim posunu v železničních stanicích je 

požadováno 99 % vykrytí min. signálovou úrovní -102 dBm, včetně 

vytipování lokalit ŽST. 
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4.4.2.8 Návrh počtu BTS/sektorů/frekvencí bude obsahovat výpočet potřebných 

timeslotů pro uspokojení všech služeb (ETCS, CAB rádia, údržba, posun, 

personál stanic, …). 

4.4.2.9 Návrh pokrytí signálem GSM-R také technologické budovy a bezprostřední 

okolí tratě pro udržující zaměstnance (-98 dBm). 

4.4.2.10 V rámci uvedené stavby bude navržena v úseku Nezvěstice – Příkosice mobilní 

telefonní síť GSM-R.   

Počet BTS bude navržen dle rádiového plánování v souladu s hodnotami podle 

čl. 4.2.8 Směrnice SŽDC č. 35, kterou se stanovují technické specifikace 

vlakových rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na 

železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu (v platném znění): 

• na tratích, resp. kolejích nevybavených nebo neurčených k vybavení 

systémem ETCS úrovně 2, popřípadě úrovně 3, musí infrastrukturní 

část systému GSM-R pokrývat trať a dopravny s minimální výkonovou 

úrovní -98 dBm na izotropické anténě umístěné na střeše hnacího 

vozidla v každém 100 m úseku trati s pravděpodobností nejméně 95 

%. 

4.4.2.11 Bude navrženo případné doplnění technologie sítě GSM-R o dostatečně 

kapacitní zařízení pro zaznamenávání hovorů schopné pokrýt nárůst provozu 

v síti vyvolaný jejím rozšířením v rámci této stavby včetně centralizované 

správy všech záznamových zařízení, včetně stanovení počtu a typu 

potřebných licencí, začlenění do Kontrolně analytického centra řízení dopravy 

(KAC) a zároveň do připravovaného „Jednotného záznamového prostředí 

(JZP) ŽDC“. 

4.4.2.12 Bude navrženo rozšíření infrastruktury základnových radiostanic, zajišťující 

pokrytí dotčeného traťového úseku rádiovým signálem GSM-R s potřebnou 

úrovní a kvalitou, tj. umístění potřebné technologie a její zabezpečení proti 

napadení, lokalizace a sestava anténních systémů, vybavení modulů TRX 

o měření vysílaného výkonu na vstupu antény a zajištění přenosu této 

informace na NMC. 

4.4.2.13 Bude navrženo doplnění nebo hardwarové či softwarové povýšení potřebných 

řídících a ovládacích komponentů sítě pro rozšiřující infrastrukturu, a to jak na 

úrovni zálohovaného centra sítě, (tj. vzájemně plně zálohované MSC Praha 

a MSC Přerov – v dalším textu pouze „centrum sítě“), tak i na úrovni 

vzdálených lokalit (BSC), návrh komunikačního propojení nově zřizovaných 

základnových radiostanic, resp. komponentů sítě navzájem, s centrem sítě a 

s lokálními řídícími a ovládacími komponentami (BSC), a to včetně jejich 

zaokruhování a bezvýpadkového zálohování pro eliminaci výpadků 

způsobených přerušením spojení při zachování principů georedundance sítě. 

4.4.2.14 Část RBC pro paketové přenosy (ETCS over GPRS) bude připojena do IP/MPLS 

GSM-R pro připojení do FPC-R (IP protokol). 

4.4.2.15 V případě, že ústředna sítě GSM-R (MSC) bude pro připojení jednotlivých RBC 

prostřednictvím přenosové datové sítě vyžadovat doplnění některých 

komponent, bude toto doplnění součástí stavby a v dokumentaci budou 

stanoveny potřebné podrobnosti.  

4.4.2.16 Samostatné přenosové zařízení pro potřeby GSM-R bude navrženo na bázi 

IP/MPLS.  

4.4.2.17 Bude navrženo případné potřebné rozšíření nebo povýšení HW a SW centra 

sítě s ohledem na instalovanou technologii. 

4.4.2.18 Bude navrženo doplnění funkcionality GSM-R do stávajících zapojovačů, 

případně budou navrženy zapojovače nebo dispečerské terminály nové včetně 

funkce „GSM-R STOP“ podle Technické specifikace SŽDC č. TS 3/2014-S 

a funkce testovací skupiny. 
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4.4.2.19 Do konfigurace sítě GSM-R zahrnout příslušné provozní dispečery, doplnit 

případně dodat dispečerské terminály, pokud jimi nejsou vybaveni. 

4.4.2.20 Budou navržena místa instalace nových nebo změn dosavadních návěstí 

(radiovníků) dle předpisu SŽ D1 v platném znění.  

4.4.2.21 Navrhovaná nová technologie a postupy musí zohledňovat již vybudovanou 

infrastrukturu sítě GSM-R a přenosovou síť SDH a IP/MPLS jak z hlediska jejího 

prostorového uspořádání, tak z hlediska plné a stoprocentní kompatibility 

technické i provozní. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu 

4.5.1.1 Ve všech ŽST a zastávkách na trati je k dispozici technologie pro napájení 

elektrickou energií. 

4.5.2 Požadavky na nový stav 

4.5.2.1 Dokumentace prověří, zda jsou ve všech případech k dispozici dostatečně 

dimenzované přípojky NN základní a náhradní napájecí sítě technologií 

sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Pokud bude pro napájení těchto 

technologií nutno upravit nebo doplnit napájení (např. zřídit UPS), bude toto 

součástí stavby. V případě, že bude nutné technologie sdělovacího zařízení, 

zabezpečovacího zařízení a silnoproudé zařízení přemístit, bude prověřen 

vnitřní uzemnění v technologických místnostech i dimenze přívodních kabelů. 

4.5.2.2 Pro zabezpečení základního napájení zejména BTS, případně jiných 

sdělovacích zařízení, bude nutno zajistit a navrhnout přípojku NN, a to buď 

prioritně z lokální distribuční soustavy železnice (LDSŽ) nebo z nadřazené 

distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., včetně návrhu zařízení nového 

odběrového místa. Návrh napájení BTS musí splňovat podmínky 

ČSN 37 6605 ed.2. 

4.5.2.3 V blízkosti technologie BTS bude navržen rozvaděč NN (v pilíři, nástěnný, 

a. p.) s měřením odběru el. energie, vybavený přívodkou pro mobilní 

dieselagregát a s přepínačem pro přepínání sítí, z tohoto rozvaděče bude 

napojena BTS. 

4.5.2.4 V místě BTS budou navrženy samostatné uzemňovací sítě pro uzemnění 

anténního stožáru – ochrana proti blesku a uzemnění technologie BTS 

a napájecí soustavy – pracovní uzemnění. 

4.5.2.5 Bude navržena signalizace výpadku napájecího systému BTS na dohledové 

pracoviště provozovatele technologie. 

4.5.2.6 Předpokládané náklady je třeba uvažovat a navrhnout jako odhad na 

průměrné náročný způsob napájení dané lokality. 

4.5.2.7 V případě nutnosti bude doplněno nebo navrženo nové DŘT. Dále budou 

vybrané technologické systémy začleněny do DDTS v souladu s TS 2/2008-

ZSE. DDTS bude předmětem části sdělovacího zařízení. 

4.5.2.8 Při projektování stavebních úprav technologických objektů nebo kiosků, je 

nutné počítat s elektroinstalací (vč. zásuvek, osvětlení, VZT, klimatizace, 

temperování apod.), hromosvodem, pracovním a ochranným uzemněním 

4.5.2.9 V případě nutnosti návrhu provizorního napájení technologie sdělovací 

a zabezpečovací budou veškeré komponenty a kabely součástí této stavby.  

4.6 Nástupiště 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 V ŽST Mirošov jsou dvě nástupiště délky 90 m s výškou 550 mm nad 

temenem kolejnice, jedno jednostranné poloostrovní a jedno vnější. 
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4.6.1.2 Na zastávce Mirošov město se nachází vnější nástupiště délky 90 m s výškou 

550 mm nad temenem kolejnice. 

4.6.1.3 V ŽST Příkosice se nachází poloostrovní oboustranné nástupiště s výškou 

550 mm nad temenem kolejnice a s délkou nástupní hrany 90 m a 45 m. 

4.6.1.4 V budoucí zastávce Lipnice se v roce 2024 uvažuje s výstavbou nového 

vnějšího nástupiště s výškou 550 mm nad temenem kolejnice a s délkou 

nástupní hrany 60 m. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Dokumentace prověří užitnou délku nástupišť v souvislosti s osazením prvků 

traťové části ETCS. V případě zkrácení užitné délky nástupiště bude posouzena 

jeho délka vzhledem k výhledovému provozu na trati. Pokud bude užitná délka 

nástupišť v souvislosti s osazením prvků traťové části ETCS nedostatečná, 

bude navržena úprava, prodloužení, dotčeného nástupiště. 

4.7 Železniční přejezdy 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Na trati se nachází celkem 46 přejezdů s různými druhy zabezpečení. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Všechny přejezdy zabezpečené pouze výstražnými kříži nebo uzamykatelnou 

zábranou v traťovém úseku Příkosice – Nezvěstice budou prověřeny 

ke zrušení. Vzhledem k charakteru stavby lze uvažovat pouze se zrušením 

přejezdu bez náhrady. Celkem se jedná o 17 železničních přejezdů. 

4.8 Ostatní objekty 

4.8.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření a podobně. 

4.9 Pozemní stavební objekty 

4.9.1 Popis stávajícího stavu 

4.9.1.1 Stávající pozemní stavební objekty, které mohou být dotčené v souvislosti 

s umístěním nových/doplnění stávajících drážních technologií: 

• Hrádek u Rokycan 255 – budova zastávky,  IC5000197207; 

• Mirošov 191 – výpravní budova vč. přístavby, IC6000387638; 

• Mirošov město 383 – budova zastávky, IC5000197206; 

• Příkosice 94 – budova zastávky, IC5000197209. 

4.9.2 Požadavky na nový stav 

4.9.2.1 V rámci této stavby lze předpokládat pouze nezbytně nutné stavební zásahy 

do stávajících pozemních stavebních objektů z důvodu umístění 

nových/doplnění stávajících drážních technologií. Přesný rozsah stavebních 

zásahů bude možné určit na základě výsledného technického řešení ZP, který 

bude podrobněji rozpracován v následujícím stupni projektové dokumentace. 

4.9.2.2 Nové technologie budou do stávajících výpravních budov umisťovány 

v souladu s Koncepcí při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží, a to 

minimálně na základě zhodnocení dle PRRON, posouzení stavebně technického 

stavu, funkčního využití a obsazenosti, včetně zvážení možných variantních 

řešení. 

4.9.2.3 Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii pozemních objektů, 

které jsou součástí projektových prací u Objednatele (Odbor bezpečnosti 
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a krizového řízení (O30)). Zhotovitel zapracuje v ZP požadavek na zpracování 

Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění pro objekty spadající do 

bezpečnostní kategorie I až III. 

4.9.2.4 Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30) prověří dopady do kategorizace 

vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní zóny (třídy A až 

D) a zpracuje minimální standard zabezpečení a tento odhad ocení v rámci 

celkových investičních nákladů. Zhotovitel bude při návrhu systému technické 

ochrany objektu/ů pro jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat dle 

Samostatné přílohy F Směrnice SM 07 - Standard fyzické ochrany objektů 

a prostor Správy železnic, státní organizace.  

4.9.2.5 Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový 

dokument pro objekty bezpečnostní kategorie I až III nejpozději ve stupni 

DSP/DUSP a bude popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany 

v závislosti na bezpečnostní kategorii objektu a dále bude popisovat jejich 

implementaci, včetně režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci 

technických opatření fyzické ochrany. Závazná osnova Bezpečnostního 

projektu projekčního je Přílohou P16 Směrnice SM011. V případě změn, které 

mohou mít dopad do změny bezpečnostní kategorizace objektu/ů nebo do 

změny třídy bezpečnostní zóny/zón v projektu, je nutné aktualizovat i 

Bezpečnostní projekt projekční. U objektu/ů zařazených do bezpečnostní 

kategorie IV a V, u kterých se nevyžaduje Bezpečnostní projekt projekční, 

musí Zhotovitel dodržet požadavek na min. zabezpečení pro jednotlivou 

kategorii dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07 a opět musí ve spolupráci 

s O30 určit bezpečnostní zónu/zóny v objektu. 

4.9.2.6 Jedině schválený Bezpečnostní projekt projekční, doplněný o Schvalovací 

protokol k bezpečnostnímu projektu projekčnímu vydaný O30, se stane 

podkladem pro další zpracování dokumentace a bude rozpracován do 

podrobností jednotlivých profesních částí příslušného projektového stupně. 

Projednání a schválení Bezpečnostního projektu projekčního podléhá výhradně 

O30. 

4.10 Geodetická dokumentace 

4.10.1 Zhotovitel obdrží prostřednictvím SŽG zpracovaný mapový podklad s platností k datu 

zaměření 2018 ve složení výkres zaměření do hranice dráhy a seznam souřadnic dle 

Směrnice SŽ SM011 předpisu M20 MP005 ve znění změny č. 5. v rozsahu TÚ 0411 

km 4.000-26.500. 

Případné doplnění geodetických a mapových podkladů Zhotovitelem musí být 

vyhotoveno v aktuálně platném datovém modelu. 

Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

4.10.2 V úseku km 4.000–26.500 jsou katastrální mapy DKM i KMD bez KMD vad. 

AZI Objednatele poskytne na žádost dostupné podklady (tzn. ohraničovací plány 

a zaměřené mezníky).  

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální mapy, 

Zhotovitel projedná řešení s AZI Objednatele. Pokud bude Objednatel požadovat 

zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci 

o vytyčení vlastnické hranice a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky 

upřesněné hranice pozemků nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu 

geometrického a polohového určení pozemku. 

4.11 Životní prostředí 

4.11.1 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve specialistu 

životního prostředí Objednatele. 

4.11.2 Zhotovitel požádá o stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k možnému vlivu 

záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a následně o 
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vyjádření příslušného úřadu, zda lze záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 

zákona č. 100/2001 Sb. a záměr tak podléhá posouzení (EIA). Závěry z vyjádření budou 

uvedeny v kapitole 9. textové části ZP včetně uvedení č. j. vyjádření. Samotná vyjádření 

budou součástí Dokladové části DD dle čl. 2.7 Přílohy P2 směrnice SŽ SM011. 

4.11.3 Zhotovitel na základě pochůzky s Objednatelem (specialista ŽP) a správcem trati 

(příslušné OŘ) odborně posoudí předběžný rozsah kácení dřevin rostoucích mimo les 

a lesních porostů, včetně zohlednění stability a zdravotního stavu ponechávaného 

porostu a předběžného stanovení dotčených pozemků. 

4.11.4 Součástí projektové dokumentace bude návrh na postup pro nakládání s vybouranými 

stavebními materiály, aby bylo maximalizováno jejich opětovné použití a navrhnout 

nakládání s vedlejšími produkty, stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 

nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace v souladu se směrnicí SŽ SM 

096, čl. 9, v platném znění. V soupisu prací a rozpočtu bude kapitola bourací 

práce – odpady zahrnovat nejen jednotlivé položky množství materiálu a jeho likvidace 

nebo recyklace, ale také položku: Zpracování závěrečné zprávy odpadového 

hospodářství stavby dle SŽ SM 096. 

4.11.5 Předmětné činnosti uvedené v 4.12 budou naceněny a zahrnuty do celkových 

investičních nákladů stavby. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1 Rozsah a členění Doprovodné dokumentace 

5.1.1.1 Doprovodná dokumentace vypracovaná ve fázi ZP bude minimálně zpracována 

v rozsahu čl. 2.4 přílohy P2 směrnice SŽ SM011. 

5.1.1.2 Doprovodná dokumentace bude dále obsahovat: 

(a) technickou zprávu s popisem implementace ETCS; 

(b) ve výkresové části situační schéma jednotlivých ŽST v měřítku 1:1000 

znázorňující navržené prvky ETCS vč. jejich kilometrické polohy; 

(c) v textové části, příp. jako přílohu textové části, tabulku uvolňovacích 

rychlostí jednotlivých ŽST; 

(d) v textové části, příp. jako přílohu textové části, tabulku znázorňující délku 

nástupišť (včetně jejich kilometrické polohy) a jejich užitnou délku 

v obvodech jednotlivých ŽST v současném a navrhovaném stavu. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ  

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 
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kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 


