

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : CDP Praha - změny 20.11.2013

Název PS,SO : Příjezdová komunikace

Datum zpracování : 20.11.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 822 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 3273214901

Číslo PS,SO SO 201

Datum aktualizace : 20.11.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 01		Zemní práce:								
1	113327	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP. Z K	M3	230,264		0,000		0,00	0,00	0,00
2	113437	ODSTRAN. KRYTŮ ZPEVN. PLOCH S ASFALT. POJIVEM VČET. PODKLADŮ, ODVOZ D	M3	89,820		0,000		0,00	0,00	0,00
3	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ	M	179,880		0,000		0,00	0,00	0,00
4	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	115,132		0,000		0,00	0,00	0,00
5	123116	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TR 1-2 ODVOZ DO 12KM	M3	1 684,911		0,000		0,00	0,00	0,00
6	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	1 383,038		0,000		0,00	0,00	0,00
7	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	1 784,560		0,000		0,00	0,00	0,00
8	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	1 906,240		0,000		0,00	0,00	0,00
9	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1 906,240		0,000		0,00	0,00	0,00
10	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 906,240		0,000		0,00	0,00	0,00
11	21450	KONSOLIDAČNÍ A SANAČNÍ VRSTVY Z DRCENÉHO KAMENIVA	M3	697,716		0,000		0,00	0,00	0,00
12	31112	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET	M3	7,105		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 01	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 02		Základy:								
13	212621	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR 1-2	M	143,250		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 02	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 05		Komunikace:								
14	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	490,790		0,000		0,00	0,00	0,00
15	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	1 282,260		0,000		0,00	0,00	0,00
16	574131	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 40MM	M2	1 282,260		0,000		0,00	0,00	0,00
17	574142	ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM	M2	1 282,260		0,000		0,00	0,00	0,00
18	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	48,640		0,000		0,00	0,00	0,00
19	582621	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	492,160		0,000		0,00	0,00	0,00
20	582622	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC	M2	55,170		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : CDP Praha - změny 20.11.2013

Název PS,SO : Příjezdová komunikace

Datum zpracování : 20.11.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 3273214901

Číslo PS,SO SO 201

Datum aktualizace : 20.11.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	582624	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	11,510		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 05	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl:	08	Trubní vedení:								
22	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00
23	89732	VPUSŤ DVORNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
24	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	7,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 08	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00
Díl:	09	Ostatní konstrukce a práce:								
25	81645	CHRÁNIČKY Z TRUB BETON DN DO 300MM	M	21,790		0,000		0,00	0,00	0,00
26	914161	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT	KUS	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
27	914166	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT -DOČASNÉ PRO DIO	KUS	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00
28	914167	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DEMONT DOČASNÝCH	KUS	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00
29	914811	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
30	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	6,400		0,000		0,00	0,00	0,00
31	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	173,700		0,000		0,00	0,00	0,00
32	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	460,136		0,000		0,00	0,00	0,00
33	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	16,105		0,000		0,00	0,00	0,00
34	93543	ŽLABY A RIGOLY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET. SV.Š. DO 200 MM VČET.MŘÍŽÍ	M	37,240		0,000		0,00	0,00	0,00
35	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BET TL. 100 MM	M2	3,660		0,000		0,00	0,00	0,00
36	97615	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ ŽELEZOBET	KUS	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 09	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00