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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1.1.  ÚČEL STAVBY 

Výstavba budovy s novou technologií umožní dálkové řízení provozu na významných železničních 
tratích ČR. Koncepce je založena na soustředění velkého počtu dálkově řízených stanic do jediného 
místa, což přináší finanční úspory, úspory počtu pracovníků, nasazení nadstavbových funkcí jako je 
automatické stavění jízdních cest, hospodaření s vozy, lokomotivami, trasami, ERTMS, propojení 
s jinými systémy atd. 

Navrhovaný objekt centrálního dispečerského pracoviště (dále CDP) je svým charakterem 
provozně administrativní budovou. V jednom objektu se slučují dvě funkce – administrativní provoz 
s bezprostředním vztahem k řízení dopravy (1. NP) a centrální dispečerská pracoviště (3. až 5.NP) 
s řídícími sály pro řízení dopravy na rozhodující části hlavních železničních tratích České republiky. 
Druhým takovým pracovištěm v ČR je CDP Přerov. 

Projekt svým obsahem naplňuje prioritní osu 1 Modernizace železniční sítě TEN-T Operačního 
programu Doprava. Projekt v rámci této prioritní osy přispívá k naplnění strategického cíle NRP a 
NSRR Atraktivní prostředí a částečně také cíli Konkurenceschopná česká ekonomika a Vyvážený 
rozvoj území. Modernizace železniční infrastruktury zahrnuté do sítě TEN-T, k níž tento projekt 
přispívá, umožní napojení ČR na železniční sítě sousedních států a implementací parametrů EU do 
těchto sítí se zvýší jejich kvalita a kapacita. 

1.2.  NÁPLŇ STAVBY 

1.2.1. NÁPLŇ STAVBY VŠEOBECNĚ 

Projekt zahrnuje vybudování technologických prostor CDP a dále jsou navrženy prostory 
(dispečerské sály) pro potřeby vlastního řízení železničního provozu. V jednotlivých patrech u 
dispečerských sálů budou zřízeny kancelářské prostory potřebné pro organizování a řízení železniční 
dopravy. V budově CDP Praha bude zřízeno i pracoviště dispečerů dopravní cesty, kde se bude 
centralizovat diagnostika od jednotlivých systémů pro jednotlivé řízené oblasti. Každý dispečerský sál 
bude složen z postů řídícího dispečera, úsekového (místního) dispečera a operátora, jejichž pracovní 
stanice budou uspořádány do řad, které budou vzájemně vůči sobě stupňovitě uspořádány. V zadní 
části velkých sálů budou dále umístění provozní dispečer a místní traťový dispečer. Pod celým 
pracovištěm bude dvojitá podlaha pro vedení kabelizace a pracoviště bude vybaveno klimatizací na 
samotném okruhu. V čele dispečerského sálu budou umístěny velkoplošné zobrazovací jednotky pro 
zobrazení reliéfů kolejiště řízené oblasti. Pro zobrazení bude použit způsob zpětné projekce, čímž 
vznikne za VZJ prostor, který bude částečně využit i pro podružné umístění technologického zařízení. 
Nad VZJ budou zřízeny LCD monitory, které budou umístěny po třech monitorech nad každou VZJ. 
Pracoviště místních dispečerů bude umístěno na zvýšeném stupni, k vykonávané práci je nutná 
přehlednost VZJ z jejich pracoviště. Pracoviště řídících dispečerů bude umístěno na zvýšeném stupni v 
druhé řadě s nejvýhodnějším pozorováním VZJ. Pracoviště operátorek bude umístěno na nejvyšším 
stupni v třetí řadě. 

V tomto projektu jsou definovány jednotlivé typy sálů - viz „PS 111 Návrh sálů CDP Praha“, které 
budou v následných stavbách doplňovány do CDP Praha v rámci samostatných staveb DOZ. Je 
navržena dispozice pro tzv. Malé sály a Velké sály, které obsahují různé počty velkoplošných 
zobrazovacích jednotek a různé počty pracovníků.  

V „PS 112 Příprava DOZ v CDP Praha“ je definován především rozsah technologického zařízení, 
které bude do CDP Praha dodáno v samostatných stavbách. V rámci tohoto PS jsou vytvářeny 
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jednotlivé prostory a vedení pro tuto technologii s tím, že se principiálně definuje její činnost 
z pohledu CDP Praha jako celku. Technologie je rozdělena do několika základních celků vzhledem 
k rozsahu dodávaného zařízení, ale i vzhledem k zajištění bezpečnosti jeho provozu. Tímto PS je 
zároveň definován i rozsah CDP Praha ze současného pohledu a definovány jednotlivé řízené oblasti, 
které se stanou součástí CDP Praha. Tímto PS je následně provedena připravenost pro dodání nové 
technologie v rámci samostatných staveb a to především z pohledu rozvodů.  

PS 113 Technologie DOZ pro CDP Praha - v rámci tohoto PS je dodáván již první sál do CDP Praha, 
který bude sloužit jako cvičný sál.  V PS jsou nadefinovány jeho pracoviště a rozsah. V rámci tohoto PS 
je dodávána potřebná část technologického zařízení, které však bude využíváno i jinými sály 
dodávanými v následných stavbách. 

Postupné vybavování objektu CDP technologií v rámci návazných staveb DOZ se odráží i ve 
stavebním řešení SO 001 Budova CDP. V projektu jsou na plochách určených pro sálová pracoviště 
navrženy standardně dva malé sály, které ale mohou být v návazném projektu DOZ dle potřeby 
změněny na jeden ze dvou typů sálů velkých a to bez dopadu na konstrukční řešení budovy, využití 
prostupů, bez dopadu do PBŘ, bez dopadu na zařízení VZT, chlazení atd. Příčky sálů jsou navrženy 
jako lehké přemístitelné sádrokartonové konstrukce.  

V budově jsou navržena potřebná zázemí včetně hygienických, v 1NP je situována jídelna. 2. NP 
je ryze technické, v němž jsou situovány prostory pro technologii sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení a prostory techniky prostředí staveb (TZB), nutné pro chod vlastní budovy. V 1.PP jsou 
umístěny převážně technické provozy jako transformovna, rozvodny VN, NN a další technické 
místnosti a sklady. 

Budova je vybavena technickým zařízením navrženým v rámci techniky prostředí staveb. Jedná 
se o vytápění a chlazení, VZT, MaR, ZTI, plyn, silnoproudé rozvody, osvětlení, bleskosvody, 
gastroprovoz a výtahy. 

Kromě hlavního objektu, budovy CDP, stavba obsahuje množství dalších SO a PS. Další budovou 
je jednopodlažní objekt pro náhradní zdroj elektrické energie, který slouží výhradně pro umístění 
technologického zařízení – motorgenerátoru (dieselu). Navržené zařízení plní i funkci UPS. 

Z drobnějších pozemních SO jsou ještě navrženy oplocení, prvky drobné architektury a 
plynoměrný pilíř. 

Z významnějších inženýrských objektů stavba obsahuje úpravu stávající areálové komunikace ze 
Sokolovské ulice k trakční měnírně Balabenka, návazné nové parkoviště, opěrné stěny, sadové úpravy 
a kabelovody.  

Dále jsou navržena kabelová vedení (přípojka vn, napájení venkovních zařízení, přeložka kabelu 
nn), úpravy uzemnění TM Balabenka a venkovní osvětlení. 

Z trubních vedení stavba obsahuje nové areálové rozvody vody a plynu, nové rozvody kanalizace 
zaústěné do stávající areálové kanalizace a novou plynovodní přípojku. 

Kromě již výše zmíněného zabezpečovacího zařízení jsou v rámci technologické části projektu 
navrženy provozní soubory sdělovacího zařízení a to jak železničního sdělovacího zařízení (úprava a 
doplnění stávající kabelizace, úprava SDH přenosového systému, datová a sdělovací technologie, 
přemístění dálkové části drážní telefonní ústředny, úprava radiového systému GSM-R), tak i 
sdělovacího zařízení charakteru technického vybavení budovy (vnitřní sdělovací a datové rozvody, 
EPS, EZS a EKV systémy, kamerový systém).        
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Poslední skupinou je silnoproudá technologie zahrnující transformovnu, náhradní zdroj - 
motorgenerátor s UPS, provozní rozvod silnoproudu, DŘT v CDP Praha, doplnění DŘT ED Praha 
Křenovka a dálkovou diagnostiku TS ŽDC v CDP Praha. 

 

1.2.2. NÁPLŇ STAVBY V ZÁKLADNÍCH PROFESÍCH 

Stavební část 

Pozemní objekty: 

SO 001 Budova CDP 

SO 001 Budova CDP – Architektonické a stavebně technické řešení 

Zastavěná plocha a obestavěný prostor: 

 Zastavěná plocha:       1 743 m² 

 Obestavěný prostor:     40 278 m³ 

Architektonické a urbanistické začlenění do území  

Objekt SO 001 Budova CDP je situován do oblasti Praha 9, Balabenka, do trojúhelníkového prostoru, 
ohraničeného ze všech tří stran železničními tratěmi. 

Budova takřka čtvercového půdorysu (cca 40 x 43 m) je umístěna v pravoúhlé síti s dalšími 
sousedícími objekty, které jsou technického charakteru. Celý areál je napojen obslužnou komunikací 
na ulici Sokolovskou. 

Základní hmotové řešení budovy formuje uspořádání dispečerských pracovišť v nejvyšších třech 
podlažích.  Návrh umožňuje vnitřní variabilitu sálů s ohledem na budoucí potřeby provozu a možnou 
technologii. 

Architektonické a výtvarné řešení, vzhled stavby  

Budova je pohledově rozdělena na dvě části, spodní administrativní a vrchní sálovou. Spodní část 
budovy (1.NP) je otevřena ke všem světovým stranám plně prosklenými plochami. Do východního 
loubí je situován hlavní vstup do objektu.  

Prosklení na východní a západní fasádě jsou umístěna do roviny pláště a jsou kryta předstupujícími 
stínícími lamelami. Vrchní část (2.NP až 5.NP) je z východu a západu členěna prosklenými zářezy mezi 
sály, to doplňuje celkovou plasticitu těchto takto orientovaných fasád a celého objektu. Prosklené 
části na jižní a severní fasádě jsou opět v rovině pláště a jsou také kryty stínící lamelami. 

Plášť budovy je navržen jako provětrávaná fasáda obložená velkoformátovými deskami na bázi 
tepelně vytvrzovaných pryskyřic, rovnoměrně zesílená dřevitými vlákny s dekorativním laminátem 
v barvě metalické šedostříbrné ve dvou barevných odstínech. Prosklené fasády a stínění jsou 
navrženy jako hliníkové, systémové. Barva hliníkových konstrukcí – tmavě šedá. 

 Dispoziční řešení 

1. PP:  
technické místnosti (kolektor, prostor posilovací stanice, stanoviště transformátoru T1 a T2, rozvodna 
VN, Rozvodna NN, rozvodna záložního zdroje, rozvodna požárního rozvaděče, sklady) 
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1.  NP: 
ryze administrativního charakteru, v 1.NP řešena vstupní část s jídelnou (dovážení hotových jídel), 
kanceláře a zasedací místnost situována při obvodových stěnách, uvnitř půdorysu technické místnosti 
a hygienická zázemí včetně komunikačních uzlů 

2. NP:  
pouze technické provozy bez trvalého pracoviště (technologie sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení pro řídící sály) a dále technické provozy nezbytné pro chod budovy (kotelna, strojovny VZT, 
tepla a chladu)  

3. NP - 5.NP: 
řídící sály CDP (možnost slučování dvou menších sálů v jeden větší dle potřeb technologie) + 
technické a hygienické zázemí, denní místnosti s čajovými kuchyňkami, kanceláře k sálům. 

Vertikální komunikace je zajištěna dvěma schodišti (jedno propojuje 1.NP až úroveň hlavní střechy, 
druhé pouze 1.NP až 5.NP). Schodiště jsou chráněnými únikovými cestami s nouzovými výstupy do 
venkovního prostoru v 1.NP. 

Dále jsou navrženy dva výtahy pro 15 osob (jeden 1.PP – 5.NP, druhý 1.NP – 5.NP), z nichž jeden je 
uvažován jako evakuační. 

Pro páteřní větve svislých instalací VZT a kabelů jsou navrženy 2 instalační šachty z 1.PP na celou 
výšku objektu. 

Stavebně technické řešení 

Nosnou konstrukci budovy tvoří železobetonový monolitický skelet se ztužujícími stěnami. Je 
založený na základové desce podporované pilotami. Nosná konstrukce budovy je detailněji popsána 
následně ve Stavebně konstrukční části. 

Obvodový plášť je tvořen v dílčích plochách předvěšenou systémovou hliníkovou fasádou a ve 
zbývajících plochách plnou provětrávanou fasádou. Vyzdívky plných částí jsou tvořeny keramickými 
bloky THERM. Vnitřní svislé konstrukce jsou tvořeny keramickými bloky THERM, sádrokartonovými 
dvojitými příčkami, příčkami a stěnami na bázi plynosilikátových přesných zdících prvků. Předstěny 
jsou řešeny z desek z cementově voděodolných vláken. Zdivo atik je tvořeno betonovými tvarovkami 
ztraceného bednění. 

Stropní železobetonová konstrukce nad 5.NP tvoří zároveň nosnou vrstvu hlavní střešní konstrukci 
tohoto objektu. Střešní konstrukce jsou řešeny jako jednoplášťové s hydroizolací tvořenou SBS 
modifikovanými asfaltovými pásy. Skladba střešního pláště musí splňovat zatřídění do skupiny BROOF 
(t3). Hlavní střecha bude odvodněna přes systém 4 dvojic dvoustupňových vpustí. Terasy u 2.NP 
budou odvodněny vždy dvojicí dvoustupňových vpustí - terasa u západního průčelí, u východní 
průčelí odvodnění terasy bude řešeno pomocí systémových vpustí přes konstrukci atiky s výtokem na 
konstrukci vstupní markýzy.  

Plocha střechy nástavby bude přístupná přes ocelový žebřík s ochranným košem umístěný na severní 
fasádě.   

Na střeše budou umístěny pomocné konstrukce pro osazení VZT a chladících jednotek (základy, 
pomocné ocelové konstrukce).  

Podlahy v budově jsou navrženy dle účelu a charakteru místností. Materiály a barevnost nášlapných 
vrstev budou podléhat vzorkování – tj. před zabudováním do stavby musí dojít k jejich odsouhlasení 
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architektem a investorem. Provedení typů soklů u jednotlivých místností předloží ve formě vzorků 
zhotovitel k odsouhlasení investorovi.  

Veškeré vnější výplně otvorů jsou uvedeny s rozměry, popisem, schematickým obrázkem a počty 
kusů v příloze výpisu prvků PSV, případně na dalších grafických přílohách.  Veškeré vnitřní výplně 
otvorů jsou uvedeny s rozměry, popisem včetně kování a zámků, požární odolností, schematickým 
obrázkem a počty kusů v příloze výpisu prvků PSV.                                                                                                     

Součástí dodávky všech nových oken je i interiérový parapet (v případě je-li navržen vnitřní vyzdívaný 
parapet). Dveře vnitřní jsou osazeny do ocelové zárubně, která je uvažována jako součást položky.  

Tepelné izolace podlah jsou navrženy na bázi pěnového polystyrénu EPS  150 S  viz příslušné skladby 
podlah. U podlah ve 2.NP - 5.NP bude ve skladbě použita tepelně izolační a akustická izolace 
z minerální plsti, viz příslušné skladby podlah. 

 V místě základů pod zařízením ZTI ve 2.NP a u střechy bude použito pryžové zvukoizolační podložky. 
U střešního pláště bude použita kombinace tepelné izolace tvořené z EPS 150 S a minerální plsti. 
U obvodového provětrávaného pláště bude použita izolace s minerální plsti. 

Obvodové stěny 1.PP a boky základové desky budou zatepleny na provedenou hydroizolaci pomocí 
extrudovaného polystyrenu vhodného do vlhkého prostředí. Atiky z vnitřní strany od ukončení 
hydroizolace a jejich vodorovné plochy budou zatepleny pomocí extrudovaného polystyrenu. 

Omítky u svislých dělících konstrukcí tvořených pórobetonovými přesnými tvárnicemi a žb 
konstrukcemi budou řešeny na bázi omítek sádrových. 

Na WC, umývárnách a úklidových komorách budou provedeny obklady do výšky min. 2000 mm 
z bělninových nebo keramických obkladaček. U sprch budou obklady provedeny do výše 2500 mm. 

Za pracovními deskami kuchyňských linek bude proveden obklad v předepsaných pásech, rozsah a 
umístění obkladů nutno koordinovat s dodanými kuchyňskými linkami. 

Vnitřní omítnuté povrchy stěn a stropů budou opatřeny otěruvzdorným nátěrem. V prostorech, kde 
bude umístěn podhled, není nutno malbu na stropní konstrukci provádět. 

U sádrokartonových příček budou povrchy opatřeny otěruvzdorným nátěrem.  

V prostoru stání traf a výtahových šachet bude proveden nátěrový systém odolný proti ropným 
látkám a vodě.  

V prostorách zázemí bude světlá výška snížena minerálními kazetovými podhledy o rastru 600x600 
mm ve standartním provedení. V prostorách se zvýšenou vlhkostí (WC, umyvárny a sprchy) budou 
použity kazetové podhledy se zvýšenou odolností proti vlhkosti o rastru 600x600 mm. 

V prostorách chodeb, kanceláří a řídících sálů budou osazeny minerální kazetové podhledy ve 
zvýšeném designovém standardu o rastru 600x600 mm. 

Podhledy budou svěšeny ze stropních konstrukcí pomocí táhel, na nichž budou zavěšeny nosné 
ocelové rošty podhledů.  

Vnější omítky budou provedeny na vnitřních plochách atik u teras 2.NP a hlavní střechy.  



CDP Praha 
Díl 2 – Závazný vzor smlouvy 

Příloha č. 2, c – Zvláštní technické podmínky 

 

   

8 

 

 

Atiky budou z vnitřní strany zatepleny nad ukončením hydroizolace pomocí XPS polystyrenu se 
strukturovaným povrchem a opatřeny povrchovou úpravou ve formě mozaikové omítky.,  

Protikorozní ochrana (PKO) ocelových konstrukcí vychází z předpisu S 5/4. Z titulu trvalé funkce a 
celkové životnosti ocelových konstrukcí na styku s exteriérem vyplývá i požadavek na velmi vysokou 
životnost PKO (tj. >> 15 let).  

V rámci zámečnických výrobků jsou navrženy pomocné konstrukce – přístupový žebřík na střechu 
nástavby, rámy pod technologické zařízení, vstupní markýza, přístupová lávka, vnitřní schodišťové 
zábradlí atd.  

V rámci truhlářských výrobků jsou navrženy vnitřní parapety atd. Ostatní výrobky tvoří laminátové 
dělící příčky u WC kabin, vybavenost kuchyňskými linkami, čistící zóny při vstupu do objektu, vnitřní 
žaluzie, vnější slunolamy, pult recepce, vybavenost hygienických kabin pro OOSP V objektu bude 
osazen informační systém označující členění objektu, popis a označení jednotlivých místností atd.  

Objekt bude napojen na dešťovou a splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod a silnoproud. V rámci 
objektu je řešena vnitřní elektroinstalace včetně bleskosvodu, ústřední vytápění, vzduchotechnika, 
chlazení, měření a regulace, gastro a výtahy. 

SO 001 Budova CDP - Stavebně konstrukční část 

PŘEDPOKLADY NÁVRHU KONSTRUKCE: 

- Návrh konstrukcí je proveden dle ČSN EN 

- Je použita Národní příloha NA (CZ) 

- PD objektu je zpracována pro kategorii 4 návrhové životnosti, tj. s informativní návrhovou 

životností 80 let 

- Sedání budovy je navrženo na 15 mm 

- Železobetonové nosné konstrukce bez požadavků na vodonepropustnost jsou navrženy pro 

kvazistálou kombinaci zatížení na následující maximální šířku trhlin: 

žb. konstrukce v suterénu a viditelné žb. konstrukce   wmax=0.3mm  
zakryté žb. konstrukce v nadzemních podlažích   wmax=0.4mm  

- Vodorovné železobetonové nosné konstrukce jsou navrženy tak, aby maximální svislý průhyb 

prvků konstrukce nepřekročil pro dlouhodobé účinky zatížení (kvazistálá kombinace zatížení) 

následující hodnoty: 

1/250  rozpětí - mezní hodnota svislého průhybu oproti spojnici podpor prvku, s uvažováním 
případného nadvýšení 

1/300 rozpětí - mezní hodnota svislého průhybu konstrukcí vynášejících běžné stavební 
prvky, uložené resp. kotvené převážně pružně, po zabudování těchto prvků 

1/500   rozpětí – mezní hodnota svislého průhybu konstrukcí vynášejících křehké prvky, 
citlivé na průhyb, po zabudování těchto prvků – na základě požadavku nebo 
technického předpisu výrobce  

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM: 

Spodní stavba 

Konstrukční systém spodní stavby je kombinovaný. Je tvořen systémem sloupů čtvercového průřezu 
500x500 mm zapuštěných do obvodových stěn a samostatnými sloupy či stěnami. Obvodové stěny 
mají tloušťku 300 mm. Vnitřní stěny mají tloušťku od 250 mm (stěny výtahových šachet) do 300 mm 
podle intenzity zatížení a dispozičního uspořádání.  
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Základová deska má tloušťku 250 a 300 mm a nachází se v několika výškových úrovních dle 
požadavků technologie. Obvodové části desky jsou lokálně zesíleny na 500 mm. Přechod mezi 
jednotlivými tloušťkami je řešen náběhem pod 45 stupni.  

Deska nad 1.PP je na části půdorysu budovy základovou deskou a na části stropní deskou tloušťky 
250 mm s lokálními zesíleními. Zesílen je obvod konstrukce na 500 mm a místa pod nejvíce 
zatíženými sloupy na 500 mm a 600 mm dle intenzity namáhání.  

Základové deska uložené na terénu jsou izolované povlakovou izolací s minimální tlakovou únosností 
5 MPa. Hydroizolace je ukládána na podkladní beton tl. 100 mm. V místě uložení základové desky na 
piloty jsou na vybraných pilotách zhotoveny hlavice tak, aby maximální kontaktní napětí mezi pilotou 
a základovou deskou činilo 5 MPa. 

Vrchní stavba 

Jedná se o monolitický železobetonový skelet s obvodovými trámy a v 2.NP až 5.NP i vnitřními trámy.  

Svislé nosné konstrukce se skládají ze stěn dvou spojených schodišťových jader tl. 250 mm a sloupů 
500 x 500 mm v modulech 6-7,5 m x 7 m. Rozměry svislých nosných prvků zůstávají po celé výšce 
budovy konstantní. 

Stropní deska nad 1.NP má tloušťku 230 mm, lokálně je zesílena na 280 mm v místě největších 
zatížení a v místě polí 7,5 m x 6 m. Deska mezi schodišťovými jádry je ztenčena na 180 mm a je 
podporována dvěma trámy. Obvodové trámy mají výšku 550 mm a šířku 500.  

V 2.NP – 5.NP se nacházejí vždy 4 dispečerské sály, ve kterých jsou vynechány vždy 2 vnitřní sloupy. 
Sloupy nahrazují spojité ploché trámy výšky 650-450 mm a o šířce 1200 mm. Mezi trámy a obvodový 
trám 850/250 mm je pnutá stropní deska tloušťky 180 mm.  

Stropní deska nad 5.NP je dimenzována na stejné zatížení jako desky nad 2.NP – 4.NP kvůli možnosti 
nástavby budovy v budoucnu o dvě podlaží. V současnosti se bude na desce nacházet střešní plášť a 
tři klimatizační jednotky – současné zatížení bude menší než plánované zatížení po zhotovení 
nástavby.  

Konstrukce na střeše jsou řešeny tak, aby bylo možné je jednoduše rozebrat. Atika bude zhotovena 
z tvárnic ztraceného bednění. Část střešní nástavby (6.NP), je řešena jako zděná a strop bude 
z prefabrikovaných panelů tl. 250 mm zhotovených tak, aby mohla být nástavba případně rozebrána. 
Do železobetonových stěn 6.NP bude možné dovrtat a vlepit výztuž pro nástavbu. Pro nakotvení 
nových sloupů nástavby budou ve sloupech 5.NP připraveny šroubovací pouzdra.  

Zavětrování  

Zavětrování objektu je provedeno monolitickým jádrem s příčnými i podélnými stěnami tl. 250 mm, 
lokálně oslabenými otvory pro dveře. 

Schodiště 

Schodiště jsou navržena jako prefabrikovaná ramena uložená na monolitické podesty a mezipodesty. 
Ramena budou uložena přes pryžový tlumící pás tl. 10 mm. Podesty jsou součástí stropní desky, 
mezipodesty budou prováděny dodatečně pomocí lišt vylamovaní výztuže ve schodišťových stěnách. 
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ZALOŽENÍ: 

Inženýrsko geologické poměry  

Geologická stavba je v zájmovém území poměrně jednoduchá. Z regionálně geologického hlediska je 
zájmové území součástí jednotky staršího paleozoika Barrandienu, na němž jsou uloženy zeminy 
pokryvných útvarů kvartérního stáří. Převážně se jedná o antropogenní hlinitopísčité sedimenty 
s příměsí stavebního odpadu a navážky konstrukčních vrstev místních zpevněných ploch a zásypový 
materiál stávajících podzemních sítí. 

Založení 

Pro založení stavby jsou navrženy piloty Ø600, 900 a 1200mm. Průměry pilot jsou navrženy 
v závislosti na intenzitě zatížení, úrovni založení a geologickém profilu. Délky pilot jsou zvoleny tak, 
aby se zajistila požadovaná únosnost dostatečným vetknutím do skalního podkladu R4. Piloty jsou 
navrženy osově pod sloupy a pod vnitřními stěnami. Způsob založení (piloty) byl zvoleny s ohledem 
na charakter objektu a výsledky inženýrsko-geologického průzkumu. Spodní stavba není pevně 
spojena s pilotami (provázání výztuží). 

Vzhledem k tomu, že založení není navrženo tak, aby základová deska spolupůsobila s pilotami, není 
žádoucí, aby byl stávající terén hutněn nebo jinak zpevňován. 

Na stavbě je nutná přítomnost geologa, který potvrdí předpoklady návrhu, viz tabulka pilot. Pokud 
dojde k odlišnostem, musí být ihned informován statik a bude provedeno přepočítání délek pilot dle 
skutečné geologie. Rozhodující parametr pro piloty je jejich délka a velikost vetknutí do únosného 
podloží.  

SO 001 Budova CDP - Požárně bezpečnostní řešení 

PBŘ budovy je v projektu přílohou dokumentace objektu SO 001. Krácení textu PBŘ by mohlo vést 
k zavádějícím závěrům, a proto je zde uveden odkaz na plné znění PBŘ v projektovém řešení SO 001.  

SO 001 Budova CDP, TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

SO 001 Budova CDP - Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb 

Tepelné ztráty budou hrazeny v převážné části jednotkami FCU, kterými bude rovněž zajištěno 
chlazení. V zázemí a místnosti bez chlazení pak budou vytápěny deskovými otopnými tělesy. 

Hlavním zdrojem tepla budou tepelná čerpadla (topný výkon cca 400kW, chladící výkon 295 kW), 
která budou současně připravovat topnou i chlazenou vodu. V případě menších požadavků na 
dodávku chladu, v případě výpadku nebo při velmi nízkých teplotách bude teplo zajištěno plynovou 
tepelnou centrálou s kondenzačními kotli o výkonu 450 kW. Kotle budou odkouřeny nad střechu. 
V letním období a při nízkých požadavcích na teplo bude chlad zajištěn venkovními vzduchem 
chlazenými chladiči (celkový výkon 1200 kW), umístěnými na střeše. Chladiče budou vybaveny 
vnitřními výměníky pro volné chlazení. 

SO 001 Budova CDP - Zařízení vzduchotechniky 

Pro dimenzování VZT zařízení byly použity následující výpočtové hodnoty:  
Výpočtové parametry vnějšího prostředí 

Venkovní vzduch: 
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teplota zima min.: -12°C, abs. vlhkost zima:  1g/kg s.v. 
 teplota léto max.: 30°C,  entalpie léto max:  63 kJ/kg,   
     abs. vlhkost léto max: 12g/kg s.v.   
     rel. vlhkost   40% r.v. 
pro dimenzování výměníků uvažována min. teplota -15°C, max. teplota 32°C 
 

Charakter činností 

Třída práce I, kategorie B dle NV č.361/2007sb. ve znění NV 68/2010sb. a 93/2012 sb. 
Návrhové parametry vnitřního prostředí 

Vnitřní parametry: 

teplota v pobytových místnostech    v zimě min. 20,5°C, v létě max. 26°C,  

teplota v technologických místnostech    max.35°C 

vlhkost v pobytových místnostech v zimě min.   30% r.v. 

Hlučnost - odpovídající platným hygienickým předpisům. 

tepelná zátěž od osvětlení    12 W/m2 

tepelná zátěž od technologie (v kancelářích)  25 W/m2 

tepelná zátěž od technologie (v technol. místnostech) viz výkresy 

Uvažované výměny a množství vzduchu: 

kanceláře, řídící sály     50 m3/hod a osobu 

zasedací místnost     40 m3/hod a osobu 

WC       50 m3/hod na WC 

sprchy                150 m3/hod 

pisoár       25 m3/hod na státní 

umývadlo      30 m3/hod na umyvadlo 

jídelna       60 m3/hod a osobu 

kuchyně      cca 20x/hod (podle technologie) 

šatny personálu      20 m3/hod na skříňku 

technologické místnosti     cca 1x/hod 

únikové cesty      15x/hod 

Tepelně technické parametry obvodového pláště 

Typ fasádního pláště 1 - orientace fasád JZ, JV (dvorní trakt) 

stínící součinitel zasklené části    s = 0,26 

součinitel prostupu tepla oknem    U = 1,3 W/m2.K 

vnější stínění       vnější slunolamy 

bez vnitřního stínění 

součinitel prostupu tepla stěnou    U = 0,25 W/m2.K 
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KONCEPCE VZT 

Prakticky celý objekt bude větrán nuceným způsobem. 

Větrací zařízení budou členěna podle provozní náplně prostorů jimi větraných, jejich strojní části 
budou umístěny ve strojovnách v nejvyšším podlaží objektu a ve strojovně ve 2.NP. 

Čerstvý vzduch bude nasáván z fasád strojoven, odpadní vzduch bude vyfukován nad střechu objektu. 

Zařízení budou vybavena rekuperací tepla z odpadního vzduchu, maximum tepla, produkovaného 
technologií bude na vodní straně rekuperováno a využito k vytápění objektu, dohřevu vzduchu či 
k předehřevu TUV (viz projekt RTCH) 

Větrací zařízení bude doplněno cirkulačním chlazením místností. 

Chod vybraných zařízení bude zálohován pro případ výpadku napájení. 

POPIS JEDNOTLIVÝCH SKUPIN ZAŘÍZENÍ 

Zařízení č. 1/1A, 2/2A – Řídící sály 

Větrání řídících sálů bude nucené, zajištěné pro dvojicí sestavných klimajednotek s filtrací vzduchu, 
rekuperací tepla z odpadního vzduchu, ohřevem a chlazením vzduchu a přívodním a odvodním 
ventilátorem s proměnnými otáčkami. Do sestavy bude vřazena volná komora pro zaústění 
distributorů páry parního vlhčení vzduchu a sestava klapek pro částečnou cirkulaci odvodního 
vzduchu, 

Nasávaný vzduch bude po úpravě rozváděn do jednotlivých řídících sálů, kde bude distribuován přes 
kazetové jednotky fancoil, jimiž budou sály chlazeny či vytápěny. 

Obě zařízení pracují se společným přívodním i odvodním potrubím tak, aby v případě poruchy byly 
alespoň sníženým množstvím vzduchu zásobovány všechny sály. Přivedený vzduch bude odsáván 
v sálech i v prostoru monitorů a bude potrubím veden k odvodní části klimajednotky. Po průchodu 
rotačním výměníkem pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu bude vyfukován společnou 
výfukovou šachtou nad střechu objektu. 

Krytí tepelných zisků i ztrát bude zajištěno cirkulačními jednotkami fancoil, osazenými v podhledu 
sálů.  

Zařízení č. 3/3A – Kanceláře, 10 – Dveřní clona 

Zařízení slouží pro větrání pobytových místností v 1.NP. 
Jeho strojní část bude umístěna ve strojovně ve 2.NP, bude tvořena sestavnou jednotkou, obsahující 
filtr, rotační výměník pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu, vodní ohřívač a chladič a 
přívodní a odvodní ventilátor s proměnnými otáčkami. V sestavě bude vřazena volná komora pro 
parní vlhčení vzduchu a sestava klapek pro částečnou cirkulaci odvodního vzduchu (při venkovních 
teplotách pod 0°C a nad 26°C může být podíl čerstvého vzduchu snížen maximálně na polovinu). 

Čerstvý vzduch bude nasáván z fasády strojovny a po úpravě v jednotce bude veden potrubím do 
větraných místností, kde bude vstupovat do kazetových jednotek fancoil, jimiž bude distribuován do 
místností. 

Odvodní vzduch bude odsáván výustěmi v podhledu a po průchodu rotačním výměníkem bude 
vyfukován centrální výfukovou šachtou nad střechu objektu. 
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Fancoily budou ve čtyřtrubkovém provedení a místnosti jimi budou vytápěny a chlazeny. 

Stejným zařízením bude větrána i zasedací místnost v 1.NP, přičemž její větrání bude řízeno podle 
jejího provozu. 

Pro omezení pronikání chladného vzduchu do budovy bude nad vstupem osazena dveřní clona, 
spouštěná v zimním období. 

Zařízení č. 4/4A – Jídelna, přípravna 

Zařízení slouží pro větrání jídelny a jejího zázemí v 1.NP. 

Jeho strojní část bude umístěna ve strojovně ve 2.NP, bude tvořena sestavnou jednotkou, obsahující 
filtr, deskový výměník pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu, vodní ohřívač a chladič a 
přívodní a odvodní ventilátor s proměnnými otáčkami. Čerstvý vzduch bude nasáván z fasády 
strojovny a po úpravě v jednotce bude veden potrubím do větraných místností, kde bude 
distribuován vířivými výustěmi v podhledu. 

Odvodní vzduch bude odsáván výustěmi v podhledu nad výdejem a akumulačními zákryty nad 
kuchyňskou technologií v přípravně a výdej a po průchodu deskovým výměníkem bude vyfukován 
centrální výfukovou šachtou nad střechu objektu. 

Tepelné zisky a tepelné ztráty budou v jídelně kryty cirkulačními kazetovými jednotkami fancoil. 

Místnosti WC jídelny a odpadků budou větrány společným potrubním ventilátorem, k němuž bude 
odsávaný vzduch veden kruhovým potrubím.  

Zařízení č. 5/5A – Technologické místnosti 2.NP 

Zařízení slouží pro větrání technologických místností ve 2.NP. 

Jeho strojní část bude umístěna ve strojovně ve 2.NP, bude tvořena sestavnou jednotkou, obsahující 
filtr, rotační výměník pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu, vodní ohřívač a chladič a 
přívodní a odvodní ventilátor s proměnnými otáčkami. V sestavě bude vřazena volná komora pro 
parní vlhčení vzduchu a sestava klapek pro částečnou cirkulaci odvodního vzduchu (při venkovních 
teplotách pod 0°C a nad 26°C může být podíl čerstvého vzduchu snížen maximálně na polovinu). 

Čerstvý vzduchu bude nasáván společným potrubím z fasády objektu a po úpravě bude veden do 
jednotlivých místností, kde bude distribuován vyústkami na potrubí. 

Eliminaci tepelných zisků prostorů zajišťují nezávislé cirkulační systémy (viz. zař. 105). 

Zařízení č. 6/6A – Chodby, sklady, sociální zázemí 

Zařízení slouží pro větrání střední části objektu (chodby, sklady, šatny, sociální místnosti). 

Strojní část zařízení bude umístěna ve strojovně na střeše. Bude tvořena sestavnou jednotkou 
s filtrem, deskovým výměníkem pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu, vodním ohřívačem a 
vodním chladičem. Čerstvý vzduch bude nasáván z fasády strojovny a po úpravě bude veden do 
jednotlivých podlaží, kde bude distribuován do chodeb, skladů a šaten. Do potrubní větve pro šatny 
v 1.NP bude vřazen malý elektrický ohřívač pro zvýšení teploty přiváděného vzduchu. 
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Odvodní vzduch bude odsáván v zázemí a sociálních místnostech, přičemž odvodní potrubí z WC 
bude vedeno samostatně až do strojovny, aby nedocházelo v míšení vzduchů. Odpadní vzduch bude 
vyfukován nad střechu objektu. 

Zařízení č. 7/7A – Zázemí CDP 1.NP 

Zařízení slouží pro větrání místnosti zázemí CDP v 1.NP objektu. 

Strojní část zařízení bude umístěna ve strojovně na střeše. Bude tvořena sestavnou jednotkou 
s filtrem, deskovým výměníkem pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu, vodním ohřívačem a 
vodním chladičem. Čerstvý vzduch bude nasáván z fasády strojovny a po úpravě bude veden do 
větrané místnosti, kde bude distribuován vířivými výustěmi v podhledu. 

Obdobnými výustěmi bude odsáván i vzduch odpadní, který bude po průchodu deskovým výměníkem 
vyfukován nad střechu objektu. 

Zařízení zajišťuje provětrání prostoru cca 10 násobnou výměnou za hod. 

Zařízení č.8/8A – Kotelna, strojovna RTCH 

Kotelna bude větrána přetlakově samostatným zařízením, tvořeným potrubním filtrem, ventilátorem 
a elektrickým ohřívačem. Venkovní vzduch bude nasáván z fasády a ventilátorem vyfukován do 
potrubí, jímž bude přiveden k podlaze kotelny. Zařízení zajišťuje přívod spalovacího vzduchu a 
provětrání kotelny a jeho chod bude svázán s chodem hořáků kotlů. Nespálený vzduch uniká 
přetlakem do venkovního prostoru přes odvodní část zařízení, která je tvořena potrubním 
ventilátorem a jednoduchým potrubním rozvodem a slouží pro odvod tepla v letním období a též 
jako havarijní větrání strojovny. 

Zařízení č.9A -  Trafostanice 

Pro odvod tepelných zisků od transformátorů bude instalováno podtlakové větrání, zajištěné axiálním 
potrubním ventilátorem, spouštěným termostatem podle teploty v trafostanici. Náhradní vzduch 
proudí do místnosti podtlakem z venkovního prostoru. 

Zařízení č.105 -  Technologické místnosti 2.NP a 5.NP 

Technologické místnosti budou větrány zařízením 5 (místnosti ve 2.NP), resp. 1+2 (místnosti v 5.NP). 

Tepelné zisky budou eliminovány cirkulačními systémy, tvořenými stojatými jednotkami přesné 
klimatizace. Jednotky budou vybaveny ventilátory a vodními chladiči, budou zálohovány (počet 
jednotek cca n+1) a budou řízeny vlastní automatiky podle teploty v místnosti. Jednotky nebudou 
vybaveny vlhčením. 

Zařízení č.106-110 -  Rozvodny 

Pro krytí tepelných zisků v rozvodnách elektro budou instalovány cirkulační freonové systémy, jejichž 
výkon bude regulován vlastní regulací podle teploty v místnostech. Kondenzátory budou umístěny na 
střeše objektu a ve venkovním prostoru před 1.PP. 

Zařízení č. P1, P2 -  Požární větrání schodišť 

Schodiště, tvořící chráněné únikové cesty typu B budou větrána nuceně přetlakově. Přívodní 
ventilátory budou umístěny na střeše, resp. pod stropem schodiště, čerstvý vzduch bude bez úpravy 
přiváděn do všech úrovní schodišť. Zařízení zajistí 15 násobnou výměnu vzduchu v objemu schodišť a 
potřebný přetlak (25-100Pa), budou spouštěna tlačítky z prostoru schodišť a budou napájena 
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samostatným či zálohovaným přívodem el. energie. Pro odvod přetlaku budou v nejvyšším místě 
schodišť osazeny automaticky otevírané klapky. 

Zařízení č. P3 -  Požární větrání výtahové šachty 

Šachta evakuačního výtahu bude větrána nuceně přetlakově. Přívodní ventilátor bude umístěn na 
střeše, čerstvý vzduch bude bez úpravy přiváděn téměř do všech úrovní šachty. Zařízení zajistí 15 
násobnou výměnu vzduchu v objemu šachty a potřebný přetlak, bude spouštěno společně se 
zařízeními P1 a P2 a bude napájeno samostatným či zálohovaným přívodem el. energie. Pro odvod 
přetlaku bude v nejvyšším místě šachty osazena automaticky otevíraná klapka. 

PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 

V prostupu potrubí požárním předělem budou osazeny klapky s tepelným spouštěním a signalizací 
polohy "Zavřeno".  

Chráněné únikové cesty budou větrány přetlakově samostatnými zařízeními, popsanými výše. 

POTŘEBNÉ ENERGIE 

Pro chod navržených VZT zařízení jsou třeba tyto energie: 

- Teplo - ve formě topné vody o teplotě 60°C. Instalovaný výkon ohřívačů je cca 300kW 

- Elektro - el. síť 230/400 V, 50 Hz. Instalovaný příkon VZT zařízení je cca 185kW 

- Chlad - ve formě chladící vody o teplotách 7/12°C pro chladiče klimajednotek, resp. 9/15°C 
pro sálové klimatizační jednotky. Instalovaný výkon chladičů je cca 1075kW 

- Pitná voda pro vlhčení vzduchu (přívod vody do elektrických vyvíječů páry). Potřeba vody cca 
115kg/hod (pouze v zimním období) 

 

SO 001 Zařízení pro měření a regulaci  

Řídící systém budovy (MaR) zajišťuje automatický provoz  technologie vytápění, větrání a klimatizace 
(VVK) a dalších TZB  v objektu CDP Praha, Balabenka. 

Pro zajištění požadovaných technologických parametrů, signalizaci provozu a poruch technologických 
celků se předpokládá použití volně programovatelné a parametrovatelné řídící systémy (DDC)  a  se 
zobrazovacím LCD dotykovým panelem v recepci objektu. Nadstavbová řídící stanice není součástí 
tohoto projektu, je uvažováno s externí správou objektu. 

Systém MaR sestává z: 

- polní úrovně řízení tj. periferie (čidla, akční členy, ...) a jejich osazení na technologii TZB 
- silnoproudé instalace k technologiím ovládaným z MaR 
- řídícího systému (podstanice) pro řízení technologie VVK (automatizační úroveň) 
- LCD displej v recepci pro zobrazení základních provozních stavů a ovládání vybraných zařízení 

ovládaných z MaR 
 
Základní funkce, které zajišťuje systém MaR, jsou: 

- zabezpečení vzduchotechnických jednotek (AHU) proti mrazu 
- ovládání jednotlivých vzduchotechnických jednotek dle časového programu 
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- volba různých provozních režimů pro den a noc 
- ekonomický provoz vzduchotechnických jednotek  
- řízení zdroje tepla a chladu 
- ekonomický provoz čerpadel (prostřídávání provozu, záskoky…)  
- monitorování základních provozních stavů zdroje tepla a chladu 
- ošetření havarijních stavů zdroje tepla a chladu 
- řízení a regulace při distribuci tepla a chladu 
- vícestupňové vyhodnocení poruchových stavů a jejich archivace 
- odstavení VZT zařízení na základě vyhlášení požárního poplachu od EPS 
- monitorování základních provozních stavů zařízení elektro (náhradní zdroj, rozvaděče…) 
- monitorování základních provozních stavů výtahu 
- řízení společného osvětlení 
- monitoring ostatních technologií TZB 
- regulace klimatizace v kancelářích a dispečerských sálech 
- monitoring funkce chlazení v místnostech technologie 
- a další 
 

Nasazením systému MaR v objektu má obsluha objektu k dispozici nástroj pro přehlednou a efektivní 
správu a provozování jednotlivých technologických celků s cílem zajistit komfort pracovního 
prostředí, optimalizaci provozních nákladů, rychlé odstranění poruch, ovlivnění životnosti zařízení a 
zajištění bezpečnosti provozu všech technologií včetně datových. 

Na úrovni managementu bude se systémem obsluha komunikovat pomocí grafické řídící stanice. 
Umístění řídící stanice není plánováno v objektu CDP. Řídící stanice není součástí tohoto projektu. 

Pro dálkové spojení řídící stanice s objektem bude využito propojení prostřednictvím sítě LAN 
(technologická síť) a vnějšího připojení (Internet). To umožní správu řídícího systému ze vzdáleného 
místa.  

SO 001 Budova CDP - Zařízení zdravotně technických instalací 

Vnitřní kanalizace splašková  

Splašková voda z objektu bude svedena do dvou přípojek vyvedených na severní straně objektu. 
Převážná část splaškových vod z objektu je odvodněna přípojkou zaústěnou do šachty ŠS1. Přípojka 
zaústěná do šachty SŠ2 odvodňuje provoz bufetu a guly ve strojovnách VZT a kotelny. Obě přípojky 
jsou napojeny na areálovou kanalizaci, na kterou je vypracována samostatná projektová 
dokumentace (viz. obj. SO 601 - areálová kanalizace). 

Systém vnitřní splaškové kanalizace tvoří svislá odpadní potrubí umístěná převážně v instalačních 
jádrech. Pro hlavní blok sociálních zařízení budou zřízeny dvě stoupačky umístěné spolu s potrubím 
vody a vzduchotechniky v instalační šachtě (st.č.1 a č.2). Instalační šachta je samostatným požárním 
úsekem. Prostupy připojovacích potrubí do instalační šachty budou požárně utěsněna. Pisoáry budou 
mít samostatnou stoupačku č.3 umístěnou v předstěně. Kuchyňky v jednotlivých patrech budou 
odvodněny dvěma samostatnými stoupačkami č.4 a č.5 v obezděných instalačních jádrech, které 
budou v jednotlivých podlažích v úrovni stropů přebetonovány a průchody stoupaček požárně 
utěsněny. Stoupačky budou odvětrány nad střechu objektu, kde budou ukončeny větracími 
hlavicemi. Zařizovací předměty v 1.NP mimo hlavní blok sociálních zařízení budou napojeny do 
stoupaček, které budou pod stropem 1.NP odvětrány do stoupačky č.3. Zařizovací předměty v bufetu 
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pak budou odvodněny do odskočené stoupačky č.5. Stoupačky, které nejsou odvětrány nebo 
přivětrány nad střechu, budou pod stropem zaslepeny.  

Na odbočky vysazené na odpadním potrubí budou napojena připojovací potrubí jednotlivých 
zařizovacích předmětů. Připojovací potrubí bude vedeno v přizdívkách, v drážkách stěn nebo pod 
stropem.   

Pod podlahou 1. NP přejdou stoupačky na ležaté rozvody, které budou pospojovány ve dva hlavní 
ležaté svody, které budou zaústěny do výše zmíněných revizních šachet ŠS1 a ŠS2 před objektem. 
Ležaté kanalizační svody povedou v nepodsklepené části pod podlahou v prostoru snížené desky. 
Uloženy budou v hutněném podsypu a zásypu. V podsklepené části povedou pod stropem 1.PP. 
Přechody svislého odpadního potrubí do ležatého svodu bude provedeno dvěma koleny 45°. Nad 
zalomením bude osazena redukce. Čistící tvarovky budou osazeny na odpadním potrubí  cca 1 m nad 
podlahou, přístup k tvarovkám dvířky.    

Na ležatých svodech budou v normou požadovaných vzdálenostech navrženy čistící kusy.  

V objektu bude vybudován samostatný systém kondenzátního potrubí. Kondenzáty budou sváděny 
rozvětvenou sítí v podhledech do čtyř kondenzátních stoupaček, které budou instalovány 
v prostorech schodišť a VZT šachet. Stoupačky kondenzátu budou napojeny pod podlahou 1.NP do 
splaškové kanalizace přes svislé zápachové uzávěrky umístěné za požárními dvířky pod mezipodestou 
v 1.NP.  

V prostoru kotelny a strojoven VZT budou připojeny gravitační vpusti, v kotelně kombinované 
s nerezovými žlábky. 

Jednotlivé zařizovací předměty budou do stoupaček odvodněny připojovacím potrubím z PPs. 
Stoupačky budou rovněž z potrubí PPs (HT). Kanalizační a kondenzátní potrubí vedené v 1.NP 
prostory bez požárního rizika budou z litiny. V místě, kde kondenzátní potrubí přetíná v 1.NP 
chráněnou únikovou cestu, bude obloženo protipožárním obkladem. 

Trubky budou upevňovány k nosným konstrukcím trubkovými objímkami s elementy zvukové izolace. 
V instalačních jádrech bude odpadní potrubí uchyceno v rozsahu každého podlaží minimálně jednou 
pevnou a jednou posuvnou objímkou. Při montáži je nutno dodržet veškerá ustanovení výrobce 
potrubí uvedená v montážním návodu (tepelná roztažnost, uchycení potrubí, zvuková izolace, 
uklidňující prostor atd.) 

Ležaté svody pod podlahou budou z PVC pro uložení do země. Uloženy budou v hutněném podsypu a 
obsypu. 

Prostor čerpací stanice v 1.PP bude odvodněn do čerpací jímky, kde bude instalováno kalové 
čerpadlo, které bude případné úniky vody čerpat do splaškové kanalizace, která vede pod stropem. 

 
Vnitřní kanalizace dešťová  

Dešťové odpadní vody budou odváděny z ploché střechy celkem 8 střešními svody, které budou 
zaústěny do čtyř dešťových stoupaček, které povedou v zaplentování v prostorech schodiště a 
v šachtách VZT. Stoupačky v prostorech schodiště přejdou pod podlahou v 1.NP na ležaté svody, 
které projdou v prostoru snížené desky do 1.PP. Zde se spojí se stoupačkami vedenými v šachtách 
VZT a z objektu budou vyvedeny jedním společným dešťovým svodem do dešťové šachty Š 12 na 
areálové kanalizaci před jižní fasádou objektu. 
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Následně budou svedeny spolu s odvodněním nového parkoviště do retenční nádrže (viz. samostatný 
obj. SO 601 - areálová kanalizace). 

Vnitřní dešťové potrubí je navrženo s ohledem na požadavek ČSN na tlakovou odolnost při ucpání z 
tlakového potrubí s tlakovou odolností min 3 at. Stoupačky jsou navrženy z tlakového PE potrubí 
spojovaného svařováním, dilatace budou zajištěny na svislých vedeních dlouhými hrdly s odolností 3 
at. Ležatá kanalizace pod podlahou i pod stropem bude provedena z litinových bezhrdlích trub 
v tlakovém provedení s drápovými spojkami. Potrubí ve sníženém prostoru pod podlahou bude 
uloženo v hutněném podsypu a obsypu. 

Snížený terén v místě zaústění vjezdové rampy do 1.PP bude odvodněn pomocí odvodňovacího žlabu 
a do kanalizace zaústěn přes zpětnou klapku. Jako pojistka, kdyby se při vzdudé vodě zavřela zpětná 
klapka a dešťová voda by ze sníženého prostoru nemohla odtékat, bude sloužit kalové čerpadlo 
v jímce, které dešťovou vodu ze sníženého prostoru bude odčerpávat do areálové kanalizace. Systém 
je podrobně řešen v obj. SO 601 - areálová kanalizace).  

Vnitřní vodovod 

Objekt bude napojen z areálového vodovodu vodovodní přípojkou lPE 90 mm. Přípojka bude do 
objektu zaústěna ve skladu v 1.PP. Za zaústěním bude osazena podružná vodoměrná sestava 
s vodoměrem Qn = 12 m3/hodinu. Od zaústění povede vodovod pod stropem do místnosti 0.02, kde 
bude umístěna posilovací stanice vody pro objekt. Areálový rozvod vody a měření pro areál viz 
samostatný objekt SO 602 - areálový vodovod. 

Kóta tlakové čáry v místě napojení areálu na veřejný řad je 250 - 260 m n.m. Tyto tlakové poměry 
neumožňují zásobovat vodou z veřejné sítě nejvyšší patra objektu a požární vodu. Proto bude vnitřní 
vodovod v  objektu posilován na výstupní tlak 7,5 at. Větev spotřebního vodovodu bude následně 
redukována v redukčním ventilu z tvárné litiny DN 50 na 6 at, tlak v požárním rozvodu zůstane na 7,5 
atmosférách.   

Za posilovací stanicí bude rozvod rozdělen na vodovod spotřební a vodovod požární, který bude od 
spotřebního oddělen uzávěrem a zpětnou klapkou. Posilovací stanice bude napojena na náhradní 
zdroj energie a bude opatřena obtokem.  

Od posilovací stanice povede rozvod do objektu a do kotelny s přípravou TUV. Rozvody TUV budou 
doplněny potrubím nucené cirkulace. V těsné blízkosti zařízení pro ohřev TUV budou na přívodu 
studené vody umístěny armatury pojistné sestavy a na potrubí cirkulace cirkulační čerpadlo a 
uzavírací kohouty. Potrubí TUV a cirkulace bude vedeno v souběhu s potrubím studené vody 
k jednotlivým stoupačkám a skupinám zařizovacích předmětů. Cirkulace bude na jednotlivých větvích 
opatřena termostatickými regulačními ventily. Na stoupačkách TUV bude kompenzace potrubí nad 
d40 mm řešena v každém podlaží lyrovými kompenzátory s vyložením potrubí 0,7m, u dimenzí do 
d40 bude kompenzace řešena smyčkovými kompenzátory v každém podlaží. 

V objektu bude samostatná požární stoupačka, na které budou osazeny požární hydranty se 
stálotvarou hadicí D25/30 umístěné v každém podlaží v prostoru chodby u schodiště. Polohy jsou 
převzaty z návrhu PBŘ. Rozvody požárního vodovodu jsou navrženy na současnost tří nejnepříznivěji 
osazených hydrantů při dodržení přetlaku 0,2 MPa na hydrantové spojce.       

Požární rozvod je navržen z ocelového pozinkovaného potrubí. Spotřební rozvod od posilovací stanice 
je z trub PPR. Páteřní rozvody a stoupačky jsou navrženy z třívrstvých trub PPR s Al prostřední vrstvou 
se sníženou tepelnou roztažností, připojovací potrubí z PPR PN 16. Přívodní potrubí k posilovací 
stanici musí být provedeno z nespalného materiálu, protože slouží mimo účely spotřebního 
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vodovodu i k požárním účelům. Vzhledem k tomu, že na spotřebním vodovodu nedosahuje ocelové 
pozinkované potrubí normou předepsané životnosti 50 let, bude tento úsek v 1.PP zhotoven 
z nerezových ocelových trub spojovaných lisováním. 

Jako uzavíracích armatur bude použito kovových kulových kohoutů. Prostupy konstrukcemi 
oddělujícími jednotlivé požární úseky budou dotěsněny podle požadavků požárního specialisty. 
Vzhledem k vysoké korozní agresivitě prostředí (stupeň IV), budou všechny prostupy ocelových 
trubek konstrukcemi opatřeny plastovými chráničkami, aby nedošlo ke styku potrubí s konstrukcí. 
Všechny ocelové trubky budou chráněny návlekovou izolací z pěnového polyetylénu. 

Páteřní rozvody povedou v podhledech v 1.NP. Připojovací potrubí povede v přizdívkách, instalačních 
příčkách nebo drážkách ve zdi. Veškerá potrubí budou tepelně izolována návlekovou izolací 
z pěnového polyetylénu. 

SO 001 Budova CDP, Plynová zařízení 

Vstup do objektu je proveden průchodem základem v těsněné ocelové chráničce. Před objektem je 
proveden přechod z polyetylénu na ocel pomocí spojky PE-ocel. V 1.NP je provedena vstupní větraná 
šachtička, do které plynovod skrz základ vstupuje a dál je potrubí vedeno nahoru nad podhled, kde je 
osa potrubí vedena 3130 mm nad podlahou 1.NP. V podhledu bude vytvořena v trase plynovodu 
utěsněná drážka ze sádrokartonu, která bude odvětrána do místnosti. Trasa je vedena pod stropem 
1.NP v místnosti 1.24 do chodby, kde potrubí pokračuje nahoru do 2.NP. Ve 2.NP je plynovod veden 
opět nad podhledem (osa potrubí vedena 2730 mm nad podlahou 2.NP). V podhledu bude opět 
vytvořena v trase plynovodu utěsněná drážka ze sádrokartonu, která bude odvětrána do místnosti. 
Plynovod je veden chodbou ke kotelně, kde je před vstupem do kotelny v chodbě vytvořena nika pro 
uzávěr kotelny, plynový filtr a bezpečnostní havarijní uzávěr kotelny. V kotelně bude dimenze 
zvětšena na DN300 a kotel bude napojen přes uzávěr DN40. Přívod bude odvzdušněn potrubím DN20 
s uzávěrem a se vzorkovacím kohoutem se zátkou. Přívod plynu bude osazen manometrem 
s rozsahem 0-6 kPa s uzávěrem. Odvzdušnění kotle bude spojeno s odvzdušněním havarijního ventilu. 
Bude vedeno do instalační šachty a tou bude vytaženo nad střechu objektu. 

 
SO 001 Budova CDP, Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů 

Vnitřní silnoproudé rozvody, umělé osvětlení, uzemnění a bleskosvod. 

Novostavba CDP je bude napojena v rámci SO 501 (přípojka vn 22kV) kabelovou smyčkou z vn 
rozvodny měnírny Balabenka. Uvnitř objektu CDP (SO 001) bude dvoustrojová trafostanice 22/0,4kV-
2x1000kVA, řeší ji PS 311. Spotřeba vůči měnírně Balabenka bude měřena v poli rozváděče vn, 
podružné spotřeby budou v hlavním rozváděči nn, který je součástí transformovny. Z hlavního 
rozváděče transformovny bude proveden kabelový vývod do rozváděče automatického záskoku 
záložního zdroje elektrické energie (PS 313). Z  rozváděče záložního zdroje v objektu SO 002 bude 
proveden paralelní kabelový vývod zpět do suterénu, do hlavního rozváděče záložního napájení 
umístěného v samostatné místnosti. Z hlavního rozváděče záložního napájení bude napojen rozváděč 
zajištěné sítě v suterénu.    

Náhradní zdroj bude opatřen monitoringem provozních a poruchových stavů.  

Pro požární zabezpečení objektu je požadováno napájet s dobou zálohy provozu: 

- požární větrání únikových cest a evakuačního výtahu 

- evakuační výtah  
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- nouzové osvětlení  

- hydroforovou stanici 

Veškeré kabelové rozvody a konstrukce pro požární zabezpečení objektu budou v ohniodolném 
provedení s dobou funkčnosti min. 60´ (ČSN IEC 60331).  

Uzemnění objektu bude provedeno jako základové, s uložením uzemňovacích vodičů do základové 
desky nesené velkoplošnými základovými pilotami. Na toto uzemnění budou směrem vně do terénu 
připojeny obvodové a paprskové zemnicí pásky FeZn 30/4. Betonové části celého objektu vyztužené 
armováním budou dostatečně provařeny tak, aby tvořily vodivou Faradayovu klec jako ochranu před 
přepětím. 

Samostatné uzemnění, nepropojené s uzemněním sousedící měnírny Balabenka se zatáhne do 
transformovny vn/nn, výtahových šachet a do hlavní ochranné přípojnice budovy v suterénu.  

Osvětlení v budově CDP bude řešeno dle ČSN EN 12 464-1 a souvisejících ČSN a EN.  

Nouzové únikové osvětlení na únikových cestách bude splňovat požadavky ČSN EN 1838 (provoz do 5 
sec.), bude řešeno jednak svítidly s piktogramy ukazujícími směr úniku a bude doplněno svítidly 
náhradního osvětlení, která budou napájena ze zálohované sítě z bezvýpadkových akumulátorů 
uvnitř těchto svítidel. Objekt je napájen ze záložního zdroje a do doby vypnutí „CENTRAL STOP“ i při 
výpadku distribuční sítě je celý prostor chodeb a schodišť i dalších prostor trvale napájen, i při 
vypnutí „CENTRAL STOP“ zůstanou funkční svítidla s vlastními záložními zdroji. 

S ohledem na převažující použití minerálních a sádrokartonových podhledů budou v kancelářích, 
dispečerských sálech, chodbách, hygienických zázemích (vyjma sprch) instalována zapuštěná 
zářivková svítidla s elektronickými předřadníky. V technických místnostech bez podhledů budou 
použita lineární zářivková svítidla průmyslového typu, v místnostech technologických sálů sděl. a zab. 
zařízení budou použita závěsná lineární zářivková svítidla cloněného typu.  

Ovládání osvětlení v kancelářích a chodbách bude řešeno jednak místně ovládacími tlačítky u vstupů 
a též centrálně z řídicího PC panelu (MaR) technologie budovy. Osvětlení dispečerských sálů bude 
speciálními svítidly s velmi nízkou hodnotou oslnění, svítidla budou s elektronickým stmíváním 
s ovládačem umístěným u vstupu, bez centrálního ovládání z MaR. Technické místnosti (strojovny) 
též nejsou do centrálního ovládání zařazeny. 

V každém nadzemním podlaží bude samostatná místnost s rozváděči základní sítě a zálohované 
nepřerušitelné sítě. Vybrané odběry budou podružně měřeny, odečty budou dle požadavků SŽE 
evidovány. Základní provozní a poruchové stavy místních elektrických zařízení budou signalizovány do 
centrály MaR (DŘT). Stav požárních klapek bude signalizován, požární klapky budou dle požadavků 
proj. VZT a PBŘ též ovládány po jednotlivých podlažích.  

Pro napájení PC a elektronických zařízení budou v kancelářích instalovány zásuvky 230V pro běžné a 
samostatně pro PC spotřebiče – navíc s přepěťovou ochranou. Zásuvkové rozvody pro PC a další 
vybranou techniku budou zálohovány ze zajištěné nepřerušitelné sítě. Datové a zásuvkové rozvody 
budou provedeny v trubkách pod omítkou popřípadě v sádrokartonových stěnách.  

Kabelové rozvody budou provedeny převážně ve společných trasách nad podhledy v chodbách 
v kabelových lávkách a v ocelodrátěných pozinkovaných roštech. Kabely pro zajištění požární ochrany 
budou v provedení a uloženy s odolností proti účinkům požáru po dobu stanovenou PBŘ. Prostupy 
požárními úseky budou požárně utěsněny.   
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Pro nouzové vypnutí elektrické energie, bez zařízení pro požární ochranu, při požáru, bude v recepci 
tlačítkový ovládač CENTRAL STOP. Pro vypnutí veškerých zařízení, bude instalován ovládač TOTAL 
STOP. Pro samostatné vypnutí napájení technologie zab. zař. budou instalovány speciální tlačítka, 
toto bude upřesněno dle projektu PBŘ.  

 

Základní napájení (celá budova) 

Druh odběru Pi (kW) Ps (kW)  

Osvětlení  1.PP 4 2 0,9 

Osvětlení  vč. reklamy 1.NP 17 12 0,9 

Osvětlení  2.NP 10 8 0,9 

Osvětlení  3.NP 12 9,6 0,9 

Osvětlení  4.NP 12 9,6 0,9 

Osvětlení  5.NP 12 9,6 0,9 

Zásuvky 1.NP 20 10 0,8 

Zásuvky 2.NP 10 5 0,7 

Zásuvky 3.NP – 4.NP 50 25 0,7 

Zásuvky 5.NP 20 10 0,7 

VZT+chlazení Celá budova 234 170 0,85 

Vlhčení Ve 2.NP 100,6 50 1,0 

Požární větrání Střecha a 6.NP 8,2 8,2 0,8 

Technologie kuchyně  celkem 69 38 0,9 

ZTI    9 4,2 0,8 

ÚTO čerpadla +ostatní (rekup.) 573 207 0,85 

Výtah 2x   35,4 17,7 0,8 

Sděl. zařízení   drážní 293,1 173 0,8 

Zab. zařízení   drážní 400 260 0,9 

EPS, čas, MaR  budova 2 1 0,8 

Celkový instalovaný / soudobý příkon 1891,3 1021,9  

     Budoucí rezerva 

 

200 150 

 

     Celkem s rezervou 
 

 

2101,3 1171,9 
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Náhradní zdroj EE (generátor s dynamickou UPS) 

     

     Druh odběru Pi (kW) Ps (kW)  

Osvětlení  1.PP+1.NP 4 3 0,9 

Osvětlení  2.NP 12 10 0,9 

Osvětlení  3.NP 10 8 0,9 

Osvětlení  4.NP 10 8 0,9 

Osvětlení  5.NP 8 6 0,9 

Zásuvky 1.NP 10 7 0,8 

Zásuvky 2.NP 9 3 0,7 

Zásuvky 3.NP – 5.NP (disp. patra) 30 12 0,7 

VZT + chlazení  celkem 86 75 0,7 

ZTI   5 4 0,6 

ÚTO čerpadla +ostatní 160 100 0,7 

Výtah   18 6 0,8 

Sděl. zařízení   drážní 253,1 173 0,7 

Zab. zařízení  drážní 400 260 0,7 

EPS, EZS, čas  budova 2 1 0,65 

Celkový instalovaný / soudobý příkon 1017,0 676,0  

     Budoucí rezerva (pro přístavbu) 

 

50 30 

 

     Celkem s rezervou 
 

1076,0 706,0 

      
 

SO 001 Budova CDP - Gastroprovoz 

Gastronomická část stravovacího provozu bude zabezpečovat služby výdeje dovážené stravy pro 
zaměstnance objektu a prodej doplňkového sortimentu. Strava bude dodávána v teplém stavu 
v termoportech.   

Kapacitní údaje: 

 Výdejna jídel - výdej předem objednané stravy      250 porcí/den 

 Počet personálu stravovací část  celkem    2 osoby 

 Provozní doba výdejny       8.00až 16.00 hod 

 (při požadavku na prodloužení provozní doby je počet personálu zdvojnásoben) 

 Předpokládaný instalovaný příkon el. energie výdejny cca  70,0   KW              

 Současnost provozu       0,9 
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Provozní řešení: 

Zásobování výdejny bude prováděno vstupem z 1.NP před zahájením provozu. V 1 NP  je situován 
veškerý provoz včetně zázemí pro personál a strávníky.   

Sortiment občerstvení a výdejny jídel: 

Prodej dodávaných výrobků studené kuchyně. Prodej dodávaných cukrářských výrobků. Ohřev 
průmyslově vyrobených produktů nabídka balených kusových trvanlivých výrobků. Nabídka nápojů - 
nealko, káva, balené nápoje v plechu a plastu obvyklého sortimentu. Sortiment výdejny jídel – výdej 
předem objednané stravy v počtu cca 250 porcí denně. Počet druhů a forma bude záležet na 
možnostech konkrétního dodavatele (počet druhů jídel 2 až 3, forma stravy – čerstvá). 

Soubor provozních místností pro požadovanou kapacitu bude obsahovat: 

Úklid: 

Pro úklid provozovny se zřizuje úklidová komora - nika s přívodem tekoucí pitné teplé a studené 
vody, vybavená výlevkou s policí a skříňkou na uložení čistících a mycích prostředků. Umístěno v  
zázemí, úklidové prostředky pro zázemí a konzumační část budou barevně a s popisem od sebe 
odlišeny.  

Šatna personálu + WC personálu: 

Pro zaměstnance provozovny bude k disposici hygienické zařízení, které tvoří šatna, záchod, 
umývárna. Hygienické zařízení bude pro 2 osoby ve směně. Skříňky jsou děleny pro ukládání civilního 
a pracovního oděvu. 

Příprava výdeje - výdej : 

Přípravna - výdejna  je disposičně řešena tak, aby pro přípravu a manipulaci s jednotlivými produkty 
byla samostatná pracovní posice /příruční skladování atd./. Tyto úseky navazují na  dohřev  a 
následně na expedici ve výdejním úseku. Skladba technologického vybavení zaručuje dostatečné 
podmínky pro příruční skladování v chladném prostředí a dostatečné termotechnické  vybavení pro 
výdej požadovaných kapacit. 

Mytí stolní nádobí, provozní nádobí: 

Mytí stolního nádobí je prováděno v odděleném prostoru. Čisté nádobí je skladováno ve výdejní 
lince.  

Mytí provozního nádobí je řešeno v přípravně. 

Mytí termoportů: 

Mytí termoportů dovážené stravy bude prováděno v samostatném prostoru včetně skladování 
prázdných obalů do následné zavážky. 

Sklad: 

Slouží pro uložení krátkodobých zásob včetně nápojů v nevratných obalech. Vybaveno úložným 
zařízením včetně chladící a mrazící techniky.  

Zásobování: 

Zásobování bude prováděno1x denně.   
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Obecné požadavky na stavební provedení: 

Požadavky na stavbu vycházejí z všeobecných požadavků na pracovní prostředí upřesněných 
vyhláškou 602/2006 Sb. a nařízením 852/2004 EU. 

Stavební konstrukce – použité stavební materiály, stavebně technický stav a vybavení provozovny 
nesmí negativně ovlivňovat potraviny a produkty. Budovy a provozní místnosti musí být zabezpečeny 
proti vnikání škůdců a kontaminantů z okolí a musí umožňovat účinné čištění, provádění deratizace, 
dezinsekce a dezinfekce. V provozovně, která musí být udržována v čistotě a řádném stavebně 
technickém stavu, nesmí docházet k hromadění nečistot, styku s toxickými materiály, odlučování 
částeček do potravin nebo produktů, ke kondenzaci par, nadměrnému usazování prachu nebo tvorbě 
plísní. Pro hygienické zpracování a skladování výrobků musí být v provozovně zajištěny vhodné 
teplotní podmínky. Světlá výška pracovišť, na kterých je vykonávána práce po dobu čtyř a více hodin 
– trvalá práce – musí být při ploše do 50 m2  nejméně 2,6m, při době kratší než 4 hodiny nesmí být 
nižší než 2,1m. 

Stěny některých provozních místností musí být opatřeny omyvatelným povrchem. Podlaha musí být 
lehce omyvatelná a nesmekavá. Stěny, stropy, podhledy i případná závěsná zařízení musí být 
konstruovány a provedeny tak, aby nedocházelo ke kondenzaci par, k nadměrnému usazování 
prachu, k růstu plísní, opadávání omítky, odlučování částic a musí být dobře čistitelné. 

Dveře musí mít odolný nenasáklivý hladký povrch. Dveře do skladů potravin a vstupní zásobovací 
dveře oplechovat do výšky 300 mm. Okna musí minimalizovat průnik a usazování nečistot a prachu. 
Velikost okna dle účelu místnosti a požadovaného činitele denního osvětlení, v případě situování na 
osluněnou stranu musí být opatřena clonícím zařízením. Okna, která zajišťují přímé větrání, musí být 
ve výrobních prostorách, přípravnách, umývárnách a skladech potravin zabezpečena proti vnikání 
hmyzu a dostupně obsluhou ovladatelná. 

Stravovací zařízení je z hlediska akustiky zdrojem provozního hluku Přípustné hodnoty viz 
vyhl.13/1997 Sb. 

Rozvodné potrubí ÚT nesmí procházet chladírnami, mrazírnami sklady nápojů, brambor a zeleniny.  

Větrání odbytové části nesmí být napojeno na větrání ostatních částí provozu (výrobní skladovací 
atd.) ani na větrání sociálních zařízení. Větrání výrobní části – v prostoru kuchyně, přípravny 
umýváren a výdeje jídel se instaluje odmlžovací zařízení s nuceným přívodem a odvodem vzduchu. 

Od varných a mycích zařízení odtékají mastné odpadní vody. Napojení do splaškové kanalizace musí 
být projednáno s  místní vodohospodářskou správou - zajišťuje GP. Kanalizační potrubí vést mimo 
sklady s potravinami, v případě nutnosti (není-li jiná možnost) nutno kanalizační stoupačky obezdít a 
čistící kusy instalovat mimo tyto prostory. U kotlů, pánví a konvektomatů musí být odpadové potrubí 
odolné 1000 C. 

Zásobování pitnou vodou bude prováděno z veřejného vodovodního řádu s vlastní vodoměrnou 
soustavou. Spotřebu vody řeší ZT výpočtem na základě údajů o denní produkci jídel. 

Elektrické rozvody musí splňovat požadavky stanovených norem a předpisů. Spotřebiče musí být 
chráněny nulováním a pospojením viz projekt elektro. Osvětlení ve výrobních prostorech se 
doporučuje převážně zářivkové. V prostorech s občasným pobytem pracovníků může být i 
žárovkovými svítidly. Osvětlení pracovních míst se zvláštními nároky na optickou kontrolu musí 
umožňovat barevnou ostrost a rozlišovací podrobnosti do 1 mm, s intenzitou 500 luxů. 
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Provozní zásady: 

Zařízení stravovací části je náročné na pravidelnou preventivní údržbu, obslužný personál musí být 
řádně poučen a zaškolen na všech typech technologického zařízení jak z hlediska obsluhy, tak 
z hlediska bezpečnosti. Pro zajištění údržby a čistoty je nutno použít předepsaných postupů a 
doporučených čistících prostředků. V žádném případě není možno k čištění použít stříkající vodu 
z hadice. Nedílnou součástí stravovacího provozu je zpracovaný systém kritických bodů HACCP kde 
jsou obsaženy všechny provozní podmínky včetně sanitace, bezpečnosti a protiepidemiologických 
požadavků /zpracovává provozovatel/. 

 
SO 001 Budova CDP, Výtahy 

V projektu jsou řešeny dva nové výtahy V1 a V2. Oba výtahy jsou navrženy pro kapacitu 15 osob, 
s velikostí kabin minimálně 1200/2100 mm. Výtah V1 je navržen pro běžnou přepravu osob mezi 
1.NP a 5.NP, výtah V2 je navržen zároveň jako evakuační, pro přepravu osob mezi 1.PP a 5.NP. 

 
SO 002 Objekt pro náhradní zdroj 
 
Účel objektu, plochy, objemy 

Navržený objekt slouží pro umístění technologického zařízení – motorgenerátoru (dieselu vč. UPS) 
s rozvaděči a palivovou nádrží, který je náhradním zdrojem elektrické energie pro budovu CDP. Jiné 
funkční využití nemá.  

 Celkové maximální rozměry objektu:   12100 mm x 7350 mm 

 Zastavěná plocha objektu:    74,72 m2 

 Obestavěný prostor celkový:    407,86 m3 

Technické řešení 

Pro umístění náhradního zdroje je navržen jednopodlažní zděný objekt tvaru L s železobetonovou 
stropní konstrukcí a „zelenou“ střechou, chladící zařízení je umístěno na oploceném pozemku podél 
objektu, stáčecí místo paliva je na východní fasádě objektu. 

Objekt je založen plošně na základové desce s obvodovými ztužujícími prahy. Pod celým objektem je 
proveden hutněný podsyp s předepsanými parametry. Založení respektuje umístění retenční nádrže  
a dešťové kanalizace. 

Svislé nosné stěny jsou z keramických tvarovek tl. 240 mm s oboustrannou omítkou, vnitřní dělící 
příčka mezi prostorem rozvodny a skladu paliva je z keramických tvarovek tl.115 mm s oboustrannou 
omítkou. 

Střecha objektu je železobetonová monolitická deska v tloušťce 150mm, nad nosnými stěnami 
doplněna vyrovnávacími železobetonovými věnci. Na desce je parotěsná zábrana, tepelná izolace ve 
spádu a foliová krytina.  Nad střešní folií je ochranná vrstva a vegetační souvrství. Odvod vody je 
řešen vpustí a vnitřním odpadem s napojením do dešťové kanalizace areálu. 

Podlahy jsou z důvodu vysokého užitného a provozního zatížení a z důvodu manipulace s ropnými 
produkty uvnitř objektu navrženy z betonu s rozptýlenou výztuží a ochrannou stěrkou odolávající 
ropným produktům. Rovinnost podlahy musí splňovat technologické požadavky dodaného zařízení. 
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Výplně otvorů jsou navrženy s ohledem na technologické zařízení objektu. Mimo vstupních dveří jsou 
na fasádě žaluzie kryjící technologické větrací otvory, na východní fasádu je vyústěn výfuk 
dieselagregátu vytažený do úrovně atiky, na fasádě skladu paliva je stáčecí nika s umístěním hrdla 
s bajonetovým uzávěrem a signalizací.  

Fasáda objektu má obklad z desek obdobně řešený jako na hlavním objektu – budově CDP.  

Stáčecí místo má zpevněnou venkovní plochu -  zámková dlažba s podkladní konstrukcí. 

Vně objektu je umístěno zařízení chlazení umístěné za samostatným ochranným oplocením  - 
směrem k objektu CDP je kryto betonovou zídkou výšky 2 metry, ostatní obvod je řešen pletivem na 
ocelových sloupcích s brankou, zajišťující přístup k zařízení. 

Do objektu je do šachty pod rozvaděčem zaústěn kabelovod. 

Údaje o technickém vybavení – technika prostředí staveb 

Mimo technologického zařízení (PS) bude objekt vybaven běžnou elektroinstalací a ZTI – pouze odvod 
dešťových vod ze střechy objektu. 

Objekt není vytápěn, technologické zařízení neklade nároky na dodržení předepsaných minimálních 
teplot. 

 
SO 003 Oplocení 
 
Objekt slouží k zabezpečení areálu SŽDC před vstupem nepovolaných osob a brání vjezdu 
nežádoucích vozidel. Zároveň odděluje vnitřním oplocením nový objekt CDP od stávajícího objektu 
měnírny Balabenka a to zejména z bezpečnostních důvodů. 

 celková délka oplocení: cca 595 m  

Rozsah oplocení je patrný z výkresu Situace oplocení. Je navrženo jako oplocení bez podezdívky 
z ocelových pozinkovaných a poplastovaných  svařovaných sítí výšky 2,0 m. Nad pletivem bude 
osazen navíc 2x ostnatý drát. Panely pletiva jsou uchyceny na ocelové poplastované sloupky, které 
jsou kotveny do betonových patek.  

Z důvodu umožnění průjezdu velkých nákladů budou první čtyři pole plotu vedle hlavního vjezdu plně 
rozebíratelná. 

U hlavního vjezdu jsou do oplocení vloženy dvě jednokřídlé brány s elektrickým pohonem a branka 
pro pěší, šířka bran je 3 850 a 3 400mm, branka pro pěší má šířku 1800mm. U obou bran - na vjezdu i 
na výjezdu - je osazena automatická, elektronicky ovládaná závora. K brance je integrován 
komunikační systém. 

Na vjezdu k měnírně jsou dvoukřídlá otevíravá vrata šířky 6 000mm a branka pro pěší šířky 1 800mm. 
Vrata jsou ovládána manuálně a jsou uzamykatelná. K vratům je integrován komunikační systém. 

Hlavní vjezd, parkoviště a stejně tak i oplocení v celé délce budou z bezpečnostních důvodů pod 
kamerovým dohledem, který je navržen v rámci technologie v části D.2 Železniční sdělovací zařízení. 
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SO 004 Prvky drobné architektury 
 
Prvky drobné architektury spoluvytváří architektonický prostor lokality a zpříjemňují zaměstnancům a 
návštěvníkům bezprostřední okolí provozní budovy.  

Součástí jsou lavičky bez opěráku s ocelovou konstrukcí z ohýbaného plechu. Odpadkové koše 
z ocelového plechu. Vlajkové stožáry výšky 10m s konstrukcí na bázi skelných vláken. Ochranné mříže 
pod stromy a chodníčky z betonových dlaždic s hladkým povrchem. 

Rozmístění jednotlivých prvků je patrné z výkresu Půdorys. Specifikace a počty prvků jsou v Technické 
zprávě SO 004. 

 
SO 005 Plynoměrný pilíř 
 

Účel objektu, plochy, objemy 

Plynoměrný pilíř bude realizován na pozemku p.č.3380/1  v majetku Českých drah a.s. 

Přípojka plynu o délce cca 58,2 m bude ukončena v přístřešku – plynoměrném pilíři - před oplocením 
areálu s hlavním uzávěrem plynu. V pilíři bude umístěno rovněž měření plynu. Před i za plynoměrem 
budou potřebné uklidňovací úseky, uzavírací a měřící armatury. 

Z toho vychází potřebná vnitřní světlost prostoru pro uložení popsaných zařízení. 

 Celkové rozměry: dl.2000, hl. 800, max. výška  2210 mm 

Technické řešení 

Plynoměrný pilíř bude v mechanicky odolném provedení – vyzdívka z betonových tvarovek, zakrytí 
bude železobetonovou deskou krytou plechovou krytinou z Titanzinku. Základové konstrukce 
monolitické betonové. Dvířka budou kovová s větracími otvory. U dvířek bude provedeno zajištění 
v uzavřené poloze a budou vybavena bezpečnostním značením.   

Údaje o technickém vybavení 

 Objekt je vybaven zařízením plynu. Jiné vybavení v objektu není. 

 

Inženýrské stavební objekty: 

SO 101 Příprava území a HTÚ 

Účel objektu, plochy, objemy: 

Účelem objektu je příprava území pro výstavbu. Tedy v rámci objektu dojde k drobnému výškovému 
vyrovnání terénu, vykácení převážně náletové zeleně, odstranění pozůstatků sběrny druhotných 
surovin a stávajícího oplocení kolidujícího s plánovanou stavbou. 

 Celková upravovaná plocha území: 10 279 m2 
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Území a jeho dosavadní využití, dotčené pozemky: 

Povrch staveniště tvoří nesourodé navážky různé mocnosti. Ornice se zde nevyskytuje. Na stavebním 
pozemku jsou drobné divoké skládky odpadu a rozsáhlé plochy převážně náletové zeleně, která je 
vzhledem ke svému stáří vysokého vzrůstu. Na části plochy přilehlé ke stávajícímu objektu 
elektrocentra je stávající výkupna druhotných surovin s oplocením z pletiva nebo vlnitých plechů a se 
zpevněnou plochou ze silničních panelů. Plocha staveniště má nerovný povrch, což je způsobeno 
převážně užíváním pozemku jako prostoru dočasných skládek sypkých materiálů.  

Stávající objekt – pozemek elektrocentra má oplocení z plotových dílů s podezdívkou, které koliduje 
s navrhovanou stavbou.  

Příprava území se týká pozemků: 

p.č.3380/1 – ve vlastnictví České dráhy a.s. – na pozemku bude probíhat kácení a drobné vyrovnání 
terénu. 

p.č.4026/14 – ve vlastnictví ČR, SŽDC s.o. – stávající oplocení s podezdívkou bude v kolidujícím 
rozsahu demolováno. 

p.č.3369  – ve vlastnictví České dráhy a.s. – na pozemku bude probíhat kácení a drobné vyrovnání 
terénu. 

p.č.4029/4 – ve vlastnictví České dráhy a.s. – na části pozemku bude probíhat drobné vyrovnání 
terénu. 

Technické řešení: 

V rámci přípravy území dojde k odstranění náletové zeleně, odstranění drobných skládek odpadu 
(komunální odpad, stavební odpad, pneumatiky, zbytky kabelů), odstranění oplocení výkupny 
druhotných surovin. 

Stávající zpevněná plocha výkupny ze silničních panelů bude zdemontována a panely odvezeny na 
místo dle rozhodnutí investora k dalšímu případnému použití. Předpokládané štěrkové podkladní 
vrstvy mohou být rozhrnuty v rámci vyrovnání terénu. Vjezd do výkupny, který má  asfaltový povrch,  
bude odstraněn demolicí. 

Dojde k vykácení (včetně odstranění pařezů a kořenového systému) náletové zeleně. Osm stromů 
svými rozměry spadá do režimu povolení kácení. 

Po uvolnění pozemku bude celá plocha vyrovnána – ve výškovém rozsahu max. ±200mm. 

Údaje o technickém vybavení: 

 Technické vybavení není součástí SO.   

SO 201 Příjezdová komunikace 

Stavební objekt zahrnuje úpravu stávající účelové komunikace, vedoucí ke sběrně odpadových 
surovin a k budově energocentra. Sběrna surovin bude zrušena a na jejím místě bude postavena 
budova CDP. Příjezdová komunikace je vedena k hlavnímu vstupu do budovy CDP a dále k bráně do 
objektu energocentra.  

 celková délka navržené komunikace cca 174 m 
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Příjezdová komunikace je navržena jako místní obslužná dvoupruhová komunikace návrhové 
kategorie MO2 8,5/7/30 s šířkou jízdních pruhů 3,0 m. Ve staničení km 0,120 – 0,174 je navržena 
přístupová komunikace v návrhové kategorii MO2 8,5/6,5/30 s šířkou jízdních pruhů 2,75 m z důvodu 
nutnosti zajištění bezpečnostního odstupu mezi stávající opěrnou zdí a chodníkem. 

Podél příjezdové komunikace je vlevo ve směru staničení navržen chodník se dvěma pruhy pro 
chodce celkové šířky 2,0 m. Ve staničení od 0,075 až 0,110 km je chodník odsunut od komunikace, 
čímž došlo k prodloužení jeho délky za účelem dodržení bezbariérového přístupu k objektu (max. 
podélný sklon chodníku tak nepřekročí 8,33%). 

Ve staničení 0,065 je navržen sjezd k budově a zpevněná plocha, na které budou umístěny kontejnery 
na odpad a která bude příležitostně sloužit k výměně technologických zařízení v budově. 

Součástí SO jsou i terénní úpravy ploch mezi příjezdovou komunikací a dvěma železničními tratěmi, 
které ohraničují celou stavbu (TÚ Praha hl. nádraží – Turnov na západě a TÚ 0791 Praha Libeň – Praha 
Holešovice na severovýchodě) a zarovnání terénu k úrovni 1NP budovy CDP. 

Výškově je příjezdová komunikace napojena na stávající terén na začátku staničení a na konci 
staničení je napojena na ulici Sokolovská. Výškový průběh nivelety je přizpůsoben vstupu do budovy, 
sjezdu k budově a maximálnímu podélnému sklonu chodníku umožňující bezbariérový přístup 
chodců. Maximální rozdíl mezi stávajícím terénem a nově navrženou niveletou je 0,7 m. 

Základní příčný sklon komunikace je navržen v jednostranném sklonu 2,5 %. Ve staničení 0,044 – 
0,074 je navrženo překlopení sklonu na opačnou stranu. Klopení v místě směrových oblouků není 
navrženo. Základní příčný sklon chodníku je jednostranný 1 % směrem k vozovce. 

Povrch vozovky je navržen z asfaltového betonu. Povrch chodníku je navržen z dlažby. 

Odvodnění vozovky je navrženo příčným a podélným sklonem směrem k obrubám, kde jsou navrženy 
uliční vpusti. V rámci SO 201 je navrženo celkem 9 uličních vpustí. Odvodnění zemní pláně je 
provedeno jednostranným příčným sklonem 3 % od osy komunikace směrem k podélným 
trativodům, které jsou zaústěny do uličních vpustí. 

U sjezdu k budově bude z důvodu nevyhovujících rozhledových poměrů osazeno odrazové zrcadlo 
s nenamrzavým povrchem.  

SO 201.1  Opěrné stěny 

U vstupů do suterénu jsou navrženy dvě úhlové opěrné stěny. Opěrné stěny budou monolitické 
železobetonové, viditelný povrch bude zhotoven v pohledové kvalitě. Maximální převýšení terénu 
činí cca 3,2 m. Stěny budou založeny do nezámrzné hloubky min. 1 000 mm pod upravený terén na 
zhutněném štěrkopískovém polštáři.  

Delší stěna je rozdělena do dvou dilatačních celků propojených smykovými trny. Rub stěny bude 
odvodněn drenáží a zasypán štěrkopískem tak, aby bylo zabráněno hromadění srážkové vody. 

SO 202 Parkoviště 

Jedná se o tři větve obslužných komunikací parkoviště, u kterých jsou navržena kolmá parkovací stání 
v celkovém počtu 58 míst. Parkovací stání jsou navržena pro skupinu vozidel „osobní“ ve skupinách 
po 4 stáních oddělených pruhem zeleně. Tři parkovací místa jsou vyhrazena pro vozidla přepravující 
osoby těžce pohybově postižené. Tato místa jsou situována v těsné blízkosti budovy CDP. 
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Návrhová rychlost celého parkoviště je 20 km/hod a tato rychlost je zároveň nejvyšší dovolená 
rychlost na parkovišti. 

Podél větve 1 je ve vzdálenosti 2 m navržen chodník umožňující přístup na jednotlivé větve 
parkoviště a chodníky navržené mezi jednotlivými větvemi. Mezi parkovacími stáními jsou navrženy 
chodníky umožňující přístup ke všem navrženým parkovacím stáním. Šířka přístupového chodníku 
k jednotlivým větvím je 1,85 m. Šířka chodníků mezi parkovacími stáními je 2 x 0,75 m + bezpečnostní 
odstup. 

Povrch všech 3 větví je navržen z asfaltového betonu. Chodník spolu s parkovacími místy je navržen 
z dlažby. 

Výškově je parkoviště navrženo v rovině s minimálními podélnými sklony 0,5 %. Větev 1 je v místě 
začátku staničení napojena na příjezdovou komunikaci (SO 201). Větve 2 a 3 jsou výškově napojeny 
na větev 1. Maximální rozdíl mezi stávajícím terénem a nově navrženou niveletou je do 0,5 m. 

Základní příčný sklon komunikace je navržen v jednostranném sklonu 2,5 %. Ve větvích 2 a 3 není 
klopení navrženo. Ve větvi 1 je navrženo klopení z důvodu odvedení vody směrem od větví 2 a 3. 
Klopení v místě směrových oblouků není navrženo. 

Základní příčný sklon parkovacích stání je jednostranný 2,5 % směrem k vozovce. Základní příčný 
sklon chodníku je jednostranný 1 % směrem k vozovce. 

Odvodnění vozovky je navrženo příčným a podélným sklonem směrem k hranám jízdních pruhů, kde 
jsou navrženy uliční vpusti. V rámci SO 202 je navrženo celkem 8 uličních vpustí. Odvodnění zemní 
pláně je provedeno jednostranným příčným sklonem 3 % od osy komunikace směrem k podélným 
trativodům, které jsou zaústěny do uličních vpustí. 

SO 301 Sadové úpravy 

Projekt sadových úprav předpokládá vysazení 273 keřů, 15 alejových stromů s obvodem kmínku 8-10 
cm a 37 alejových stromů s obvodem kmínku 12-14 cm. Je kalkulována následná péče po dobu tří let. 

 Z keřů budou použity druhy Cotoneaster dammeria Syringa vulgaris, ze stromů potom Acer rubrum 
‘Red Sunset‘, Acer rubrum ‘Globosum‘, Acer campestre ‘Fastigiatum‘, Acer campestre ‘Elsrijk‘, Acer 
platanoides a Acer saccharinum. 

SO 401 Kabelovody  

Kabelovody jsou řešeny jako sdružený stavební prvek s použitím multikanálů a trubek na protahování 
kabelů a se šachtami na odbočování, protahování a ukončování kabelů s jejich pokračováním do 
terénu.  

 celková délka kabelovodů je cca 177 m  

Kabelovod se skládá ze dvou větví a tří přechodů pod komunikací. Celkem je navrženo 7 šachet, 
z toho 3 železobetonové a 4 šachty plastové. Návrh kabelovodu navazuje na stávající vedení 
kabelovodů. Železobetonové šachty jsou z hlediska velikosti hluboké min. 3100mm pod novým 
terénem (světlá výška 2100mm) a hloubka šachty Š2 bude cca 4660mm, hloubka vychází z nutnosti 
křížení stávajícího kabelovodu. Tloušťka stěn 250mm. Přístup do šachet poklopem 900 x 600mm. 
Poklopy jsou řešeny v souladu s okolním terénem (vegetační plochy, zpevněné plochy, atd.) a 
požadavkem minimálního průniku vody. Plastové šachty jsou protahovací a jsou umístěné v stávající 
komunikaci, novém chodníku a v terénu. 
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Odvodnění šachet je řešeno napojením na kanalizaci, vsakovací jímkou a nebo vytvořením jímky 
v rohu šachty pro odčerpání vody mobilním čerpadlem. 

SO 501 Přípojka vn 22kV 

Novostavba objektu CDP bude v rámci PS 311 opatřena vn rozvodnou 22kV a dvoustrojovou 
trafostanicí 2x TR 22/0,4kV-1000kVA. Nová vn rozvodna bude napojena od vn rozvodny 22kV 
měnírny Balabenka, přičemž bude využito stávající napojení provedené pro nový provozní objekt 
vystavěný v areálu MR Balabenka v rámci akce „Nové spojení“. Kabelová smyčka 22kV, na kterou je 
tento provozní objekt napojen, bude využita pro vložení dalšího odběru – CDP. První stávající 
kabelový vývod z MR (pole č.5) do provozního objektu bude zrušen a nahrazen kabelovým vývodem 
3x 1xAVXEKVCEY, který bude zatažen do vn pole nové transformovny v novostavbě CDP. Druhý vývod 
v MR (z pole č.24) zaústěný do 1. pole vn rozváděče v provozním objektu bude ponechán, přičemž do 
uvolněného 2. pole vn rozváděče bude napojen nový kabelový vývod 3x 1xAVXEKVCEY, který bude 
zatažen do 3. pole vn rozváděče v novostavbě CDP. Takto bude vytvořena kabelová smyčka 
propojující z MR Balabenka novostavbu CDP a stávající provozní objekt. 

 Napěťová soustava:   3 ~ 50Hz, 22kV/IT 

 Délka kabelové smyčky cca: 300 m  
 

SO 502 Úprava uzemnění MR Balabenka 

V rámci tohoto SO se provede úprava vnějšího uzemnění MR Balabenka tak, aby byl minimalizován 
dopad rušení části vnějšího uzemnění MR zasahujícího do obvodu stavby CDP a provedou se 
připojovací body pro spojení vnějšího uzemnění MR Balabenky a vnějšího uzemnění CDP (viz SO 001 
Budova CDP, část E.2.1.4g Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů). Při návrhu jsou 
respektovány výsledky korozního průzkumu.  

V přípravné dokumentaci se předpokládalo, že během výstavby CDP před dokončením a 
zprovozněním základového zemniče CDP bude jako náhrada za dotčenou část stávajícího uzemnění 
MR Balabenka použito připojení na ocelové štětovací tyče, které měli být zarážené po vnějším 
obvodu stavby CDP. Nové řešení výstavby CDP však s použitím štětovacích tyčí po obvodu stavby 
nepočítá, je nutné řešit jinou náhradu dotčeného stávajícího uzemnění MR. Jako náhrada stávající 
dotčené části obvodového zemniče stávajícího uzemnění MR bude realizován náhradní obvodový 
zemnič v prostoru mezi novou dešťovou kanalizací CDP a stávající dešťovou kanalizací MR.  

Jímky pro uzel uzemnění jsou navrženy z plastových kabelových komor a s ocelovým víkem. Komory 
budou situované ve zpevněné ploše, budou podbetonované a obetonované. 

Vnější uzemnění MR musí být funkční po celou dobu výstavby CDP. 

SO 503 Napájení venkovních zařízení 

Vjezdová vrata, instalovaná na příjezdové komunikaci ze směru Sokolovská ul., budou napojeny 
samostatnou nn kabelovou přípojkou z hlavního rozváděče zajištěné sítě RZH (rozváděč řeší PS 312) 
instalovaného v suterénu budovy CDP (SO 001). Dále bude připojeno venkovní čerpací zařízení 
v havarijní jímce před budovou. Kabely budou uloženy v připraveném kabelovodu (SO 401) a dále 
vedeny v zemi v chodníku a pod komunikací v chráničkách. Dimenze a uložení kabelů v zemi bude 
respektovat příslušné ČSN a EN. 

Napěťová soustava: 3 NPE ~50Hz, 3x400/230V /TNS 
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Ochrana: automatickým odpojením od zdroje, proudovým chráničem 

 délka společné kabelové trasy: 140m 

SO 504 Přeložka sondy zem. ochrany 

V rámci tohoto SO se provede přeložení zemniče (sondy) napěťové zemní ochrany MR Balabenka do 
nové polohy. Stávající zemnič se nachází v prostoru dotčeném stavbou CDP a nelze garantovat jeho 
celistvost a funkčnost v průběhu stavby CDP i po jejím dokončení a ani by nebyly splněny požadavky 
ČSN 33 3505 ed.2 na vzdálenost tohoto zemniče od uzemnění MR a s ním spojených vodivých částí. 
Uzemnění MR Balabenka bude spojeno s uzemněním CDP, viz SO 502 a SO 001.  

Stávající napěťová zemní ochrana MR Balabenka zůstane zachována. 

Změny proti předchozímu stupni nejsou. 

Bez funkční zemní ochrany a tedy i jejího zemniče nelze MR Balabenka provozovat. Proto je nutné 
před zahájením zemních prací v prostoru CDP realizovat nový zemnič zemní ochrany v nové poloze 
včetně přívodu k němu a provést jeho zapojení do rozváděče zemní ochrany (MZO) v MR. Až potom 
lze stávající zemnič zemní ochrany a přívod k němu zrušit (vyřadit z provozu). Nový zemnič zemní 
ochrany vč. rozpojovací jímky bude situován v prostoru budoucího parkoviště (vně areálu MR). 

Nový zemnič zemní ochrany bude proveden z nerezového pásku jakosti V4a, doplněný dvěma 
tyčovými zemniči. Dále bude v tomto SO proveden přívod od napěťové zemní ochrany instalované 
v rozvaděči MZO v MR k zemniči.  

SO 505 Přeložka kabelu nn 

Výstavbou objektu CDP dojde k dotčení trasy stávajícího kabelu nn, který prochází v těsné blízkosti 
severní fasády navrhované budovy. Na obou stranách, mimo prostor stavební činnosti, bude tento 
stávající kabel přerušen, naspojkován a přeložen severněji mimo stavbu.  

 délka přeložky cca:  40m 

SO 601 Areálová kanalizace 

Splaškové i dešťové vody ze stávajících objektů a zpevněných ploch jsou odváděny jednotnou 
kanalizací DN400 (DN300) ve správě SŽDC. Stoka je napojena do jednotné veřejné kanalizační stoky 
100/75 v Sokolovské ulici. 

Kromě stávajícího odvodnění komunikace bude do areálové stoky odvodněno nové parkoviště a 
dešťové vody z objektu CDP. Dešťové vody z nového objektu a parkoviště akumulovány v podzemním 
retenčním objektu sestava propojených prefabrikovaných jímek, který bude vybudován v prostoru 
mezi objektem CDP a severním koncem parkoviště. Objem retenční nádrže 81m3 byl navržen na 
návrhový déšť periodicity p = 0,1 (30 minut). 

Na odtoku z retence bude v poslední akumulační jímce osazen regulátor průtoku seřízený na 
maximální odtok 12 l/s. Z této jímky bude také zřízen pojistný přepad na kótě 205,95 m n. m. 
zaústěný do šachty Š2. 

Dešťové vody z retenčního prostoru budou napojeny na stávající kanalizační areálovou stoku 
v lomové šachtě ŠVIII, která bude zcela zrekonstruována.  
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Součástí projektu je také rekonstrukce příjezdové komunikace včetně úpravy nivelety a příčného 
sklonu. Odpadní potrubí nových vpustí bude napojeno na stávající odbočky. Nevyužívané vstupy do 
šachet nebo již do nevyužívaného potrubí budou zaslepeny. 

Upraveny budou také výšky vstupních šachet. U všech šachet budou odebrány poklopy, podkladní 
prstence a přechodové prvky (skruž nebo deska) a nahrazeny prvky novými.  

Odvodňovací prvky ve sníženém prostoru na úrovni 1.PP budou odvodněny gravitačně přes zpětný 
uzávěr novou přípojkou do stávající areálové kanalizace. Jako havarijní opatření je v čerpací šachtě ČŠ 
osazeno ponorné kalové čerpadlo s plovákem o výkonu 24 l/s (3,5kW). Výtlak havarijního čerpadla 
bude zaústěn do šachty Š123. 

 
SO 602 Areálový vodovod 

Pozemek je napojen ze Sokolovské ulice z veřejného vodovodního řadu DN 300 stávající vodovodní 
přípojkou z litiny DN 100. Vodovodní přípojka je zakončena na hranici pozemku stávající vodoměrnou 
šachtou s vodoměrem pro celý areál. Od vodoměrné šachty pokračuje na pozemek areálový vodovod 
z lPE 110 mm. 

Vzhledem k poruchám na areálovém vodovodu se investor rozhodl pro celkovou rekonstrukci 
stávajícího řadu. Proto bude stávající areálový vodovod lPE 110 v rámci výstavby nového objektu CDP 
vykopán a v jeho stávající trase položen vodovod nový, rovněž z lPE 110 mm. Rekonstrukce 
areálového vodovodu v rámci výstavby objektu CDP bude v rozsahu od vodoměrné šachty až 
k oplocení energocentra, kde se nový vodovod propojí se stávajícím řadem, který pokračuje dál 
k objektu měnírny a k provoznímu objektu za oplocením. 

Objekt CDP bude napojen z areálového rozvodu přípojkou lPE 90 mm. Délka přípojky bude cca 11 m a 
průtok přípojkou bude 3,3 l/s. Na odbočení v zemi bude za vysazeným T kusem na areálovém řadu 
osazeno šoupě DN 80mm se zemní soupravou a poklopem. Pak bude přípojka pokračovat do objektu 
ve stoupajícím sklonu a ukončena bude za prostupem obvodovou stěnou do prostoru 1.PP. 

Ve vodoměrné šachtě bude zrušen stávající požární obtok vodoměru, stávající fakturační vodoměr 
nahrazen přírubovým vodoměrem o jmenovitém průtoku Qn = 22 m3/hod a stávající armatury 
sestavy vyměněny. 

Stávající přívodní potrubí do areálu a navazující areálový rozvod vodovodu bude demontován a nový 
rozvod položen do stejné půdorysné polohy. Přerušeno bude po dobu nezbytnou pro realizaci 
nového vodovodu zásobování stávajících energetických objektů. Spotřeba vody v těchto objektech je 
minimální. V případě potřeby bude zabezpečeno náhradní zásobování.  

Požární potřeba vody na tuto dobu bude zabezpečena hydrantem osazeným za vodoměrem pod 
poklopem vodoměrné šachty. Na přilehlou opěrnou zídku bude osazen orientační štítek. Po položení 
nového potrubí a jeho propojení na vodoměrnou sestavu bude hydrant demontován.  

SO 603.1 Plynovodní přípojka 

Plynová přípojka je vedena ze stávajícího nízkotlakého plynovodu PE315 ze Sokolovské ulice v délce 
58,2 metrů v dimenzi DN100 z polyetylénu PE100 d110 SDR 17,6. Je ukončena v plynoměrném pilíři, 
kde je osazen hlavní uzávěr plynu a membránový plynoměr Elster G40 s roztečí 570 mm s bočním 
připojením s uzávěrem před a za plynoměrem a s ochozem. Plynoměrná sestava je doplněna 
manometrem. 
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Jedná se o plynovod nízkotlaký provozovaný tlakem 2,1 kPa. 

Potřeby plynu: 
Doplňkovým zdrojem tepla - záložním pro případ poruchy některého tepelného čerpadla, pro případ 
nižších aktuálních nároků na chlad a pro možnost zajištění nároků na vyšší teplotu topné vody nad 
60°C – bude plynová tepelná centrála, složená z dvojice kondenzačních teplovodních kotlů o 
celkovém topném výkonu 454kW. 

 Maximální potřeba zemního plynu každé jednotky činí 25 m3/hod, celkem tedy 50 m3/hod. 

 Roční potřeba tepla objektu je odhadována na 3600 GJ/rok, z toho cca 800 GJ /rok pro 
vytápění, 2300 GJ/rok pro VZT a 500 GJ/rok pro ohřev TUV.  

 Vzhledem k tomu, že většina tepla bude získána jako odpadní teplo z procesu chlazení, je 
odhadnuta roční potřeba zemního plynu ve výši 12.000 m3/rok. 

 

SO 603.2 Areálový rozvod plynu 

Areálový rozvod plynu řeší vybavení plynoměrného pilíře a trasování od pilíře do budovy. Délka 
rozvodu je 123,5 metru. Trasa je vedena od pilíře na západní stranu budovy. Provedení je 
z polyetylénu PE 100 D110 SDR 17,6. V trase kříží plynovod stávající kabelovod vedením nad 
kabelovodem. Zde bude plynovod uložen v ochranné trubce PE100 d160 SDR 17,6 délky 5,6 metru. 

 

SO 701 Venkovní osvětlení 

Stávající stav:  
Od ul. Sokolovská v Praze 9 k objektu stávající měnírny Balabenka jsou podél příjezdové komunikace 
jednostranně osazeny sadové 5m osvětlovací stožárky se svítidly Elektrosvit RVI 100W. Osvětlovací 
stožárky jsou napojeny z měnírny z rozváděče vlastní spotřeby. Osvětlení již není provozováno, je 
nefunkční. Stožárky jsou poškozené, chybí zdroje, kryty, výstroj. 

V areálu měnírny je osvětlovací stožár JŽ, který bude dotčen novostavbou, tento bude při stavbě 
demontován. 

Návrh řešení:  
V souvislosti s výstavbou objektu CDP včetně potřebných inženýrských sítí bude zřízeno nové 
venkovní osvětlení. Původní nefunkční a pro nové využití nevhodně navržené osvětlení sadovými 
stožárky bude demontováno a nahrazeno osvětlením na uličních osvětlovacích stožárech s výložníky 
a sodíkovými zdroji. Bude provedeno osvětlení příjezdové komunikace od ul. Sokolovské, osvětlení 
okolí budovy CDP a ploch parkovacích stání. 

Osvětlení bude rozděleno do 2 okruhů: 

- okruh č.1 – osvětlení příjezdové komunikace s bránou od ul. Sokolovská k CDP 

- okruh č.2 – osvětlení parkoviště pro osobní vozidla 

Osvětlení příjezdové komunikace do areálu bude řešeno výbojkovými svítidly SHC 100W na ocelových 
bezpaticových stožárech výšky do 10m s jednostranným výložníkem.  
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 počet stožárů: 7 ks (OS1 – OS6, OS10) 

 délka kab. trasy: 210m 

Počet demontovaných stožárů: 1x JŽ 12m, 8x sadový 5m  

Osvětlení parkoviště bude výbojkovými svítidly SHC 150W na ocelových bezpaticových stožárech 
výšky do 10m s jednostranným výložníkem. 

 počet stožárů: 6 ks (OS7-OS9, OS11-OS13) 

 délka kab. trasy: 280m  

Osvětlovací okruhy budou napojeny z hlavního rozváděče elektroinstalace (0,4R1) zřízeného v rámci 
budovy CDP (SO 01).  

Kabelové rozvody budou uloženy v zemi, pod zpevněnými plochami navíc v obetonovaných 
chráničkách. Intenzity navrženého osvětlení respektují příslušné ČSN a EN, jsou ověřeny kontrolním 
výpočtem s vybranými svítidly schválenými   pro použití v SŽDC.      

 

Technologická část 

Železniční zabezpečovací zařízení: 

PS 111 Návrh sálů CDP Praha 

V rámci tohoto PS jsou definovány jednotlivé typy sálů, které budou v následných stavbách 
doplňovány do CDP Praha v rámci samostatných staveb DOZ. Je navržena dispozice pro tzv. Malé sály 
a Velké sály, které obsahují různé počty velkoplošných zobrazovacích jednotek a různé počty 
pracovníků. V rámci těchto návrhů se uvažuje jak s lichým počtem velkoplošných zobrazovacích 
jednotek, tak se sudým počtem, který je spíše preferovaný vzhledem k uspořádání jednotlivých 
pracovišť dispečerů. 

Tímto PS jsou definována jednotlivá pracoviště, která vzniknou v CDP Praha a je definována i 
velkoplošná projekce, která vznikne pro zobrazování jednotlivých řízených oblastí. 

PS 112 Příprava DOZ v CDP Praha 

V rámci tohoto PS je definován především rozsah technologického zařízení, které bude do CDP Praha 
dodáno v samostatných stavbách. V rámci tohoto PS jsou vytvářeny jednotlivé prostory a vedení pro 
tuto technologii s tím, že se principiálně definuje její činnost z pohledu CDP Praha jako celku. 
Technologie je rozdělena do několika základních celků vzhledem k rozsahu dodávaného zařízení, ale i 
vzhledem k zajištění bezpečnosti jeho provozu. 

Tímto PS je zároveň definován i rozsah CDP Praha ze současného pohledu a definovány jednotlivé 
řízené oblasti, které se stanou součástí CDP Praha. Tímto PS je následně provedena připravenost pro 
dodání nové technologie v rámci samostatných staveb a to především z pohledu rozvodů.  

PS 113 Technologie DOZ pro CDP Praha 

V rámci tohoto PS je dodáván již první sál do CDP Praha, který bude sloužit jako cvičný sál.  V rámci 
tohoto PS jsou nadefinovány jeho pracoviště a rozsah. V rámci tohoto PS je dodávána potřebná část 
technologického zařízení, které však bude využíváno i jinými sály dodávanými v následných stavbách. 
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Železniční sdělovací zařízení: 

PS 211 Úpravy a doplnění stávající kabelizace 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje nový objekt CDP Praha napojit na sdělovací 
kabelizaci SŽDC. Pro napojení objektu CDP se navrhuje využít stávající sdělovací kabelizaci 
vybudovanou v rámci stavby „Nové Spojení Praha hl.n., Masarykovo n. – Libeň – Vysočany – 
Holešovice“.  

Objekt CDP Praha se navrhuje napojit optickou kabelizací s PB č.1 v žst. Praha Libeň, FB v žst. Praha 
hlavní nádraží a objektem Pernerova. Propojení těchto objektů s CDP Praha se navrhuje realizovat 
diagnostickým optickým kabelem 144 vláken SM. Optické kabely se navrhuje instalovat do stávajících 
rezervních ochranných trubek HDPE, které byly položeny v rámci předchozí stavby mezi PB Balabenka 
a  PB č.1 v žst. Praha Libeň, FB v žst. Praha hlavní nádraží a objektem Pernerova. V rámci tohoto 
provozního souboru je nutné tyto ochranné trubky HDPE, před instalací DOK, upravit a ukončit je 
v novém objektu CDP Praha. Vzhledem k tomu, že ve stávajícím objektu PB Balabenka jsou ukončeny 
DOK a traťové kabely ze žst. Praha Libeň,  žst. Praha hlavní nádraží a žst. Praha Masarykovo nádraží, 
navrhuje se propojit objekt CDP Praha a PB Balabenka optickým kabelem 36 vláken a metalickým 
kabelem 50XN0,6. 

Dále se v rámci tohoto provozního souboru navrhuje položit ochranné trubky HDPE pro instalaci 
optické kabelizace realizované v rámci PS, které řeší kamerové systémy, EZS a EKV. 

PS 212 Úpravy SDH přenosového systému 

Navrhuje se v objektu CDP Praha vybudovat nový SDH bod kompatibilní se stávajícími SDH body 
v uzlu Praha propojené OK tokem STM-16 s kruhovou topologií. Původní návrh  na zrušení SDH ONS 
15454 v žst Praha Libeň a jeho náhrada ONS 15305  byl zrušen. Důvodem  byl plně obsazený ONS 
15305 bez jakékoliv možnosti doplnění či rozšíření. 

Navrhuje se ponechat SDH bod v žst Praha Libeň i s ukončenými obchozími cestami STM-16, které 
odpovídají ukončení kabelových tras. V CDP se navrhuje zařízení SDH zapojené do kruhové topologie 
v uzlu Praha propojené STM-16. V CDP se navrhuje ukončit STM-4 ze žst Holešovice a NS Balabenka. 
Dále zde bude ukončen okruh STM-1 z BTS Truhlářka. Ukončení STM-16 ze směru Všetaty a Kolín 
v CDP  se jeví  jako méně bezpečné než ukončení v žst Praha Libeň a tím zapojení do kruhové 
topologie s možností zaokruhování v případě přerušení optického kabelu mezi Libní a CDP. 

Napájení SDH se navrhuje pomocí usměrňovače 230VAC/48VDC. Usměrňovač se navrhuje složený ze 
třech modulů s rozděleným napájením modulů.  

PS 213 Přemístění dálkové části drážní ústředny 

V souladu s přípravnou dokumentací se navrhuje přestěhování stávající části tranzitní ústředny a 
mezinárodní ústředny z telekomunikačního objektu Praha U2. Vzhledem k tomu, že stávající systém 
telefonní ústředny MD110 s firmware Bc13 se již nevyrábí, navrhuje se její náhrada MX-ONE telefony 
server.   

Navrhuje se následující postup přemístění: 

Nejdříve je nutné otestovat funkce nové MX-One telefony server (který je v majetku ČD-T) ve stávající 
telefonní síti 

Provést případné úpravy HW  telefonní sítě nebo SW 
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Výstavba nové části TÚ (7x) a MÚ (2x) 

Vlastní přepojení a převedení licencí 

Stávající LIM 14, který je úč. částí Mainu v Praze hl.n., jehož kapacita volných  úč. přípojek je  209 
analogových a 34 digitálních. Tyto kapacity budou využity pro zrušení úč. přípojek v TÚ části, kterých 
je v současné době využito 62 analogových a 27 digitálních. Doporučuje se zachovat číslování 
účastníků přepojené na LIM 14 z TÚ. 

V CDP bude v nové TÚ vybudováno 96 úč. přípojek analogových a 96 úč. přípojek digitálních. Řízení 
telefonního provozu části TÚ  bude zdvojené a to ASU modulem (v GW1) a telefonním externím 
serverem. Část MÚ budou GW vybaveny moduly ASU (v každé GW celkem 2x) pro zálohové řízení.  

Napájení bude ze zálohovaného napájecího zdroje UPS 230V a diesselagregátu. Každá GW bude 
napájena samostatným přívodem z jistícího panelu ve skříni.  

Součástí tohoto provozního souboru PS 213 se navrhuje i vybudování bezdrátového telefonního 
zařízení Dect. Stanice AP budou připojeny na ethernet vstupy do MX-One TS. Navrhuje se asi 25 úč. 
stanic tohoto bezdrátového systému. Připojení AP bude v rámci provozního souboru PS214 Vnitřní 
sdělovací a datové rozvody a jejich umístění v rámci tohoto PS 213. 

Přemístění stávajících ATÚ TTC2000 (dva MUP) se navrhuje zatím nerealizovat. Důvodem jsou 
semipermanentní okruhy pro DŘT a diagnostiku zařízení TRS (šest okruhů) a okruhy vzdálených 
účastníků. Po realizaci staveb, které pevné okruhy nahradí a převede je do IP, pak se navrhuje 
ústřednu rovněž přemístit do CDP. 

PS 214 Vnitřní sdělovací a datové rozvody 

Náplní této části provozního souboru je výstavba nových hodinových, telefonních a datových rozvodů 
v objektu CDP Praha. Telefonní a datové rozvody budou řešené systémem strukturované kabeláže. 
Navrhuje se je provést s použitím komponentů strukturované kabeláže (min. třídy 5e), kabely LAM 
TWIN FTP 4x2x0,5 a ukončit ve sdružených datových a telefonních zásuvkách. Kabely se navrhuje vést 
v podhledech po drátěných roštech, dvojitých podlahách a v instalačních lištách vhodných pro 
rozvody strukturované kabeláže. Hlavní trasa na každém podlaží se navrhuje vést po chodbě 
v podhledu po drátěném kabelovém roštu. Z této hlavní trasy povedou odbočky do jednotlivých 
místností. Z 19“ skříně datových technologií v místnosti technologie ve 2.NP povede páteřní optický 
rozvod do jednotlivých podlaží – 12 vl. SM do každého podlaží. Optické kabely budou ukončeny 
v optických rozvaděčích umístěných v každém patře v 19“ skříni ve sdělovací místnosti.  

V rámci tohoto souboru budou umístěny na jednotlivých podlažích přípojky pro základnové stanice 
BS DECT pro bezdrátové telefony a přípojky pro přístupové body (access points) umožňující pokrytí 
WiFi signálem. Rozmístění bude následující: 

Pro BS DECT: 2x  přípojka v 2.NP a 4x přípojka v každém dalším NP 

Pro Wifi access points: 6x přípojka na každé NP 

Do jednotlivých vytipovaných místností se také navrhuje osadit podružné analogové hodiny řízené 
hodinovým signálem DCF z hlavních hodin umístěných v 19“ skříni ve sdělovací místnosti v 5. NP. 
Kromě hlavních hodin, budou v této skříni umístěny i dva linkové rozváděče. Na každé NP v objektu 
CDP připadá jedna větev vedoucí z linkového rozváděče, jedna větev zůstane rezervní. Na tento 
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páteřní hodinový rozvod budou postupně připojeny i jednotlivé dispečerské sály. Tyto sály budou 
připojeny postupně v jednotlivých stavbách DOZ. 

PS 215 Datová a sdělovací technologie 

Pro připojení zařízení na řízených tratí, navrhuje se  v CDP Praha  vybudovat datovou technologickou 
síť a datovou síť intranet. Na tyto sítě budou dispečerské  sály,  dohledová pracoviště  DŽDC a 
 jednotlivé kanceláře připojeny vnitřními strukturovanými rozvody (řeší PS 214). 

Základem datové technologické sítě budou dva stohovatelné přepínače pracující na vrstvě L2, L3. 
Tyto přepínače budou mezi sebou propojeny metalickými propoji 2x10GE a budou se „tvářit“ jako 
jeden přepínač. Vstupy do přepínačů budou přivedeny z přenosového systému SDH s přenosovou 
 rychlostí 1GE. Celkem z SDH bude přivedeno 21 okruhů 1GE (3xrezerva). Dále do přepínačů budou 
připojeny jednotlivé GW TÚ a MÚ ústředny celkem 10x do každého přepínače. Počítá se s rezervou 
pro připojení jednotlivých serverů pro řízení a dohled nad zařízeními z tratí. Celkem 29x 1GE vstupy. 
Dále z přepínačů bude připojena brána pro vstup do telefonní služební sítě pro záložní ovládání 
telefonních zapojovačů na tratích. 

Propojení mezi datovou technologickou sítí a sítí intranet  se navrhuje přes firewall z důvodů zajištění 
bezpečnosti při přechodu mezi sítěmi. 

Z přepínačů se navrhují optické kruhy do jednotlivých podlaží po optickém vlákně SM s rychlostí 
10GE. V jednotlivých podlažích se navrhují stohovatelné přepínače (8-9ks s 48p, 2x48portů s PoE). 
Tyto přepínače v tomto zapojení se z hlediska dohledu „tváří“ jako jeden přepínač. Tyto přepínače 
budou budovány v rámci jednotlivých staveb DOZ při obsazování dispečerských sálů. V této stavbě 
budou vybudovány pouze ve 3.NP z důvodů vybudování cvičného sálu a přepínače samostatné v 1.NP 
a 2.NP pro připojení stanic DECT. Tyto stanice DECT ve 4.NP a 5.NP budou provizorně připojeny na 
přepínače ve 3.NP. Dále na páteřní přepínače budou připojeny stohovatelné přepínače v objektu 
náhradního zdroje energie pomocí optického kabelu a to v kruhové topologii. Zařízení v objektu bude 
připojeno na přepínače zdvojeně. 

Dále provozní soubor řeší samostatně datovou síť intranet. Základem sítě je přepínač, na který jsou 
připojeny přepínače z jednotlivých podlaží s hvězdicovou konfigurací. Připojení přepínačů 
v jednotlivých podlažích je rychlostí 1GE po optických vláknech SM (celkem 9x). Hlavní přepínač bude 
po samostatných vláknech připojen na směrovač v žst Praha hl. n, který se navrhuje vybudovat v jiné 
stavbě. Datová síť intranet se navrhuje vybudovat v této stavbě včetně zařízení pro wifi pokrytí.  

PS 216 EPS systémy 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje chránit objekt CDP Praha systémem EPS. Navrhuje se 
veškeré dispečerské sály včetně jejich zázemí, prostory pro technologii, chodby, kancelářské prostory 
a ostatní prostory vytipované požárním specialistou a definované PBŘ chránit systémem EPS. 

Ústředna systému EPS bude umístěna v 2. NP v prostoru místnosti pro sdělovací zařízení. Signalizece 
stavu požární ústředny bude prováděna pomocí tabel ústředny, která budou umístěna v recepci 
objektu CDP Praha v místnosti „pult ochrany“  a ve 4. NP v místnosti dispečerů DŽDC. Tato pracoviště 
budou zároveň vybavena dohledovými pracovišti jednotlivých technologií s možností ovládání 
systému EPS. Druhé dohledové pracoviště je dáno platnou legislativou. Systém EPS bude v případě 
požáru zároveň ovládat i návazné technologie (např. vzduchotechniku, výtahy a další). 

Dispečerské sály budou na systém EPS připojeny postupně v jednotlivých stavbách DOZ. V rámci této 
stavby bude provedena příprava. 
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S ohledem na značný rozsah samotného systému EPS a zároveň na charakter objektu CDP Praha je 
nutné přizpůsobit ke zvolené koncepci požární ochrany i organizační a pracovní řád. 

PS 217 EZS + EKV systémy 

Vzhledem k charakteru objektu CDP Praha se zde navrhuje vybudovat systém EZS, který zamezí 
přístupu nekompetentních osob do důležitých technologických místností, jakož i zajištění vstupu do 
objektu před nepovolanými osobami. 

Z výše uvedeného důvodu se navrhuje vybavit vstupy do objektu, technologických místností, 
kanceláře, dispečerské sály, schodiště a jinak důležité prostory magnetickými čtečkami karet či jiným 
adekvátním systémem, který dokáže identifikovat pracovníka a současně zdokumentovat jeho 
příchod a odchod. Systém EZS bude provázán s kamerovým systémem, který pomůže vyřešit situace, 
které nelze řešit binární logikou. 

Zajištění objektu CDP Praha bude provedeno jako trojstupňové (plášťová ochrana, prostorová 
ochrana, kontrola vstupu). Ústředny EZS (redundantní režim) budou umístěny ve sdělovací místnosti 
v 2.NP. Na ústřednu budou zapojena čidla: 

Magnetické kontakty na všech otevíracích částech (okna, dveře) 

Dveřní moduly 

Čidla reagující na rozbití skla 

Prostorová PIR nebo duální čidla (PIR+MW) 

Kontrola vstupu do objektu (budova CDP Praha, vjezd do areálu CDP Praha) 

Perimetrický systém 

Další podsystémy EZS (docházkový systém, gastro provoz) 

Čidla budou umístěna tak, aby byla zajištěna především plášťová ochrana objektu (okna, dveře atd.) a 
doplněna o ochranu vnitřních prostorů. 

Perimetrický systém bude sloužit jako vnější obvodová ochrana celého areálu CDP Praha. 
Perimetrický systém bude umístěn na oplocení a bude detekovat změny na oplocení (vibracemi, 
narušení, poškození) a zároveň bude spolupracovat s kamerovým systém. 

PS 218 Kamerový systém 

V návaznosti na předchozí části se navrhuje v objektu CDP Praha sledovat a zaznamenávat pohyb 
ve společných prostorách a v důležitých technologických místnostech kamerovým systémem. Stejně 
tak se navrhuje sledovat a zaznamenávat přilehlý okolní prostor k objektu CDP Praha. Kamerovým 
systémem se navrhuje sledovat: 

Důležité technologické prostory 

Společné prostory (vstupní prostor do objektu) včetně vstupů do dispečerských sálů 

Výtahy (řešeno připojení z rozvaděče výtahu do kamerového systému. Kamery dodány v rámci 
výtahů) 
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Nejbližší okolí objektu CDP Praha (okolí objektu v návaznosti na systém EZS a perimetrický systém 

Přístup k objektu 

Parkoviště zaměstnanců 

Širší okolí celého areálu CDP Praha 

Navrhujeme kamerový systém na bázi IP technologie se záznamovým zařízením (kamerovým 
serverem), který bude umístěn ve sdělovací místnosti ve 2.NP v 19“ skříni. Délka záznamu 
kamerového systému je dána platnou legislativou a směrnicemi SŽDC. Kamery se navrhuje v IP 
provedení napájené ze sítě 230V nebo z datové sítě LAN pomocí PoE a to v závislosti na umístění a 
charakteru kamery. Dohledové pracoviště kamerového systému bude umístěno v prostoru recepce 
v místnosti „pult ochrany“. 

PS 220 Úprava rádiového systému GSM-R 

V současné době je v lokalitě Balabenka vybudovaný digitální rádiový bod systému GSM-R v podobě 
BTS Praha Balabenka. Po realizaci objektu CDP Praha může za objektem, na dílčím úseku trati, 
vzniknout tzv. rádiový stín. S ohledem na plánovaný postup výstavby by bylo komplikované přemístit 
stávající BTS na objekt CDP Praha. 

Z výše popsaného důvodu se uvažuje s výstavbou BTS Praha CDP, která by pokryla pouze úsek trati, 
zastíněný výstavbou objektu CDP a zároveň by byl přes tento bod šířen signál GSM-R v jednotlivých 
patrech objektu CDP Praha.  

V mezidobí se současně plánuje výstavba BTS Praha Vysočany. Na základě měření rozsahu pokrytí 
signálem GSM-R od BTS Praha Vysočany a BTS Praha Holešovice je možné, že výstavba BTS na 
objektu CDP pro pokrytí rádiového stínu bude bezpředmětná, tj. že trať v rádiovém stínu bude 
pokryta z BTS Praha Vysočany a BTS Praha Holešovice a tato BTS bude pokrývat signálem GSM-R 
pouze objekt CDP Praha. 

Silnoproudá technologie včetně DŘT: 

PS 311 – Transformovna 22/ 0,4 kV, technologie 

Napájení el energií objektu CDP Praha je navrženo z transformovny umístěné v suterénu budovy CDP. 
Transformovna bude napájena dvěma přívody okružního vedení 22 kV napojeného jedním přívodem 
z rozvaděče 22 kV trakční měnírny (TM) Balabenka a druhým přívodem z rozvaděče 22 kV v přilehlé 
Provozní budově  - transformovny 22/0,4 kV v areálu TM Balabenka.  

Transformovnu v CDP Balabenka tvoří samostatná místnost rozvodny vn – 22 kV, dvě stanoviště 
transformátorů a místnost rozvodny nn. Přístup do rozvodny vn a na stanoviště transformátorů je 
z vnějšku budovy ze severní strany, přístup do rozvodny nn je ze vstupní chodby do prostoru 
suterénu. K suterénu je umožněn přístup pro dopravu zařízení transformovny z příjezdové areálové 
obslužné komunikace. 

V rozvodně vn je umístěn bezúdržbový kovově krytý zapouzdřený rozvaděč 22 kV izolovaný inertním 
plynem SF6 o 9 polích z toho dvě pole pro měření odběru jsou vzduchová. Rozvaděč 22 kV je navržen 
s podélně dělenou přípojnici odpínačem. V každé polovině je jeden přívod s odpínačem, pole měření 
s přístrojovými transformátory proudu a napětí a pole vývodu na transformátor vyzbrojené 
odpínačem s pojistkami. Každá polovina přípojnice má samostatný uzemňovač. Měření spotřeby 
každého transformátoru je samostatné. Elektroměry jsou umístěné v samostatných nástěnných 
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rozvodnicích umístěných ve vstupní chodbě do suterénu budovy CDP. Měření odběru je pro potřeby 
drážní energetiky tj. SŽE. Obchodní měření dodavatele el. energie (PRE distribuce) je na přívodech 22 
kV do rozvodny 22 kV TM Balabenka  

Na stanovištích transformátorů jsou umístěné olejové hermetizované transformátory 22/0,4 kV 
každý o výkonu 1000 kVA dle energetické bilance zpracovávané pro napájení technologie a 
elektroinstalace objektu CDP. Celkový soudobý potřebný příkon 731 kW, cos = 0,95 (po 
kompenzaci) tj. 770 kVA. Předpokládané využití transformátoru N = 770/1000 = 77 % 

Z transformátorů je napájen hlavní rozvaděč nn skříňového provedení se dvěma přívody od 
transformátorů umístěnými na jeho krajních polí. Přípojnice rozvaděče nn je rozdělena odpínačem na 
dvě sekce dle napájených příkonů. Z jedné části je napájen hlavní rozvaděč zajištěné sítě přes stabilní 
záložní zdroj el. energie a ze druhé části jsou napájeny všechny ostatní podružné rozvaděče. 

Transformátory jsou dimenzovány každý na 100% potřebného výkonu s tím, že je možné při 
rozpojené spojce přípojnice napájet jedním transformátorem pouze rozvaděč záložního zdroje a 
druhým ostatní podružné rozvaděče technologie budovy CDP (M+R, VZT a  elektroinstalace). Hlavní 
rozvaděč nn je dimenzován pro možnost napájení i z transformátoru 1600 kVA, avšak není 
dimenzován na paralelní provoz transformátorů; Pro potřeby přejíždění je krátkodobý paralelní 
provoz možný.  

Stanoviště transformátorů jsou dimenzována na osazení transformátorů až 1600 kVA (tj. při 
eventuální nástavbě budovy CDP). Stanoviště jsou vybavena společnou  záchytnou a havarijní 
olejovou jímkou na 100% objemu oleje každého transformátoru a jsou vybavené kazetami s 
granulátem z pěnového skla (namísto stěrku) nutné pro transformátory nad 1 MVA. 

Kompenzace odběru jalové energie je řešena automaticky stupňovitě kompenzačními rozvaděči 
připojené přímo přípojnicemi ke každému přívodovému poli rozvaděče nn transformovny. 
Kompenzační rozvaděče obsahují jednak kondenzátory (cca 200 kVAr) pro kompenzaci induktivní 
jalové energie, zejména motorů vzduchotechniky, jednak tlumivky (2 x 60 kVAr) pro kompenzaci 
kapacitní jalové energie zdrojů UPS. Chladící jednotky o příkonu 121 kW jsou vybaveny individuálním 
kompenzací 40 kVAr.  

Měření odebraného výkonu je řešeno na straně vn a to pro každý transformátor zvlášť. 
Z přístrojových transformátorů proud a napětí jsou napájeny elektroměry umístěné v samostatných 
rozvodnicích měření. Z elektroměrů jsou napojeny přes optoizolační optočleny rozvaděče pro řízení a 
monitoringu odběru, ze kterých je jednak řízena kompenzace odběru jalové energie, jednak pomocí 
sítě LAN budou přenášeny informace o spotřebě na dispečink SŽE. 

PS 312 Provozní rozvod silnoproudu 

Provozní rozvod silnoproudu řeší páteřní silnoproudé rozvody pro napájení hlavních rozváděčů uvnitř 
budovy CDP SO 01. Hlavní rozváděč základního napájení nn 0,4kV ozn. 0,4R1 je součástí PS 311 
„Transformovna 22/0,4kV“. Náhradní zdroj elektrické energie (NZEE), který je součástí PS 313 
„Náhradní zdroj elektrické energie a UPS“, je opatřen vlastním rozváděčem záložní sítě (R-ZE) 
umístěným v objektu náhradního zdroje SO 002. Z rozváděče RZH je napájen rozváděč RPO sloužící 
pro požární zabezpečení objektu a pro náhradní napájení. Z RPO je napájen rozváděč zajištěné sítě 
RZH. Součástí řešení PS 312 jsou rozváděče RPO, RZH a rozváděč RZB. Kabelové propojení mezi 
rozváděčem 0,4R1 a R-ZE, mezi R-ZE a RPO a dále do RZH i RZB jsou součástí tohoto PS312. 
Rozváděče záložního napájení RPO pro budovu SO 001, je v suterénu SO 001 v samostatné místnosti, 
rozváděče RZH, RZB jsou v místnosti sousední. 
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Součástí tohoto PS 312 jsou hlavní napájecí a propojovací kabely mezi rozváděči 0,4R1 a R-ZE a pak 
dále do RPO. Součástí PS 312 je dále rozváděč zálohovaného napájení RZH, hlavní přívodní a 
vývodové silové kabelové vývody z R-ZE v SO 002, propojovací kabely mezi 0,4R1 a RPO a mezi R-ZE a 
RPO, mezi 0,4R1 a R-ZE. Z rozváděčů 0,4R1, RPO, RZH, RZB jsou pak v rámci SO 001 provedeny 
podružné kabelové rozvody uvnitř objektu CDP a v rámci SO 503 provedeny venkovní rozvody pro 
drobné stavební objekty tj. kalového čerpadla kanalizace, vjezdové brány atp. 

PS 312.1 Dispečerská řídící technika v CDP Praha 

V rámci tohoto PS bude v místnosti rozvodny NN v 1.PP v budově CDP v 19“ skříni osazena nová 
podřízená stanice na bázi PLC automatu, která budou přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s 
zařízení SDH (budovaného v rámci sdělovacího zařízení stavby) spolupracovat v režimu multipoint s 
řídící jednotkou v Elektrodispečinku Praha. Do podřízené stanice budou zavedeny informace 
z příslušných technologií (rozvodna 22kV, rozvodna 0,4kV, náhradní napájecí zdroj, ÚNZ). Rozvodny 
v objektu budou propojeny prostřednictvím průmyslových datových přepínačů do kruhové optické 
smyčky. Podřízená stanice PLC bude vybavena oddělovacími reléovými členy. 

PS 312.2 Doplnění DŘT ED Praha Křenovka 

V rámci tohoto PS je nutné provést úpravy a doplnění potřebných SW a HW komponent, 
programového vybavení (tzv. parametrizace = vytvoření zobrazovaných schémat, protokolů, doplnění 
databáze řídicího systému, hlášení, povelových tabulek, komunikačních parametrů, zaškolení 
obsluhy, řešení provizorních stavů aj.) respektující nový stav řízených technologických zařízení.  

PS 312.3 Dálková diagnostika TS ŽDC v CDP Praha 

Předmětem provozního souboru DDTS ŽDC je zapojení určených technických zařízení do systému 
dálkové diagnostiky železniční infrastruktury. Veškeré přenosy a sběr dat bude navrženo v souladu 
s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE „Dálková diagnostika technologických systémů železniční 
dopravní cesty“ (druhé vydání). Systém bude umožňovat jeho následné rozšíření a doplnění v 
souladu s pokračujícími a navazujícími stavbami. 

Do sítě Ethernet (technologická datová síť) a přes přenosový systém SDH budou z jednotlivých 
železničních stanic a objektů zapojena jednotlivá zařízení (Osvětlení, EOV,  EZS/ASHS, rozhlasové a 
informační zařízení, jednotlivá měření, měření elektrické energie, technologie výtahů a čerpadel a 
další TLS dle TS 2/2008-ZSE), u kterých bude na výstupu definováno dohodnuté rozhraní a přenosový 
protokol. Konfigurace systému je navržena jako aplikace klient/server. Informace budou přenášeny 
na integrační server (InS) v CDP Praha. 

Sběr dat z jednotlivých technologií bude probíhat pomocí určených sériových rozhraní (RS 232, RS 
422, RS 485, M-Bus) a přes ethernetové rozhraní sítě Ethernet TCP/IP technologické datové sítě. Data 
budou pomocí převodníků připojena přes příslušný integrační koncetrátor InK, který bude umístěný 
v rozvaděči RDD. Integrační koncetrátory budou primárně připojeny k integračnímu serveru InS v CDP 
Praha. 

PS 313 Náhradní zdroj EE a UPS  

V samostatném objektu SO 002 bude umístěn náhradní zdroj elektrické energie (NZEE), pro napájení 
vybraných odběrů v novostavbě Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) SO 001 vyžadujících 
1. stupeň napájení. NZEE je připojen silovými kabely se skříní v rozvaděči nn – SO001 (dále jen RPO) 
dále se zařízením DŘT (MaR). 
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NZEE je navržen jako 3 fázový rotační stroj v provedení dieselagregát + dynamická UPS 
v odhlučněném objektu, s chladičem a tlumičem pro odvod spalin. NZEE je navržen jako elektrický 
stroj DUPS – Dynamic UPS – jehož kompaktní souose uloženou sestavu tvoří dieselový motor, 
elektromagnetická spojka, elektromagnetický kinetický modul a synchronní alternátor. Záložní 
systém jako funkční celek doplňuje ještě panel výkonové regulace a panel řídicího systému 
s dotykovou ovládací obrazovkou a celkovou systémovou vizualizací. Napájecí napětí do výstupních 
obvodů bude v případě výpadku v distribuční síti dodáváno trvale bez prodlevy přímo ze 
synchronního zdroje, bez použití prvků výkonové elektroniky, tak aby byla zachována tvrdost 
záložního napájecího zdroje min Ik = 15xIn. V normálním režimu provozu bude zařízení pracovat 
s vysokou účinnosti 95,5% a bude svoji funkcí výkonové regulace řešit i kompenzaci jalové energie až 
do výkonu 400kVAr. (Klasická kompenzační jednotka v trafostanici nebude osazena.) 

NZEE bude řízen jak dálkově z DŘT (MaR), tak především automaticky z vlastní řídící jednotky, nebo 
manuálně z ovládacího panelu NZEE ve vlastní rozvodně v SO 02. 

NZEE je určen pro záložní napájení vybraných technologických zařízení v objektu CDP. Je dimenzován 
s ohledem na výkony napájených zařízení včetně ztrát přenosem. Na výsledných 716kW je navržen 
NZEE cca 900kW / 1000kVA. Výkon záložního zdroje by měl být vyhovující i pro případnou budoucí 
administrativní nástavbu 2 podlaží.  

 

Rychlost rotace (vnitřní/vnější rotor) 1500/3000 RPM  

Jmenovitá frekvence 50 Hz  

Napětí 400 V AC  

Power factor  0.8   

Jmenovitý proud 1443 A  

Trvalý výstupní výkon 1000 kVA  

Povolené přetížení 10 %  

Max. kapacitní reaktanční výkon 400 kVAr  

Max. skokové zatížení  500 kVA  

 
Spouštění a provoz NZEE bude plně automatické pomocí řídicího systému s automatickým ovládáním 
rozvodného systému (NN technologické části jsou přímo provázány s řídicím systémem DUPS a jsou 
nedílnou součástí technologického celku). 

Při ztrátě napětí nebo kmitočtu v jedné nebo více fázích pod nastavenou hodnotu bude napájení 
kritických aplikací kryto kinetickou energií v rotujících hmotách – režim DUPS ze stato-alternátoru, 
motor DUPS bude automaticky nastartován elektrickým startérem pomocí startovacích baterií. 
Vzduch do strojovny je nasáván přes protidešťovou žaluzii, tlumičem hluku a regulační klapku se 
servopohonem. Ohřátý vzduch je tlačen ventilátory odvodu vzduchu do venkovních prostor přes 
klapku se servopohenem, tlumič hluku a protidešťovou žaluzii. Chlazení motoru je zajištěno 
venkovním deskovým chladičem s vlastními ventilátory – max hluk 80dBA/1m.   Pro snížení hluku 
výfuku bude MTG dodán s tlumičem hluku. Konstrukce tlumičů hluku VZT i výfuku bude provedena 
tak, aby hladina hluku nepřekročila úroveň 80dBA ve vzdálenosti 1m od ústí VZT a výfuku.  Plnění 
provozní nádrže naftou odpovídá min. množství postačující na 12 hod. provozu. V samostatné 
místnosti sousedící se strojovnou bude umístěna dvouplášťová nádrž. Plnění provozní nádrže bude 
provedeno plnícím hrdlem umístěným za uzamykatelnými dvířky z vnější strany objektu SO 02. 
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1.3. KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI 

Věcné a časové vazby stavby na související a vyvolané investice: 

 Související investice: 
Příprava a realizace stavby musí probíhat v koordinaci s další připravovanou stavbou téhož investora 
(SŽDC s.o.) ve shodné lokalitě Na Balabence. Jde o sousední stávající objekt trakční měnírny, u něhož 
plánuje investor výměnu technologického zařízení. Akce má název „Rekonstrukce napájení uzlu Praha 
(Balabenka)“. Projektantem přípravné dokumentace obou akcí byl SUDOP PRAHA a.s. Stupeň 
dokumentace Projekt objektu sousední měnírny dosud nebyl investorem zadán. Stavba je v době 
zpracování tohoto projektu zařazena do plánu až k roku 2025. 
 
Koordinace s dalšími stavbami - viz vyjádření TSK oddělení koordinace. 

- Akce č. 2005-1025-03380 Libeň, Vysočany, Pobřežní IV,  st. č. 8265, P8, 9, investor MHMP 

- Akce č. 2009-1025-01291 Libeň…, Optim. trati, Lysá n/L – Praha, P8, 20, investor SŽDC s.o. 

- Akce č. 2013-1025-00072 Sokolovská, Balabenka, RTT, P8, 9, investor Dopravní pod. HMP a.s. 
 
Stavba nemá podmiňující investice. 
 
Stavba má 2 vyvolané investice: 
První vyvolanou investicí je „Opatření k odstranění rušení MW spoje T-Mobile“ veřejné 
telekomunikační sítě GSM – viz vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. zn. 1509-09-P-Ha z 15.09.2009 
k PD-DUR a aktualizované vyjádření na situacích zájmového území stavby ze dne 16.4.2013 ke stupni 
Projekt v dokladové složce H. 
Přesměrování spoje musí být dokončeno před umístěním jeřábu na staveništi. Náklady na 
přesměrování hradí investor stavby. 
Druhou vyvolanou investicí je „Opatření k odstranění rušení MW spoje Vodafone“ spoj HE4122A – 
viz vyjádření Vodafone ze dne 5.10.2009 k PD-DUR a vyjádření na situacích zájmového území stavby 
ze dne 20.3.2013 ke stupni Projekt v dokladové složce H. 
Přesměrování spoje musí být dokončeno před umístěním jeřábu na staveništi. Náklady na 
přesměrování hradí investor stavby. 
Upozornění: Ve svém aktualizovaném vyjádření z 29.5.2013 Vodafone uvádí, že v 09.2013 plánuje 
deinstalaci této linky. Pokud se tak stane, bude linka zrušena ještě před zahájením stavby CDP Praha a 
tato vyvolaná investice se stane bezpředmětnou. 
 

1.4. DALŠÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1.4.1   Projekt stavby byl dokončen v 06/2013, inženýrská činnost ke stavebnímu povolení 
probíhala souběžně, v 07.2013 byla získána poslední stanoviska a vyjádření, následně bude 
podána žádost o vydání stavebního povolení. 

1.4.2  Podrobnosti týkající se výstavby budou řešeny s vybraným zhotovitelem stavby samostatně 
na pravidelných jednáních v průběhu celé realizace. 

1.4.3   Při zpracování harmonogramu (POV) je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 
uvedených v části ZOV projektu stavby.  

1.4.4   Součástí předmětu plnění je: 

a) vyhotovení realizační projektové dokumentace (projektové dokumentace staveb drah 
a staveb na dráze pro provádění stavby, vyhláška č. 146/2008 Sb., příloha č. 6): 
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- provozních souborů zabezpečovacího zařízení včetně návaznosti v profesích 
sdělovacího zařízení 

- provozních souborů sdělovacího zařízení 
- konstrukce opláštění SO 001 
- konstrukce prosklených stěn SO 001 
- ocelových a zámečnických konstrukci SO 001 (lávka, markýza nad vstupem, 

konstrukce dvojitých podlah, …) 
- dalších dílčích konstrukcí SO 001 v potřebném rozsahu pro řádné provedení díla 
- u ostatních PS a SO v přiměřeném rozsahu 
zhotovení podrobné Závěrečné zprávy odpadového hospodářství o evidenci druhů 
a množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo zneškodnění vč. oprávnění osob, 
jímž byly odpady předány. 

b) součástí předmětu plnění díla je povinnost zhotovitele zabezpečit u železničního svršku 
broušení podle TKP čl. 8.3.8; 

c) součástí předmětu díla je dále: 

 korozní měření z hlediska ochrany proti bludným proudům 

 stanovení minimálních zemních odporů jednotlivých zařízení 
d) zhotovitel je povinen zajistit po dobu přechodných stavů jejich provizorní řešení včetně 

personálního zajištění jejich provozu zdravotně a odborně způsobilými osobami (např. 
přístupové cesty, osvětlení, informační zařízení, náhradní napájení energiemi včetně 
zásobování vodou, odvod příp. čerpání odpadních, dešťových a drenážních vod, apod.); 

k) součástí předmětu díla je zpracování technologických postupů provádění prací na 
jednotlivých PS a SO včetně kontrolního a zkušebního plánu stavby, které obsahují 
především: 

 provádění hydroizolací spodní stavby a střešních plášťů 

 provádění povrchové ochrany protikorozní i ochrany betonových konstrukcí, 

 provádění ochranných nátěrových systémů ocelových konstrukcí ČD – S5/4 

 provádění pilotových základů a ostatních zvláštních zakládání, 

 technologický postup vypínání, zapínání (eventuálně přepínání) provizorního 
a definitivního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. 

2. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem po celou dobu trvání stavby v tom 
smyslu, že mu umožní užívat prostory a vybavení pro práci pracovního týmu objednatele. 
Součinnost bude spočívat v poskytnutí nezbytných kancelářských prostor vybavených 
nábytkem pro TDS, geotechnického konzultanta a koordinátora BOZP včetně energií, 
vytápění a vody a parkovacích míst atd. Náklady na výše uvedenou součinnost jsou zahrnuty 
v nabídce zhotovitele a jsou tak součástí nákladů na zařízení staveniště. 

 Po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen svolat 
jednání za účasti zhotovitele projektové dokumentace sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení a silnoproudu, jednotlivých podzhotovitelů a objednatele. Cílem je na místě upřesnit 
a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění výkopových prací s další stavební 
činností. Z jednání je zhotovitel povinen provést záznam. Zhotovitel musí být připraven na 
chyby a lokální změny v přesnosti údajů o polohách stávajících inž. sítí. Podchody inž. sítí pod 
silničními komunikacemi budou provedeny přednostně bezvýkopovou technologií 
(protlakem). 
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 Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost odborných 
komisí objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) 
objednateli v závislosti na rozsahu zařízení.  

 

3.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO STAVENIŠTĚ 

 V případě, že zhotovitel bude požadovat nad rámec ZOV poskytnutí pozemku, ke kterému má 
objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předán objednateli nejméně čtyři 
měsíce před předpokládanou dobou nájmu předmětného pozemku. 

4.     ČASOVÝ PLÁN STAVBY 

 Součástí nabídky bude řádkový časový harmonogram prací včetně platebního kalendáře 
zahrnující termín vypracování realizační dokumentace, koordinaci se souběžně probíhajícími 
stavbami objednatele případně souběžně probíhajícími stavbami cizích investorů, uzavírky 
nebo částečné uzavírky pozemních komunikací, přechodové stavy, provozní zkoušky 
(kontrolní a zkušební plán) a veškeré práce a dodávky podzhotovitelů. 

 V časovém harmonogramu prací je nutno respektovat následující požadavky  
a termíny: 

a) termín zahájení a ukončení stavby 

b) možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 

 Pro splnění termínu výstavby zadavatel požaduje odpovídající  nasazení lidských a 
technických zdrojů i případné zavedení 12 hodinového směnného provozu. 

 Na základě daného objemu finančních prostředků stavby potvrzeného objednatelem, 
předloží zhotovitel každoročně do 1/Q příslušného roku aktualizaci harmonogramu prací 
včetně platebního kalendáře 1x v tištěné formě a 1 x digitálně. 

5. OSTATNÍ ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

5.1  DOTČENÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY 

Z projednávání této akce s dotčenými orgány vyplynuly následující podmínky pro realizaci této 
stavby. Tyto podmínky jsou součástí plnění předmětu díla a uchazeči o realizaci této stavby je 
zapracují do své nabídky: 

 
Z vyjádření dotčených orgánů ke stupni Projekt (ke stavebnímu řízení): 
Informace projektanta o zapracování podmínek do projektu jsou psány kurzívou. 

 HZS, závazné stanovisko č.j. HSAA-6365-3/2013 ze dne 20.06.2013: 

Vydáno souhlasné stanovisko s 2 podmínkami: 
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- Bude zajištěn přístup (technicky, popř. organizačně) pro zásahové jednotky přes vrata 
v oplocení pro objekt CDP Praha a na příjezdové komunikaci areálu trakční měnírny 
Balabenka. 

CDP Praha i trakční měnírna náleží jedné organizaci SŽDC s.o. V budově CDP Praha bude 
nepřetržitý provoz vč. ostrahy v recepci. Průjezd vozidel HZS areálem CDP do trakční měnírny 
bude bezproblémový. 

- Závěry požárně bezpečnostních řešení budou zapracovány do realizační dokumentace 
ostatních profesí. 

Závěry PBŘ jsou v tomto stupni dokumentace Projekt respektovány všemi profesemi. Závěry 
PBŘ musí být respektovány i v případném dalším stupni – tj. realizační (výrobní) dokumentaci 
zhotovitele, pokud bude v příslušné profesi vyhotovena. 

 Hygienická stanice hl. m. Prahy, stanovisko č.j. HSHMP 24142/2013 HP ze dne 14.06.2013: 

Vydáno souhlasné stanovisko s 2 podmínkami: 

- Před uvedením VZT zařízení do provozu musí být provedeno jejich seřízení a komplexní 
vyzkoušení. Protokolem z měření průtočných množství musí být u kolaudace prokázána 
vyhovující účinnost instalované vzduchotechniky. 

Podmínka se týká fáze realizace stavby. Se seřízením a vyzkoušením zařízení se v projektu VZT 
standardně počítá. 

- Musí být zajištěno nucené odvětrání prostor umývárny bílého nádobí v zázemí výdejny jídel. 

Je v projektu VZT navrženo. 

 MHMP, odbor památkové péče, závazné stanovisko č.j. S-MHMP 417456/2013 ze dne 
27.06.2013: 

Stavba je přípustná bez podmínek. 

 MHMP, odbor životního prostředí, závazná stanoviska a vyjádření zn. S-MHMP 
0423859/2013/1/OZP/VI ze dne 25.06.2013: 

Ve vyjádřeních (body 1, 2, 3, 5, 6, 7) nejsou stanoveny žádné podmínky ani omezení. 

Závazné stanovisko (bod 4 – z hlediska ochrany ovzduší) je bez podmínek.  

Závazné stanovisko (bod 8 – z hlediska ochrany vod) je s následujícími podmínkami: 

- Před zahájením užívání stavebního objektu SO 002 a provozního souboru PS 311 bude pro 
tyto provozy vypracován plán opatření pro případ havárie dle ust. § 39 odst. 2 vodního 
zákona, který bude předložen příslušnému vodoprávnímu úřadu (OŽP MHMP) ke schválení. 
Havarijní plán bude svou strukturou a obsahem splňovat náležitosti uvedené v ust. § 5 vyhl. 
č. 450/2005 Sb. 

Podmínky se týkají fáze realizace stavby. 
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 MHMP, odbor dopravních agend, stanovisko č.j. MHMP-536460/2013/ODA-O4/Ka ze dne 
19.06.2013: 

Vydáno souhlasné stanovisko se třemi podmínkami: 

- Podmínky pro realizaci budou stanoveny v rozhodnutí, které vydá příslušný silniční správní 
úřad. 

- Minimálně 4 týdny před zprovozněním požádá investor o stanovení užití dopravního značení 
příslušný správní orgán. 

Podmínka se týká fáze realizace stavby. 

- V případě omezení provozu na ul. Sokolovské investor požádá, minimálně 4 týdny před 
zahájením rekonstrukce, Odbor dopravních agend MHMP o vydání rozhodnutí na zvláštní 
užívání komunikace. 

- Podmínka se týká fáze realizace stavby. 

 MHMP, odbor bezpečnosti a krizového řízení, stanovisko č.j. S-MHMP 417396-1/2013/BKR 
ze dne 21.06.2013: 

Vydáno souhlasné stanovisko bez podmínek. 

 ÚMČ Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, stanovisko č.j. OVÚR/KK/3516/P09 
032021/2013 ze 4.6.2013 

Vydáno souhlasné stanovisko ve smyslu § 15 stavebního zákona 183/2006 Sb. 

 ÚMČ Praha 9, odbor životního prostředí a dopravy, vyjádření, sdělení a závazná stanoviska 
z 27.6.2013 

Ochrana ovzduší, ochrana přírody, krajiny a městské zeleně, ostatní bez upozornění: 

Obsahuje upozornění pro realizaci stavby (snížení prašnosti, čištění vozidel vyjíždějících ze 
stavby, kropení, plachtování sypkých a prašných materiálů, hlučnost stavebních mechanizmů 
musí splňovat podmínky uvedené v nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ochrana kolizních porostů se stavbou – respektovat 
ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, …). 

Oddělení dopravy jako silniční správní úřad vydal souhlasné stanovisko se 3 podmínkami: 

- Uzavření veřejně přístupné účelové komunikace musí být odsouhlaseno všemi dotčenými 
vlastníky (SŽDC s.o., ČD a.s.). Toto uzavření se projednává v samostatném správním řízení. 

Podmínka se týká fáze realizace stavby. 

- Před výjezdem ze staveniště bude zřízeno čistící zařízení či plocha pro očistu vozidel před 
jejich výjezdem do prostoru veřejné komunikace. 

Je v projektu zapracováno v části ZOV, týká se fáze realizace stavby. 

- Zábor chodníku Sokolovská bude prostorově a časově minimalizován, v prostoru chodníku 
bude zachován bezpečný provoz chodců (v šíři min. 1,5m), platí i pro osoby na invalidním 
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vozíku. Krátkodobé uzavření chodníku proběhne při zajištění náhradní pěší trasy v silniční 
vegetaci (zpevnění povrchu). 

Je v projektu zapracováno v části ZOV, týká se fáze realizace stavby. 

Z následujících upozornění: 

- K průjezdu vozidel HZS – v případě zásahů vozidel HZS může být použito i brány pro výjezd 
z areálu (tj. v protisměru), kde je průjezd 3,5 m. V tomto místě je navržena část oplocení 
rozebíratelná, aby bylo možné do areálu trakční měnírny zavézt i více objemný náklad. 

- K možnému rozšíření parkoviště v případě budoucí nástavby budovy – lze využít plochu téhož 
pozemku č.kat. 3369 za trakční měnírnou směrem ke kolejišti. 

 ÚMČ Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, vodoprávní úřad, závazné stanovisko č.j. 
S P09 031954/2013/OVÚR/Val/P09 041007/2013 z 1.7.2013 

Vydáno souhlasné stanovisko s podmínkami: 

- Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod: 

1) Mechanizace použitá při stavebních parcích musí být zajištěna proti možným únikům olejů 
a ropných látek. 

2) Likvidace srážkových vod v prostoru staveniště bude zajištěna vsakem, v případě potřeby 
budou srážkové vody v prostoru staveniště svedeny povrchovými příkopy či přečerpány do 
usazovací jímky dostatečně kapacitní, s dostatečnou dobou zdržení sedimentujících částic 
před jejich vypouštěním do kanalizace. 

3) Všechny použité stroje a mechanizmy budou bezpečně zajištěny proti úniku ropných látek 
a olejů do terénu. Použité budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniku olejů 
či pohonných hmot do terénu. 

4) Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. 

5) Zeleň bude provedena tak, aby plochy zůstaly bezodtokové a celá srážka zůstala na této 
ploše (miskovité snížení terénu). 

6) Při terénních úpravách zeleně budou uplatněny lokální retence a retenční příkopy.  

Podmínky 1 až 4 se týkají fáze realizace stavby. Podmínky 5 až 6 budou respektovány při 
terénních úpravách zeleně. 

- Z hlediska ochrany stávajících vodních děl: 

1) Odpadní a srážkové vody vypouštěné do jednotné kanalizační stoky pro veřejnou potřebu 
budou svým složením splňovat limity dané platným Kanalizačním řádem kanalizace pro 
veřejnou potřebu na území hlavního města Prahy v povodí Ústřední čistírny odpadních vod 
Praha (dále Kanalizační řád). 

2) Případné drtiče kuchyňského odpadu nesmí být instalovány na kanalizačním potrubí 
odvádějícím odpadní vody přes kanalizační přípojku a přes kanalizační stoku na Ústřední 
čistírnu odpadních vod Praha. 
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3) Novou podzemní retenční nádrž je třeba projednat a povolit ve vodoprávním řízení jako 
stavbu vodního díla podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona. 

4) Ve vodoprávním řízení dle § 15 vodního zákona je dále nutno projednat toto: 

Jestliže bude v rámci stavby rušena a odstraňována stavba vodního díla, je k jejímu zrušení a 
odstranění nutno požádat vodoprávní úřad o povolení ke zrušení a odstranění vodního díla. 

Podmínka 1 a 2 jsou splněny, odpadní vody budou svým složením splňovat požadované limity. 
Drtiče kuchyňského odpadu nejsou navrženy. Podmínky 3 a 4 se týkají projednání projektu a 
jsou zajištěny v rámci inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení. 

Kromě podmínek obsahuje stanovisko několik dalších další upozornění – zde odkaz na toto 
stanovisko v dokladové části Projektu H.6. 

 ÚMČ Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, vodoprávní úřad, souhlas č.j. S P09 
039963/2013/OVÚR/Val/P09 041826/2013 z 4.7.2013 

Vydán souhlas vodoprávního úřadu ÚMČ P9 podle § 17 odst. 1, písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. o 
vodách k nádrži pro skladování nafty a k olejovým hermetizovaným transformátorům: 

 Podmínky pro stavbu a zařízení: 

Bod 1 – Podlaha skladu paliva ve stavebním objektu SO 002 a soklu do výše 200 mm bude 
opatřena nepropustnou stěrkou odolnou ropným produktům. 

Bod 2 – Ve dveřích skladu paliva ve stavebním objektu SO 002 bude umístěn zvýšený práh 
výšky 100 mm zabraňující vytečení případných úkapů mimo prostor skladu paliva. 

Bod 3 – Podlaha skladu paliva ve stavebním objektu SO 002 bude vyspádována k jednomu 
bodu, odkud bude možné odčerpat případné úkapy, zbytky budou sanovány sorpčním 
materiálem. 

Podmínky jsou respektovány v projektovém řešení SO 002. Spádování podlahy musí být 
projednáno a odsouhlaseno s dodavatelem konkrétně osazovaného technologického zařízení, 
aby nedošlo k rozporu na požadavek rovinnosti podlahy pro osazovanou technologii a 
požadované spádování podlahy k jednomu bodu.   

 Podmínky pro užívání stavby a zařízení: 

Bod 1 – Před zahájením užívání stavebního objektu SO 002 a provozního souboru PS 311 
bude pro tyto provozy vypracován plán opatření pro případ havárie podle ust. § 39 odst. 2 
vodního zákona, který bude předložen úřadu Magistrátu HMP ke schválení. 

Bod 2 – Veškeré úkapy látek nebezpečným vodám budou likvidovány bezprostředně po jejich 
zjištění. 

Bod 3 – Po tankování nafty musí být ekologická ocelová tankovací vana vyčištěna od zbytků a 
tyto ekologicky zlikvidovány. 

Bod 4 – Uživatel je povinen učinit odpovídající opatření, aby látky nebezpečné vodám 
nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací. Výčet povinností viz 
vydaný souhlas v dokladové části projektu H.6. 
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Podmínka 1 – její splnění je nutné pro zahájení užívání SO 002 a PS 311. Další podmínky se 
týkají běžného užívání stavby a jejího technologického zařízení. 

 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, technické stanovisko zn. 
TSK/18253/13/2200/KA z 9.7.2013 

Vydáno technické stanovisko bez námitek, ve správě TSK je pouze komunikace Sokolovská. Požaduje 
se: 

- Při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací 
dodržovat „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění 
výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ schválené usnesením RHMP č. 95 ze dne 31.1.2012. 

- Před termínem kolaudace předat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) do 
oddělení 5300 TSK – bližší podrobnosti k DSPS viz vydané stanovisko v dokladové části 
projektu H.6. Kladné vyjádření k DSPS od oddělení 5300 k předání této DSPS je nezbytnou 
součástí pro ukončení výkopového povolení a nájemní smlouvy. 

Podmínky se týkají fáze realizace stavby. 

 České dráhy a.s., souhrnné stanovisko, 299/13-O3 z 26.4.2013 

Souhlas s vydáním stavebního povolení, za předpokladu dodržení podmínek ve stanovisku Odboru 
správy nemovitostí a RSM Praha: 

Podmínky se týkají uvolnění pronajaté části pozemku v dostatečném předstihu, dále průběhu 
realizace stavby (stavba musí proběhnout dle schválené dokumentace a nesmí dojít 
k porušení platné legislativy na ochranu životního prostředí) a následného převzetí povinnosti 
údržby zeleně investorem, zejména na pozemcích, které jsou navrženy k převodu na SŽDC s.o. 

 Dopravní podnik hl. m. Prahy, souhrnné stanovisko, zn. 100130/22Ku711/822 ze 4.6.2013 

Vydáno souhlasné souhrnné stanovisko k vydání stavebního povolení – podmínky: 

- Dodržet podmínky stanovené v žádosti podané v technické dokumentaci kabelové sítě DP-
JDCT  

Podmínky se týkají fáze realizace stavby. 

- Zpracovat a projednat DIO na zásah do komunikace Sokolovská s veškerými dopady do 
provozu MHD 1 měsíc před realizací stavby.  

Bude zajištěno, týká se fáze realizace výstavby.  

 Policie ČR, vyjádření č.j. KRPA-198954-2/ČJ-2013-0000DŽ z 30.5.2013 

Vydáno souhlasné vyjádření ke stavebnímu povolení s podmínkami: 

- Bod 1 – Projektové řešení komunikace a parkoviště – bez připomínek. 

- Bod 2 – Min. 30 dní před zahájením stavby požadujeme předložit k odsouhlasení časově 
aktuální návrh dopravně inženýrských opatření s návrhem přechodného dopravního značení 
v tištěné formě pro práce, které budou realizovány v prostoru veřejných pozemních 
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komunikací nebo v jejich blízkosti a mohou omezit nebo ohrozit bezpečnost a plynulost 
silničního provozu. 

- Bod 3 – Min. 30 dní před dokončením stavby požadujeme předložit návrh definitivního 
dopravního značení v tištěné formě k odsouhlasení, jako podklad  pro jeho stanovení ve 
smyslu § 77, odst. 2, zákona č. 361/2000 Sb. 

- Body 2, 3 – Týkají se fáze realizace stavby. 

 Státní úřad inspekce práce, vyjádření č.j. 6916/3.41/13/15.7 ze 7.6.2013 

Souhlas s vydáním stavebního povolení, protože zjištěné závady nejsou takového charakteru, aby 
bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit OIP Praha k posouzení. 

 Obvodní báňský úřad pro území hl. m. Prahy a kraje Středočeského, vyjádření zn. 
SBS/15713/2013/OBÚ-02/1 z 12.6.2013 

Bez námitek k navrhovanému záměru. 

 Povodí Vltavy, stanovisko, zn. 27867/2013-263 z 28.5.2013 

Vydán souhlas s předloženým záměrem s podmínkami: 

- Bod 1 – Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod 
závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy 
budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami. 

- Bod 2 – Budou dodrženy podmínky OTPP a záměr bude v souladu s ÚP HMP. 

- Bod 3 – Stavební činností nesmí dojít k podmáčení sousedních pozemků. 

- Bod 4 – Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních 
pozemků a znečištění povrchových a podzemních vod. 

Body 1 až 4 se týkají fáze realizace stavby. 

- Bod 5 – Napojení objektu na vodovod a odvádění dešťových a splaškových vod projednat 
s PVS a PVK, respektovat jejich připomínky. 

Bylo projednáno a připomínky jsou v projektu respektovány. 

Bod 6 – Způsob napojení na IS projednejte s příslušnými správci a provozovateli a jejich 
připomínky respektujte. 

Bylo projednáno a podmínky a připomínky jsou v projektu respektovány. 

 NIPI, stanovisko zn. 108130031 z 18.6.2013  

Souhlas s vydáním stavebního povolení za předpokladu, že uvedené připomínky budou začleněny do 
jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby: 

- Vybavení navržených hygienických zařízení a šaten vyřešit podle č. 5 přílohy č. 3 vyhl. 
398/2009 - Hygienická zařízení a šatny. 
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- V denních místnostech a jídelně řešit uspořádání vnitřního vybavení podle čl. 6 přílohy č. 3 
vyhl. 398/2009 – Prostory a zařízení. 

V projektu navržená řešení (přístupový chodník, budova, parkoviště) jsou v souladu 
s požadavky vyhl. 398/2009 Sb., i když osoby se zdravotním postižením by mohly pracovat jen 
v omezených částech budovy a to pouze v administrativě. V řídících sálech je to z potřeb 
provozu a charakteru vykonávané práce vyloučené. 

 ČR – Státní energetická inspekce, závazné stanovisko zn. 264-20.06/13/10.103/Pe 
z 8.7.2013 

Vydán souhlas s předloženou dokumentací bez připomínek. 
 
NÁSLEDUJÍ VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ/VLASTNÍKŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – uveden přehled získaných 
vyjádření s odkazem na dokladovou část projektu: 
 

 ČD-Telematika, vyjádření čj. 12725/2013-O z 11.7.2013 

Dojde ke styku  s telekomunikačním vedením a zařízením ČD-Telematika – viz plné znění vyjádření 
v dokladové části projektu H.7. V projektu je zahrnuta ochrana kabelovodů a kolektoru položením 
pruhů panelů na vozovku. Řešeno v PS 211 a ZOV. 

 ELTODO Citelum, vyjádření čj. EC0400/1495/13 z 27.5.2013 

Nedojde ke střetu se zařízeními ve správě ELTODO-Citelum. Bez ohledu na to je stavebník nebo jím 
pověřená osoba povinen řídit se všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě 
ELTODO-Citelum - viz plné znění vyjádření v dokladové části projektu H.7. 

 GTS, vyjádření zn. 331301638 z 27.3.2013 

Dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením a zařízením veřejné elektronické komunikační 
sítě (může být uloženo několik prvků-kabelů a ochranných trubek), které jsou chráněny ochranným 
pásmem 1,5 m na každou stranu (přiložena situace) - viz plné znění vyjádření v dokladové části 
projektu H.7. 
 

 Pražská plynárenská distribuce, vyjádření zn. 2153/Ou/OSDS/2013 z 3.7.2013 

Vyjádření obsahuje podmínky k realizaci plynovodní přípojky - viz plné znění vyjádření v dokladové 
části projektu H.7. 

 Pražská plynárenská distribuce, technické podmínky připojení č. 0005791374 z 25.6.2013 

Vystavené technické podmínky připojení k distribuční soustavě - viz plné znění vyjádření v dokladové 
části projektu H.7. 
 

 PRE distribuce, vyjádření zn. 300012518  z 21.6.2013 

Vyjádření bez zásadních připomínek při dodržení stanovených podmínek - viz plné znění vyjádření 
v dokladové části projektu H.7. 
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 VEOLIA, vyjádření zn. PVK 24159/OTPČ/13  ze 14.6.2013 

Kladné vyjádření s uvedením výčtu požadavků - viz plné znění vyjádření v dokladové části projektu 
H.7. 
 

  Pražská vodohospodářská společnost, vyjádření zn. 1841/13/2/02 ze 4.6.2013 

Kladné vyjádření - viz plné znění vyjádření v dokladové části projektu H.7. 
 

 Telefónica O2 Czech Republic, Ochrana sítě Praha, vyjádření č. 543500/13 z 20.6.2013 

Souhlas se záměrem stavby bez připomínek. 
 

 T-Mobile Czech Republic, vyjádření zn.13_07_01_PD_-B z 1.7.2013 

Dojde ke kolizi stavby s provozovaným MW spojem T-Mobile. Společnost souhlasí s realizací stavby za 
podmínky, že spoj bude na náklady investora stavby přeložen - viz plné znění vyjádření v dokladové 
části projektu H.7. 
Přeložení spoje je v projektu řešeno jako vyvolaná investice.  
 

  Vodafone Czech Republic, vyjádření z 29.5.2013 

Dojde ke kolizi stavby s provozovaným MW spojem Vodafone. Společnost souhlasí s realizací stavby 
za podmínky, že spoj bude na náklady investora stavby přeložen - viz plné znění vyjádření 
v dokladové části projektu H.7. 
Přeložení spoje je v projektu řešeno jako vyvolaná investice. Pokud dojde k předpokládané 
deinstalaci spoje v cca 09.2013, stane se tato vyvolaná investice bezpředmětnou.  
 

 ČR – Ministerstvo obrany, VUSS, vyjádření čj. 5115/67363-ÚP/2013-7103/44 z 10.6.2013 

Vydáno závazné souhlasné stanovisko bez podmínek. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Ochrana inženýrských sítí při výstavbě 

- Zvýšenou pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti všech vedení, zvláště v případech, 

kdy není možno zjistit před zahájením prací jejich zcela přesnou polohu. 

- Veškeré inženýrské sítě musí být před zahájením stavby vytýčeny a poloha předána 

stavebníkovi. Vytýčení provedou - na vyžádání - zástupci spravujících organizací. 

- Pokud nespecifikovali správci zařízení způsob provádění prací již v rámci zpracování přípravné 

dokumentace nebo to nevyplývá z vyjádření od správců sítí (viz. Dokladová část projektu), 

musí být při pracích v blízkosti inženýrských sítí dodržován následující postup: 

Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, 

ověřil nebo upřesnil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení nebo 

v jeho blízkosti. Současně zajistí - v případě potřeby - vypnutí zařízení z provozu v místě 

staveniště. Po vytýčení budou provedeny ručně kopané sondy ke zjištění hloubky vedení ve 
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volném terénu (vše s ohlášením správci vedení). Jejich poloha bude zaznačena do výkresové 

dokumentace a následně budou s výskytem těchto sítí seznámeni pracovníci realizační firmy. 

- Při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat příkaz „B“ a zajistit 

trvalý dozor nad prováděním prací. 

- Při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se přizpůsobí technologie provádění 

prací charakteru ohrožení. 

- Přeložky a úpravy sítí se provedou podle instrukcí správců. Odkryté sítě je třeba zabezpečit 

proti poškození. 

- Při pracích na sdělovacích vedeních ohrožovaných vlivy trojfázových vedení VVN A ZVN je 

nutné postupovat podle ČSN 34 3101, článek 116 a 120. 

U sdělovacích vedení a zařízení je třeba pro bezpečnost osob provést tato opatření: 

a) kovové konstrukce nebo skříně, na kterých jsou upevněny kabelové závěry, oddělovací 
transformátory, musí být uzemněny na společný uzemňovací systém uzemňovacím páskem 
30 x 4 mm 

b) tyto konstrukce a skříně musí být opatřeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510 
c) před ocelovou konstrukcí a v místech dosahu osob obsluhujících zařízení nutno dát 

na podlahu izolační koberec 
d) všechny osoby, které mohou s těmito kabely přijít do styku, je nutno instruovat a vybavit je 

ochrannými prostředky a pomůckami dle ČSN 34 3100 
e) indukuje-li se ve sdělovacím kabelovém vedení při zkratovém stavu trojfázového vedení větší 

napětí než hodnoty uvedené v tabulce č. 1 normy ČSN 33 2160, je nutné označit veškeré 
doklady o takovém kabelu nápisem „ POZOR! NEBEZPEČÍ ÚRAZU INDUKOVANÝM NAPĚTÍM“ 

Projektant již v rámci přípravné dokumentace předpokládal, že inženýrské sítě jsou uloženy 
v dostatečné hloubce tak, aby nebyly realizací stavby dotčeny. Hloubky inženýrských sítí nebyly 
prověřovány sondami. Známé sítě jsou v koordinační situaci dle předaných podkladů zakresleny.  

Nicméně toto nezbavuje dodavatele povinnosti před zahájením prací jednotlivé sítě vytýčit. 
Projektant upozorňuje, že v prostoru výstavby se mohou ještě vyskytovat další inženýrské sítě, 
jejichž průběhy mohou být neznámy. 

Při stavebních pracích je nutno drážní sítě vypínat tak, aby nebyl narušen železniční provoz na trati. 
Propojování kabelů zabezpečovacího a sdělovacího zařízení je nutno naplánovat do doby vlakových 
pauz - dopravního klidu.  

5.2 OSTATNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNĚ 

 Stavební povolení na stavbu vydává: 

Drážní úřad, sekce stavební, oblast Praha, Wilsonova 80, 121 06 Praha 1   
 

 Kácení mimolesní zeleně je nutné provést na plochách trvalého a dočasného záboru. 
Rozhodnutí o povolení kácení bylo pod č.j. CJ 03598/2005 vydáno Městskou částí Praha 9, 
odborem životního prostředí a dopravy dne 11,7.2005, 22.9.2005 bylo vydáno rozhodnutí o 
změně rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (č.j. P09 046124/2009). 
V době zpracování DVZS je podána žádost o aktualizaci tohoto rozhodnutí.   
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Samostatnou částí dokumentace B.11.2 je Dendrologický průzkum, jehož součástí je vyčíslení 
stávajícího stavu mimolesní zeleně, vč. požadavku na kácení mimolesní zeleně podle 
současně platné legislativy. 

 
U dřevin, které jsou v blízkosti zájmového území stavby, ale nejsou kolizní s navrhovanou 
stavbou a budou ponechány, bude během stavby zajištěna účinná mechanická ochrana proti 
dotčení a poškození stavební činností podle ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 

 K provedení náhradních výsadeb jsou navrženy sadové úpravy prostoru stavby, viz 
samostatný SO 301 Sadové úpravy. Jsou navrženy druhy dřevin vhodné pro místní podmínky.  

 Část projektové dokumentace stavby B.2.3 Odpadové hospodářství obsahuje mimo jiné 
postup při likvidaci odpadů a nebezpečných odpadů, projednání s příslušnými orgány státní 
správy, event. územní samosprávy (dle zákona č. 185/2001 Sb.), rozčlenění veškerých 
činností a nákladů vzniklých v souvislosti s odpadovým hospodářstvím včetně poplatku 
za uložení odpadu podle jednotlivých SO. Zhotovitel ověří a ve své nabídce zohlední 
platnosti v této dokumentaci uvažovaných skládek včetně jejich kapacity a přístupnosti 
v čase realizace stavby. 

 Případné práce v noci musí být separátně projednány s dotčenými orgány státní správy, ÚMČ 
Praha 9 a ostatními organizacemi. 

 Archeologické nálezy - pokud během stavebních prací dojde k archeologickým nálezům, je 
povinností investora splnit požadavky, které ukládá § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 a 3 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů: 
- má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již 

od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu akademie 
věd České republiky a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném 
území záchranný archeologický výzkum 

- obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by 
mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů, 

- o archeologickém nálezu, který byl učiněn při provádění stavebních prací, musí být 
učiněno oznámení Archeologickému ústavu akademie věd České republiky nebo 
nejbližšímu muzeu. 

- úhrada záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona 
č. 20/1987Sb., o státní památkové péči. 

 

 Hluk - pro projet CDP Praha je zpracována Hluková studie viz příloha č. B.2.2. Řeší 
posouzení záměru z hlediska hlukové zátěže z železniční dopravy na okolních tratích, hluk 
uvnitř budovy a hluk z provádění stavby. 

 

 Opatření z hlediska životního prostředí ve fázi výstavby jsou obsažena v kap. 17.1 přílohy 
projektu B.2.1 Vliv stavby na ŽP, kde je uvedeno: 

- v době výstavby bude minimalizován pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti 
obytné výstavby, hlučná stacionární zařízení budou stíněna mobilními protihlukovými 
zástěnami 
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- dodavatel stavby zajistí dodržení limitů hluku po dobu výstavby dle nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- používané vozovky budou pravidelně čištěny  
- automobily před výjezdem na vozovku budou pravidelně čištěny 
- sypké a prašné materiály budou nakládány a zabezpečeny na automobilech tak, aby 

nedocházelo k jejich padání na vozovku 
- pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány záchytné nádoby (plechové 

s vložkou vhodného sorbentu) proti úkapům 
- doplňování pohonných hmot na ploše CDP Praha je nepřípustné  
- na ploše CDP Praha, bude k dispozici mobilní olejová havarijní souprava s kapacitou min. 

90 l obsahující sorpční rohože, hady, polštáře, havarijní tmel na utěsnění, výstražnou 
pásku, ochranné rukavice apod. 

- na plochách zařízení stavenišť nesmí být skladovány pohonné hmoty 
- na ploše CDP Praha budou instalována chemická WC pro příslušný počet pracovníků 
- likvidace vykácených dřevin bude řešena štěpkováním, případně kompostováním, není 

možné pálit 
- umožnit záchranný archeologický výzkum podle §22 zákona č. 20/1987 Sb. při provádění 

zemních a výkopových prací. Archeologický výzkum dle §22 zákona č. 20/1987 Sb. hradí 
investor a je na něj nutno předem uzavřít smlouvu  

- hlášení náhodných archeologických nálezů učiněných v průběhu stavby na Archeologický 
ústav AV ČR  

- stávající dřeviny budou chráněny dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v 
krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

- kácení mimolesní zeleně bude prováděno mimo vegetační období (říjen - březen) 
- po ukončení stavby bude terén upraven v travnatých plochách dle normy ČSN 83 9031 

Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání. 

 


