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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

AZI ...coveneens Autorizovany zeméméticky inzenyr (dfive UOZI)
BZ.....corurnnnns Bezpecnostni zabrana

ESD ..coveennns Elektronicky stavebni denik

OUA ........... Opravné a udrzbové akce

2] » Projektova dokumentace

SPS..ciieirunns Sprava pozemnich staveb

UMVZST ..... Uprava majetkovych vztahll v Zelezni¢nich stanicich
ZP .ovvenreen Zivotni prostiedi
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace (dale také ,PD") pro tyto ZTP se m{Ze pohybovat v rozsahu od
technické zpravy s polozkovym rozpocétem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném. dle
stavebniho zakona a provadécimi pravnimi predpisy pro povoleni zaméru/povoleni stavby,
zarfizeni nebo udrZovacich praci ¢i v rozsahu pro dokumentaci pro provadéni stavby. Clenéni
dokumentace a cislovani stavebnich ovbjektﬁ a objektd technickych a technologickych zatizeni
se provadi v souladu se smérnici SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy zeleznic, statni
organizace (dale jen ,SZ SM011"), pfilohou P10 (pozn. netyka se popisového pole) a to i pro
potfeby polozkového rozpoctu.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
kterd se zpracovava primérené v rozsahu smérnice SZ SMO011, Prilohy P7. Jedna se
o dokumentaci, jeZ obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla stavba
povolena, kterou dopracovava a rozpracovava do vétsich podrobnosti a rozsahu potiebnych
pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim Fizeni, a to s dodrzenim zasad transparentnosti,
pfimé&tenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize zpracovat se zohlednénim konkrétnich vyrobk,
dodavanych technologii, technologickych postupl a vyrobnich podminek konkrétniho
Zhotovitele pouze v pfipadé, Ze je stavba zadavana v reZimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, kterd rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkl, doddvanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Sou&asti je také dokumentace
vyrobni, montazni, dilenskd a dokumentace dodavatele mostnich objektl. RDS se vzdy
zpracovava v pfipadé, Zze to vyzaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani vychazi z
predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni koncepcné-
technické feSeni stavby navrzené v ramci pfedchazejici projektové pfipravy, pokud neni OP
stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8 smérnice SZ SM011. Naklady
spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné poloZce v soupisu praci
ptislugnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatn&né takovéto ¢innosti vyzadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava primérené v rozsahu smérnice SZ SMO011, prilohy P9 a pozadavki Smlouvy.
Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich praci.
DSPS zaznamenava skutec¢ny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyZz opravnou
praci dochdzi ke zmé&né& parametrl oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu (napf.
dokumentace skute¢ného provedeni stavby z investic¢ni akce, dokumentace z pfedchazejicich
opravnych praci). Dokumentaci skuteéného provedeni stavby mlze tvofit kopie ovéfené
projektové dokumentace na jejimz zakladé byla stavba povolena, doplnéna vykresy odchylek,
pokud to neni na Ujmu prehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokumentl (OP, Technické podminky,
Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech nezbytnych
pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym zakonem
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek).

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Technicky dozor stavebnika (dale také ,TDS") - Objednatel se zavazuje u staveb
financovanych z vefejnych prostifedk(, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor
stavebnika nad provadénim Dila dle § 161 odst. (2) zakona €. 283/2021 Sb. (stavebni zakon).
Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 14 pism. g)
stavebniho zakona.

Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecné zavazné pravni predpisy, normy nebo vnitini
predpisy, pak se vzdy vztahuji na platné znéni prisluSného dokumentu.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP"“) maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢clanky a podclanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Ué&el a rozsah predmétu Dila

1.1.1 Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Ekologizace vytapéni v Zst. Stafikkov" jejimz cilem
je celkova ekologizace vytapéni, tj. nahrazeni stavajiciho topného zdroje na tuha paliva
tepelnymi Cerpadly, v¢. jejich hospodarného provozovani. Bude provedena celkova
vyména jednotlivych prvkd, které jsou za hranou Zivotnosti.

1.1.2 Rozsah Dila ,Ekologizace vytapéni v zst. Stankov" je stanoven projektovou dokumentaci,
poloZzkovym soupisem praci s vykazem vymér a doplnén témito ZTP.

1.1.3 V ramci pfedmétné stavby bude realizovana kompletni ekologizace vytapéni vypravni
budovy a to véetné bytové Casti umisténé ve vypravni budové.

1.2 Umisténi stavby

1.2.1 Stavba bude probihat na trati Plzeri - Ceska Kubice (&. 180).

Vypravni budova Zst. Stankov, Stankov 80, 345 06 Stankov
Katastralni Uzemi: Stankov ves ¢. 798711 - p. ¢. st. 88/1 LV 1740
Kraj: Plzensky

Cislo dle SR70 765859
Kategorie stanice dle UIC CODE 180 C
Soucast sité TEN-T Ano

Cislo trati podle jizdniho fadu 180
Pocet cestujicich za den - upravené 400 - 599
podle UIC Code 180

Spravce objektu OR Plzen
Index poradi dle PRRON 841

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Projektova dokumentace

2.1.1 Projektova dokumentace ,Stankov VB - rekonstrukce vytapéni®.
Zpracovatel Projekty vytapéni, Ing. Karel Jebacek, Purkynova 22, 301 00 Plzen
datum 10/2023
Elektroinstalace - zpracovatel Ing. Karel Roubal, Republikanska 32, 312 00
Plzen

2.2 Souvisejici dokumentace

2.2.1  Akce nevyzaduje ohlaseni ani stavebniho povoleni.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1 U této akce se nepredpoklada koordinace s jinymi stavbami.
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4.1
4.1.1

4.1.2

ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dalsi parametry Dila a upfesiuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktualnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1, uplatni se ustanoveni TKP
pfiméfené i u provadéni opravnych praci a Udrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zajisténi postupl, aby kvalita provedenych praci minimalné spliovala
pozadavky platnych norem a predpisti, nebo méla obvyklou Uroveh s pfihlédnutim
k funkci bezpecnosti a zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.2.7
4.1.2.8

4.1.2.9
4.1.2.10
4.1.2.11

4.1.2.12

4.1.2.13
4.1.2.14

Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,....nejméné 5 pracovnich dnl pt¥ed terminem..." se
méni na ,...nejméné 2 pracovni dny pfed terminem ...".

V &l. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,...se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitdlni dokumentace =z investi¢ni vystavby SZDC)
a pokynu GR ¢. 4/2016 (Predavani digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC
a externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generélniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladd a ¢&innosti pro pFipravu
a realizaci opravnych a investicnich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi."

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepouZzije.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepouZzije.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vysSkové zaméreni skutec¢ného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvalené body definitivniho zaji$téni v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pripadé, Ze to povaha akce vyzaduje a v ZTP je
konkrétné uveden pozadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vypofadani (geometrické plany apod.) v souladu
s vyhlaskou €. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu Objednatel oznami,
Ze jejich vyhotoveni zajisti sam nebo Ze je zajisti vlastnik (spravce) technické
infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se nepouziji odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
V ¢&l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ,,... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".

V ¢&l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni Ihlta z 14 kalendatnich dni na 7 kalendafnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrédZce ,,body ZBP" se rusi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisd..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zfidit
a zajistovat provoz prostord pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
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4.1.3

6/13

4.1.2.15

4.1.2.16
4.1.2.17
4.1.2.18

4.1.2.19

4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22
4.1.2.23

4.1.2.24
4.1.2.25

4.1.2.26

Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou pFimérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel zajisti provozni, socialni a vyrobni zafizeni Stavenisté a odpadové
hospodéaistvi pro potieby své a potfeby svych poddodavateld pokud to
charakter stavby vyzaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan
pro pripadny Unik zavadnych latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. (vodni
zakon). Zhotovitel bude fesit zplsob odstaveni stavebnich strojl, zasobovani
stroji pohonnymi hmotami, ochranu proti znecisténi povrchovych a
podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni lhita z 21 dnl na 7 dnd.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ,,... (zpravidla Stavebni sprava)".

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro Udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ih{ta z 90 dnli na 15 dn{ a dale se
méni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych pripominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni
v elektronické podobé.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ih{ta z 45 dnd na 15 dnd.
Cl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se méni takto:

DSPS bude zpracovana pfiméfené v rozsahu dle smérnice SZ SMO11,
pfilohy P9. Podkladem pro vypracovani je projektova dokumentace a RDS pro
zhotovovaci prace.

Cl. 1.11.5.1 TKP, se nepouZiji odstavce 4 a 5.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle
smérnice SZDC ¢&¢. 117 a pokynu GR ¢. 4/2016 na zaznamovém médiu
uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
e kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé

e kompletni  dokumentace stavby  ve strukture  Treelnfo
(InvestDokument) v oteviené a uzaviené formé.

V ¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,...*.XML (datovy predpis XDC)".

Vzhledem k tomu, ze Zadavaci dokumentace neobsahuje VSeobecné technické podminky
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

4.1.3.1

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, v dobé,
kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokon it Fadné a vcas za podminek
sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli predano
Objednatelem bez zbyte¢ného odkladu po nabyti Gc¢innosti Smlouvy, nejdfive
vSak prvniho dne mésice uréeného pro zahajeni stavby v ¢l. Chybal!
Nenalezen zdroj odkazil. téchto ZTP.
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4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5

4.1.3.6

4.1.3.7

4.1.3.8

4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.3.13

4.1.3.14

4.1.3.15

4.1.3.16

Pfedani Stavenisté dalSich casti Dila se uskutecnuje na zakladé zadosti
Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich casti
Dila nejpozdé&ji 7 kalendaFnich dnii pFed terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a finan¢niho plnéni® prostrednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Staveniété (véetné ploch a objektl pro ZS predjednanych
v Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitdch v casové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislusné Casti Dila.

V pfipadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, ze prace na Dile nebo jeho casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
Smlouvou, ma TDS pravo nafidit preruseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do
doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile
odvola a ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

U majetkopravniho vypoFradani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat
aktualni stav a postupy vyporadani v ramci UMVZST.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

Pokud je podzemni vedeni a zarizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné pfislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objedndvkou o jejich vytyéeni minimalné& 5 dnl pred zah&jenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na pfislusné
Etapé nebo Casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potfebu. Za pripadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni
a zarizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v ramci Stavenisté.

Zhotovitel provede rué¢ni kopané sondy za Ucelem ovéreni skute¢ného vedeni
inzenyrské sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

V rédmci vykopovych praci pro podzemni vedeni siti technické infrastruktury
bude kladen zvy$eny ddraz na ruéni vykopy. Strojni mechanizace se bude
moct pouzit az po odhaleni vSech podzemnich vedeni a se souhlasem jejich
spravce.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s pfislusSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zarizeni technické infrastruktury.

V pripadé planované vyluky (vypnuti) prejezdového zabezpecovaciho
zafFizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (vCetné projednani)
té&chto prejezdd dopravni znackou IP 22 ,Zména organizace dopravy"
s textem: Pozor - prejezdové zabezpecCovaci zarizeni neni v Cinnosti® dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

V ptipadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpeclovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pripadnych
poddodavatel() stfezeni téchto PZZ.

Zmény béhem vystavby, musi byt fedeny a zpracovény podle smérnice SZ
SM105.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnancil
poddodavatel( prokazatelné seznameni s planem BOZP Dila (dle zakona
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¢. 309/2006 Sb. (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)) a dolozit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

4.1.3.17 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze zamé&stnanci Zhotovitele a Poddodavatell

v technickych funkcich od funkce mistra (vCetné) a vySe budou pfi pobytu
v prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zameéstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zfetelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

4.1.3.18 Zhotovitel se =zavazuje =zajistit, ze na vSech vozidlech Zhotovitele

a Poddodavatell, pouzivanych na Staveniéti, bude viditeln& vyznaéena
obchodni firma nebo jméno.

4.1.3.19 Zhotovitel u provozované CdCinnosti se zvySenym/vysokym pozarnim

v

nebezpec¢im (§ 4 zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochranég, vcetné
provadécich predpisu k tomuto zdkonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,Dokumentace zdolavani pozar("), tak aby sou&asti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvani pozarl, a to jiz pred uvedenim do
provozu / zkusebniho provozu.

4.1.3.20 Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,

kanalizace, vody a plynu budou pouZity RFID markery. Mohou se pouzivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci.
V rédmci jednotného znadeni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znaceni, které doporucuji vyrobci. Minimalni pozadavky na pouZiti markert
jsou nasledujici:

Silova zaFizeni a kabely (véetné kabell uréenych k napajeni zabezpecovacich
zafizeni) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v ptipadé pozadavku
umisténi po cca 50 m); pripojky; zakopané spojky; kFizeni kabeld; servisni
smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.

Rozvody vody a jejich zaFizeni — modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi;
paty servisnich sloupct; potrubi z PVC; vdechny typy ventild; kfizeni, rozdvojky;
¢istici vystupy; konce obald.

Rozvody plynu a jejich zafFizeni - zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi;
paty rozvodnych sloupd; paty servisnich sloupl; kiizeni, viechny typy ventil{;
meéfici skriné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury;
stlaCena mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy
armatur a spoju.

Sdélovaci zaFizeni a kabely — oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové
trase — v pripadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabelli; odbo¢né body z paternich tras optickych
kabel& a HDPE; ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

Zabezpedovaci zarizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabell
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporu¢ené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbo¢né body) - v pripadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném
provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich)
kabell (markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabel& (markery v zapisovatelném provedeni).
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4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

f. Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
gistici vystupy; paty servisnich sloupct; vedlejéi vedeni; znaéeni tras nekovovych
objektd.

4.1.3.21 Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellim, potrubim a podzemnim zafizenim
pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

4.1.3.22 U sdélovacich a zabezpecovacich kabeld OR se bude informace o markerech
zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim , RFID".

4.1.3.23 U slozek, které nemaji Zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace
zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.3.24 Informace o pouziti marker( bude zaznamenana do DSPS.

4.1.3.25 Do digitdlni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka
s velkym pismenem M uprostfed ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejnd pro vsech
6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, ktera bude odpovidat barvé
markeru.

V zastavéném Uzemi a jeho blizkosti nelze provadét hlu¢né stavebni ¢innosti v dobé
noc¢niho klidu. Ve vyjimecnych pfipadech, nelze-li stanoveného legitimniho cile
dosahnout jinak, mohou byt hlu¢né stavebni ¢innosti v dobé noc¢niho klidu provadény po
dobu nezbytné nutnou a v nezbytné nutném rozsahu. Zhotovitel zajisti, aby hlu¢né
stavebni Cinnosti provadéné v dobé nocniho klidu byly pred jejich zahajenim oznameny
ob&antim, ktefi mohou byt takovymi ¢innostmi dotéeni (napf. na webovych strankach
prislusné obce).

Zhotovitel nad rdmec ¢lanku 19 odst.12 predpisu SZ Bpl je povinen pfi praci vedle
provozované nevyloucené koleje pouzit pouze takové stroje/mechanismy, které jsou
vybaveny bezpecnostnim systémem omezujici otoceni pro zamezeni stfetu projizdéjiciho
vlaku s pracovnim strojem, resp. omezovacem zdvihu. Tyto ,omezovace" musi byt pfi
praci vzdy spravné naprogramovany/nastaveny, zapnuté a plné funkcni, tak aby
nezasahovaly do prdjezdného profilu provozované nevylou¢ené koleje. O funké&nosti,
nastaveni a pouzZiti je Zhotovitel povinen vést pisemny zaznam. Uvedené plati pro
mechanizaci, ktera svou konstrukci (napf. zadi bagru, Izici atd.) do profilu provozované
koleje, resp. troleje, mize zasdhnout.

V ptipadé praci kdy neni moZné pouziti stroji/mechanisml se zapnutymi ,omezovadi®
smi byt omezoval deaktivovdn pouze na nezbytné nutnou dobu a to pfi striktnim
dodrzeni véech ostatnich zadsad BOZP, predpisu SZ Bp1, zvlaété pak ustanoveni ¢lanku
19 odst.12 pism. d) predpisu SZ Bpl - ,po dobu jizdy vozidel po sousedni koleji musi
byt prace stroji prerudena®.

Nedodrzenim jakychkoliv z podminek z vySe uvedenych je porusenim BOZP a Zhotovitel
je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi uvedené v ¢l.20.25 Obchodnich podminek.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zhotovitel zazada jmenovaného Autorizovaného zemémérického inzenyra (AZI)
Objednatele Ing. Petr Pelikan, +420 972 522 109, Pelikan@spravazeleznic.cz - Uredné
opravnény zeméméFi¢sky inzenyr za Spravu Zeleznic o zajisténi aktudlnich podkladd
a postupu vyplyvajiciho z pozadavk( uvedenych v TKP a téchto ZTP pro provedeni dila
nejpozdéji do terminu predani Stavenisté.

Poskytovani geodetickych podkladi se fidi Pokynem generainiho feditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generalniho teditele k poskytovani geodetickych podkladl a &innosti
pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

V pfipadé staveb, které nejsou realizovédny podle projektové dokumentace, bude
pfiméfené uplatnéno ustanoveni TKP a dale zjednoduSeny postup popsany
v nasledujicich bodech.

PFipadné doplfiujici méFeni geodetickych a mapovych podklad( nebo ovéfeni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
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naklady podle Metodickych pokyn{ uvedenych v ¢l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a piredad AZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopradvnénému piemisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany cinnosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s AZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. Pielozeni, obnoveni nebo
premisténi bodd ZBP v&etné zaméfeni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na néklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP preda
Zhotovitel AZI Objednatele nejpozdé&ji pfi ukonéeni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pripadé€, Zze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti navaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a preda ho mistné prislusSnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitdlnim provedeni v oteviené
formé véetné seznamu souradnic v textovém formatu.

V pripadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skutecného stavu.

V pfipadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK zasle
mistné prislusnému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném

znéni, bodu ¢ 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méfreni prostorové polohy koleje).

PFi mé&feni GNSS technologii se ovéfeni pfesnosti mapovani provadi prib&Zné na véech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné véak na 2
bodech ZBP a minimalné& na zacatku a na konci kazdého méreni. Tyto body pini funkci
identickych bod{, zamé&Fuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou pfehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozno méfit prvky, které maji predepsanou 2. tfidu presnosti.

V pfipadég, Ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
Zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zeleznic
prokazatelné vétsi, neZ je mezni odchylka presnosti lomovych bodd katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jedna se predevSim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudlni stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele dodd AZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sitky vécného bremene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spraveé ¢i vlastnictvi Spravy Zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni na
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pred uzavienim Smlouvy, predlozi
pfed zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,UrCena technicka zafizeni*
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zatizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni), v platném znéni, vetné provadécich predpisd k této vyhlasce
v platném znéni, doklad o tom, Zze ma povéreni nebo ma zajiSténou spolupraci
s pravnickou osobou, ktera ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona
¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vSechny druhy ,Uréenych technickych
zarizeni®, dotlenych stavebnimi pracemi. Z tohoto dokladu musi byt zifejmé, ze se
vztahuje k plnéni pfedmétné zakazky a bez jeho predlozeni téchto dokladi nebude
mozné zahdjit prace na vySe uvedenych objektech.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soudasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montéazni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objekt(), kterd v pripadé potieby
rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (PDPS) dle prilohy ¢&. 4 vyhlasky
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4.5
4.5.1

4.5.2

4.5.1

4.6
4.6.1

4.7
4.7.1

4.7.2

4.7.3

¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni, pfislusSnych TKP Staveb statnich drah a smérnice SZ SMO011
Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ SM011“)

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Zhotovitel pfeda v¢. protokold o provedenych revizich a zkougkach, métenich, zkusebnim
provozu a dokladové ¢asti zhotoviteli v tisténé formé a ve formatu pdf s uvedenim zmén
a potvrzenych zhotovitelem pfi predani dila.

Soucasti dokumentace dle skutecného stavu provedeni kromé jiného budou:

e Vykresy konec¢ného stavu stavby a vsSechny odchylky od predané dokumentace
v tisténé formé ve tfech vyhotovenich a ve formatu pdf a dwg.

e Protokoly o provedenych revizich a zkouskach, mérenich, zkusebnim provozu

Predani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle ¢l. 4.1.2.27 téchto ZTP probéhne na
médiu: USB flashdisk.

Pozemni stavebni objekty

Pozadavky na novy stav a celkovy rozsah zaméru opravy vypravni budovy je stanoven
projektovou dokumentaci ,Stankov VB - rekonstrukce vytapéni®, (¢ast vytapéni a
elektroinstalace).

Zivotni prostredi

Zhotovitel je v terminu do 30 dn{ od G&innosti Smlouvy povinen pisemné oznamit TDS
vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterych lze opravnéné
predpokladat, ze vlivem stavebni cinnosti a veskeré cCinnosti Zhotovitele, spojené
s provadénim Dila, budou samostatné nebo ve spojeni ohrozovat Zivotni prostiedi
(dale také ,ZP"“). Toto pisemné ozndmeni bude Zhotovitelem néleZité odtvodnéno.
V pripadé, Ze tak Zhotovitel neucini, souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli
veskeré nasledné vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zivotniho
prostredi pred vlivem stavebni ¢innosti a veskeré Cinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu Zivotniho prostredi,
stejné tak jako i pokuty a poplatky uloZzené organy verejné spravy béhem provadeéni Dila.

Ochrana pfirody a krajiny

4.7.2.1  Zhotovitel se zavazuje dodrzet veskeré legislativni pozadavky z oblasti
ochrany Zzivotniho prostfedi a veskeré podminky obdrzenych vyjadfeni
dotéenych organl statni spravy.

Nakladani s odpady

4.7.3.1  Zhotovitel predlozi TDS nejméné 60 dni pred dokoncenim Dila Zavéreé¢nou
zpravu odpadového hospodarstvi stavby dle smérnice SZ SM096, podle
zadvazné osnovy uvedené v piiloze B.1 smérnice SZ SM096, véetné Vykazu o
predchazeni vzniku odpadu a nakladdani s odpady dle PFilohy B.2 smérnice SZ
SM096. TDS zajisti kontrolu Zavérecné zpravy a Vykazu specialistou/garantem
na ZP Objednatele.

4.7.3.2 TDS nesmi potvrdit dokoncCeni dila v Predavacim protokolu/respektive
v Potvrzeni o splnéni smlouvy bez zajiSténi odevzdani Zavérecné zpravy
a Vykazu.

4.7.3.3  Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby a dal&ich druhotnych materiall, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v ramci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovéno. Na zakladé zjisténych hodnot z provedeného vzorkovani v
Projektové dokumentaci a realizaci Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuziti
t&%enych materiald kolejového loze a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096 Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy Zzeleznic
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k problematice vzorkovani stavebnich a demoliénich odpadti v ramci
pFipravy a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ SM096
Smérnice pro nakladani s odpady

4.7.3.4 Zhotovitel bude stavebni a demoli¢ni odpad (skupina katalogu odpadt
¢. 17) v co nejvétsi mozné mire recyklovat. Do procesu recyklace nespada
vytézend zemina. V ramci Odpadového hospodarstvi je v Projektové
dokumentaci pro dany odpad vét$inou navrzen zplsob likvidace odvoz na
skladku. Zhotovitel bude se stavebnim a demoli¢nim odpadem nakladat jako
s odpadem vhodnym k dalSimu zpracovani, respektive k recyklaci. Tento
stavebni a demoli¢ni odpad, povaZovany za vhodny k recyklaci nebude
uklddan na skladky odpadu, nybrz v pfipadé kdy nedojde k jeho pfipravé k
opétovnému pouziti a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude predavan k
dalsimu zpracovani na nejblizSi k tomu urcend recykla¢ni mista/centra.
Zhotovitel oceni polozky odpadl v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s vyse
uvedenymi katalogovymi ¢&isly odpadl k recyklaci na jim navrzena recyklaéni
mista/centra.

4.7.3.5 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah zafizeni k nakladani, resp.
recykla¢nich mist/center sam, a to dle celkového mnozZstvi a kategorie
odpadi a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

4.7.3.6 Polohy a vzdalenosti zafizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadi uvedené
v Projektové dokumentaci nebo jiné ¢asti Zadavaci dokumentace jsou
pouze informativni a slouzi pro interni potfeby Objednatele a Fizeni.
o povoleni zaméru Umisténi zafizeni k nakladani, resp. recykla¢nich
mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky doporuceného cCasového harmonogramu: PFi  zpracovani
harmonogramu je nutné vychézet z jednotlivych stavebnich postupt uvedenych v ZOV.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici poZzadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkd do provozu

e vylukovou ¢innost s maximalnim vyuZitim vylukovych ¢asd

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)

BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

V nadvaznosti na piredpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k
ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zeleznicni
drahy zpracoval zadavatel v priloze €. 1 téchto ZTP prehled rizik mozného ohrozeni zdravi
a zivota osob a pfijatych opatfeni ze strany Spravy Zeleznic.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi
predpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vée v platném
znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

Ekologizace vytapéni v zst. Starikov
Pfiloha €. 2b)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD™.

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Pfiloha 1 - Registr rizik SZ pro CPS (v¢etné ZDC)

Priloha 2 - Projektova dokumentace ,Stankov VB - rekonstrukce vytapéni“, (c¢ast
vytapéni a elektroinstalace)
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