


## C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



- ## STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- LEGENDA PLOCH:

- ŘEŠENÝ OBJEKT

 <div>EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Doprava</div>		<div>Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury</div> 	
Jiné ověření:		Paně:	
Orientační schéma: 		Razika oprávněné osoby:	
Revize:		Datum:	
000		5.7.2022	
Popis:		Kontroloval:	
Definitivní odevzdání dokumentace		Ing. Martin Kubečka	
Podpis:		Datum:	
Stavebník/Investor:		SPRÁVA ŽELEZNIC	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa východ	
Adresa:		Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel objektu:		SUDOP Brno, spol. s r.o.	
Adresa:		Kounicova 688/26, 611 36 Brno	
Kontakt:		T: +420 972 625 004 E: sudop@sudop-brno.cz	
Zhotovitel objektu:		Dopravní projektování, spol. s r. o.	
Adresa:		28. října 3388/111, 762 00 Moravská Ostrava	
Kontakt:		T: +420 595 155 011 E: ostrava@dopravniprjektovani.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Martin Kubečka	
Název stavby/akce:		Jihlava temperované stání pro SHV ST TO Jihlava	
Název části:		C. Situační výkres	
Název objektu/díleč části:		C.	
Název přílohy:		SITUAČNÍ VÝKRESY	
Název díleč části přílohy:		Číslo přílohy:	
Odpovědný projektant:		Stupeň dokumentace:	
Ing. Martin Kubečka		DUSP+PDPS	
Kraj:		Smluvní datum zpracování:	
Vysočina		05.07.2022	
Sklad:		Přiloha:	
Odeslání dokumentace - Účet:		Revize:	
Ing. Martin Kubečka		05.07.2022	
Kraj:		Smluvní datum zpracování:	
Vysočina		05.07.2022	
Sklad:		Přiloha:	
Odeslání dokumentace - Účet:		Revize:	
Ing. Martin Kubečka		05.07.2022	