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SOUBOR 01 - Odstranění vegetace

LEGENDA SANAČNÍCH PRACÍ:

SOUBOR 02 - Očištění skalního svahu

SOUBOR 03 - Odtěžení bloků

V dotčené ploše bude odstraněna určená náletová vegetace. Náletem jsou míněny dřeviny do průměru kmene 200 mm, které kořenovým systémem narušují 
skalní masív. Kořenový systém náletu a stromů bude kompletně odstraněn v určených polohách. V ostatních polohách dojde k seříznutí s terénem.
Křovinaté a travní porosty budou lokálně odstraněny dle nutnosti a dle určení geotechnika.  Dřevní hmota bude na místě zpracována štěpkováním. Celková 
dotčená plocha 850 m2. 

Plocha dotčená odstraněním odvětralých, volných a labilních částí skalního masívu, napadávek a svahových pokryvů. Mocnost zásahu čistění skalní stěny je 
0,05 m až 0,35 m, lokálně až 0,6 m. Provedeno pomocí horolezecké techniky a ručního nářadí. Plošným očištěním není míněno celoplošné odtěžení do 
předepsané hloubky, ale určené maloplošné sanační zásahy na odstranění rizikového zvětralého materiálu. Rozsah čištění na místě stavby řídí geotechnik. 
Celkový rozsah prací 64,0 m3 na ploše 430 m2. 

Lokální rizikové partie porušených, labilních a odloučených částí masívu budou odtěženy. Práce budou provedeny sbíjecími kladivy a speciální technologií na 
odstranění bloků - hydraulické klíny a bouracími kladivy na lafetě dvoucestného bagru. Jsou vykresleny hlavní dokumentovatelné partie určené projektantem k 
odtěžení. Přesný rozsah prací na místě specifikuje geotechnik po očištění skalního svahu. 
Jednotlivé zásahy budou v rozsahu 0,15 - 2,55 m3. Celkový rozsah prací cca 20 m3. 

SOUBOR 08 - Odkopávky akumulací
Ve vymezeném prostoru dojde k odtěžení napadávek a zvětralin v akumulaci při patě svahu.

Obvod stavby - určená linie 

Hranice pozemku Správy železnic, s.o.

POZNÁMKA:
Skutečná linie skalní stěny po očištění a odtěžení labilních struktur může být odlišná od zákresu. 
Místa odtěžení a profilace budou koordinována dle aktuálního stavu přímo na místě projektantem.
Kóta vodorovné vzdálenosti sanačních prvků od osy trati má pouze informační charakter.
Před zahájením prací je nutné označit a zabezpečit bodové pole SŽG.
Před zahájením stavby je nutné vytýčení či ruční ověření a přehledné zdokumentování všech inženýrských sítí 

     dotčeného území a tyto chránit proti poškození.

SEZNAM ZKRATEK:
ZSO..........Začátek stavebního objektu
KSO..........Konec stavebního objektu
JEDNOTKY KÓT: MM

SOUBOR 04 - Zajištění skalního svahu - TYP 3 lanové sítě

SOUBOR 04 - Lokální kotvení masívu
Nové kotevní prvky skalního masívu, CKT S670H Ø 30 mm, dl. 3 m včetně podložky 200x200x10 mm a matky, osazeno do vrtu Ø 51 mm délky 2,9 m. Orientace a 
pozice ve skalním masívu na místě určí geotechnik na základě očištěného skalního svahu a povahy bloků nutných k zajištění.  Celkový počet kotevních prvků 17 ks. 
Vykresleny předpokládané polohy kotvení dle dosavadního stavu poznámí masívu.

TYP 3 - zajištění systémem plošného překrytí skalního svahu lanovými sítěmi  s okem 300 x 300, lano pr. 10 mm. 
Sítě s polokruhovými oky pr. 130 mm, typ sítě 7,5/135, hlavní lano pr. 7,5 mm,  počet ok na bm šířky/délky 7,8/8,3, obvodové lano pr. 10 mm.
Sítě budou ke skalnímu svahu fixovány pomocí kotevních prvků - kotevní celozávitové tyče CKT S670H Ø 30 mm, délky 3 m v základním rastru 2x2 m, 
s lokální profilací ke svahu.   Lanové sítě budou podloženy sítí  s okem 80x100 mm s drátem 2,7 mm v PVC.
Provedeno v předpokládaném rozsahu 156 m2. Umístění a profilaci v masivu určí geotechnik včetně skutečné nezbytného rozsahu zajištění.

PŘÍSTUPY NA STAVBU, PROSTOR PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
Vymezení vhodných přístupových tras pro dvoucestný bagr a také místo přístupu pro nákladní vozy pro odvoz suti. Určené lochy pro dočasné plocha zařízení 
staveniště. Pro přístup techniky a osoby na místo stavby není nuté zřizovat přístupové cesty či realizovat jejich dodatečnou úpravu.

11,2
POZICE OSAZENÝCH HEKTOMETRŮ
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POUŽITÍ DOKUMENTACE SE ŘÍDÍ PŘÍSLUŠNOU SMLOUVOU O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ POUZE PO PÍSEMNÉM SOUHLASU ZPRACOVATELE ČÁSTI.

Objekt: SO 02-01 - Vyšší Brod - sanace zářezu

1:250

Špitálka 49/8, 602 00 Brno
IČ: 05995442

mob: +420 724 111 519
 email: stanislav.stabl@gmail.com

POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU A SOUSEDÍCÍ SE STAVBOU

pozemek 
par. č.

katastrální 
území

celková plocha 
pozemku dle KN

vlastníci, právo hospodařit s majetkem státu, 
jiní oprávnění správci majetku

dle katastru nemovitostí
Poznámka - vztah dotčení pozemku stavbou

m²
1888/1

Vyšší Brod

84141 Správa železnic, s.o. hlavní stavební činnost

761/1 47846 Cisterciácké opatství Vyšší Brod sousední pozemek - není dotčeno stavbou

764/3 2387 Cisterciácké opatství Vyšší Brod sousední pozemek - není dotčeno stavbou, 
pouze pohyb techniky a osob

764/4 2088 Lesy České republiky, s. p. sousední pozemek - není dotčeno stavbou

ING. STANISLAV ŠTÁBL
APLIKOVANÁ A SPECIÁLNÍ  GEOTECHNIKA
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