

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	FORMULÁŘ 5								majitel HIM:		SŽDC	0
2	SOUPIS PRACÍ										Cena za objekt [K	
3	Název stavby :		CDP Praha						Číslo stavby 5113520006			
4	Název PS,SO :		Kabelovody		Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)			815 29		Číslo PS,SO SO 401		
5	Datum zpracování :		25. 5. 2013						Datum aktualizace :			
6	Poř.	Číslo							C E N A			
7	číslo	Číslo							dodávky		montáže	
8	pol.	položky							jednotková	celkem	jednotková	celkem
9		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
10												
11	Díl: 1		Zemní práce									
12	1	13221		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3	M3	458,885		0,000		0,00		0,00
13	2	13231		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 4	M3	224,415		0,000		0,00		0,00
14	3	132318		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 4, ODVOZ DO 20KM	M3	234,470		0,000		0,00		0,00
15	4	132319		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	4 689,400		0,000		0,00		0,00
16	5	132418		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 5, ODVOZ DO 20KM	M3	55,090		0,000		0,00		0,00
17	6	132419		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	1 101,800		0,000		0,00		0,00
18	7	13321		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 3	M3	81,880		0,000		0,00		0,00
19	8	133218		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 20KM	M3	20,035		0,000		0,00		0,00
20	9	133219		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	400,700		0,000		0,00		0,00
21	10	133318		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 4, ODVOZ DO 20KM	M3	101,915		0,000		0,00		0,00
22	11	133319		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	2 038,300		0,000		0,00		0,00
23	12	133418		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 5, ODVOZ DO 20KM	M3	30,560		0,000		0,00		0,00
24	13	133419		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	611,200		0,000		0,00		0,00
25	14	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	765,180		0,000		0,00		0,00
26	15	113148		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	22,887		0,000		0,00		0,00
27	16	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	30,516		0,000		0,00		0,00
28												
29	S	Celkem za 1		Zemní práce				0,000		0,00		0,00
30	Díl: 2		Základy									
31	17	272312		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	186,400		0,000		0,00		0,00
32												
33	S	Celkem za 2		Základy				0,000		0,00		0,00
34	Díl: 3		Svislé konstrukce									
35	18	388151		TĚLESO KABELOVODU Z PLAST ŽLABŮ JEDNOTVOROVÝCH	M	410,000		0,000		0,00		0,00
36	19	388156-01R		TĚLESO KABELOVODU Z PLAST MULTIKANÁLŮ DEVÍTIVOROVÝCH	M	387,000		0,000		0,00		0,00
37	20	388324		TĚLESO KABELOVODU ZE ŽELBET DO C25/30 (B30)	M3	133,210		0,000		0,00		0,00
38	21	388366		VÝZTUŽ TĚLES KABELOVODU Z KARI SÍTÍ	T	3,210		0,000		0,00		0,00
39												
40	S	Celkem za 3		Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
6	Poř.	Číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
7	číslo								dodávky		montáže	
8	pol.								jednotková	celkem	jednotková	celkem
41	Díl: 5		Komunikace									
42	22	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	76,290		0,000		0,00		0,00	
43	23	56344	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍŠKU TL. DO 200MM	M2	76,290		0,000		0,00		0,00	
44	24	581461	CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ L TL DO 300MM	M2	76,290		0,000		0,00		0,00	
45												
46	S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00	
47	Díl: 8		Trubní vedení									
48	25	899112-01R	POKLOP plastové šachty 900/1480 do vozovky k zabetonování	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	
49	26	899112-02R	POKLOP pro zadláždění na plastové šachty 1100/1695 do chodníku k zadláždění	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	
50	27	899112-03R	POKLOP pro zadláždění na plastové šachty 800/1095 do chodníku k zadláždění	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	
51	28	899112-04R	POKLOP víko polymer - beton na plastové šachty 800/1400 do TERÉNU K ZABETONOVÁNÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	
52	29	89800-01R	Přístupová plastová komora 1480/900/v.1800 pro zatížení d400 Š1	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	
53	30	89800-02R	Přístupová plastová komora 800/1400/v.1400 Š2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	
54	31	89800-03R	Přístupová plastová komora 800/1095/v. 1400 Š6	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	
55	32	89800-04R	Přístupová plastová komora 1100/1695/v. 1400 Š7	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	
56	33	898385	KABEL KOMORY ZE ŽELBET S VÝZTUŽÍ, PŮDORYS PLOCHY DO 5,5M2	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00	
57	34	898386	KABEL KOMORY ZE ŽELBET S VÝZTUŽÍ, PŮDORYS PLOCHY DO 6,5M2	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	
58	35	899112-05R	Požární ucpávky - dodání a provedení požárních ucpávek v rozsahu a řešení dle PD - požární polštářky a požární pěna	ks	16,000		0,000		0,00		0,00	
59	36	R898386-03	Odvodnění šachet - potrubí plast flexi DN 110 mm	m	9,000		0,000		0,00		0,00	
60	37	R898386-04	Jednosměrný ventil se zpětnou klapkou do žb šachet- zpětná klapka jednoklapková s aretací DN110	ks	4,000		0,000		0,00		0,00	
61	38	R898386-05	Dodávka, montáž ocelového žebříku - technická specifikace dle PD; dl. 2500 - 3500 mm	ks	3,000		0,000		0,00		0,00	
62	39	R898386-06	Dodávka ocel vystrojení šachet vč.PKO	kg	400,000		0,000		0,00		0,00	
63	40	R898386-07	Těsnící bentonoitový pásek a pryskyřice pro utěsnění vstupů do kab. šachet	kpl	12,000		0,000		0,00		0,00	
64	41	R898386-08	Propojovací izolační prvek - spoj izolace mezi SO 001 a kabelovodem	kpl	2,000		0,000		0,00		0,00	
65	42	R898386-09	Zajištění stávajícího kolektoru, zajištění pomocí ccelových U profilů U120 4ks dl. 4750mm	kg	221,445		0,000		0,00		0,00	
66	43	R898386-10	Podchycení stávajícího kolektoru - zapažení výkopu, podbetonování (cca 3,5 m3 + KARI síť 50 kg) a napojení na stávajících izolac - dle skutečného stavu stávajícího kolektoru	ks	1,000		0,000		0,00		0,00	
67	44	R898386-11	Napojení na st. kabelovod - zapažení výkopu, vrtání otvorů dn 140mm, podbetonování a napojení na stávajících izolac, zabetonování - dle skutečného stavu stávajícího kabelovodu	ks	1,000		0,000		0,00		0,00	
68	45	899112-06R	dodávka a montáž fezn 4x30	m	195,000		0,000		0,00		0,00	
69	46	899112-07R	protahovací drát v trubním vedení a multikanálech	m	3 893,000		0,000		0,00		0,00	
70							0,000		0,00		0,00	
71	S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00	
72	Díl: 710		Izolace		0,000							
73	47	711116	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC	M2	727,500		0,000		0,00		0,00	
74	48	711519	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ	M2	1 455,000		0,000		0,00		0,00	
75	49	71311	IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ	M2	218,730		0,000		0,00		0,00	
76	50	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	87,800		0,000		0,00		0,00	
77												
78	S	Celkem za 710	Izolace				0,000		0,00		0,00	