

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

CDP Praha

Název PS,SO :

Úprava uzemnění MR Balabenka

Datum zpracování :

24. 4. 2013

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 20

Číslo stavby

5113520006

Číslo PS,SO

SO 502

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m741F	Uzemnění								
1	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	130,000		0,000		0,00		0,00
2	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
3	741FBO	Zkušební jímka venkovní - do zpevněné plochy, komplet	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
4	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
5	741ECA	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru do 60mm	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
6	747BAA	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m741F	Uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	m701	Zemní práce								
8	701AAE	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,070		0,000		0,00		0,00
9	701ABH	Bourání živičných povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	25,000		0,000		0,00		0,00
10	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	110,000		0,000		0,00		0,00
11	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	3,000		0,000		0,00		0,00
12	701BBA	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž	m3	2,610		0,000		0,00		0,00
13	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	0,300		0,000		0,00		0,00
14	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	63,000		0,000		0,00		0,00
15	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	63,000		0,000		0,00		0,00
16	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	4,500		0,000		0,00		0,00
17	701EAD	Podkladová vrstva z betonu	m2	31,000		0,000		0,00		0,00
18	701EBB	Jednovrstvá vozovka z betonu - vrstva betonu 20cm	m2	31,000		0,000		0,00		0,00
19	701FBA	Křížovátka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. )	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
20	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	14,000		0,000		0,00		0,00
21	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	3,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00