

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **CDP Praha**

Číslo stavby **5113520006**

Název PS,SO : **Provozní rozvod silnoprůdu**

Číslo PS,SO **PS 312**

Zatříděn
í objektu
:
(JKSO,

Datum zpracování : 25. 5. 2013

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	743	Silnoprůdové zařízení								
1	742GBF	1-YY 1 x 300 mm ² , kabel s plastovou izolací černý	m	2 205,000		0,000		0,00		0,00
1	742GBF-R-c	1-YY 1 x 300 mm ² , kabel s plastovou izolací zelenožlutý	m	245,000		0,000		0,00		0,00
2	742JAB	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v	kus	72,000		0,000		0,00		0,00
3	741ECC	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 105 - 185mm	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
4	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	384,000		0,000		0,00		0,00
5	744BDF-R-C	Rozvaděč zálohovaného napájení RZH, 6 polí, vč. skříně a náplně	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	744BDF-R-Cc	Rozvaděč požárního napájení RPO, 3 pole, vč. skříně a náplně	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	744BDF-R-Ccc	Rozvaděč zálohovaného napájení RZB, 2 pole, vč. skříně a náplně	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
8	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm ²	m	210,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoprůdové zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zemní práce								
7	701CBA	Hloubení a zához kabelové rýhy 700/do 900mm zemina do tř. 4	m	60,000		0,000		0,00		0,00
8	701CBS	Hloubení a zához kabelové rýhy 1100/1300mm zemina do tř. 4	m	32,000		0,000		0,00		0,00
9	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	124,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	180,000		0,000		0,00		0,00
	701CGK	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 175 - 200mm	m	100,000						0,00
11						0,000		0,00		
12	701CFD	Obetonování chrániček do fí 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	28,000		0,000		0,00		0,00
13	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m ²	42,000		0,000		0,00		0,00
14	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	15,500		0,000		0,00		0,00
15	702AB0	Odvoz zeminy a štěrku - za každých dalších 5 km	t	62,000		0,000		0,00		0,00
16	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
17	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00