

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

CDP Praha
Venkovní osvětlení
25.5.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

Číslo stavby
Číslo PS,SC

5113520006
SO 701

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
1	743ABG-R-C	Osvětlovací stožár silniční výšky 8m, žárově zinkovaný, vč. Výstroje, vetknutý	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
2	743ABG-RR-C	Osvětlovací stožár silniční výšky 10m, žárově zinkovaný, vč. výstroje, vetknutý	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
3	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	525,000		0,000		0,00		0,00
4	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	26,000		0,000		0,00		0,00
5	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	67,000		0,000		0,00		0,00
6	743AEA	Svítilno pro montáž na železniční stožár pro zdroj do SHC 150W	kus	13,000						0,00
7	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m	60,000		0,000		0,00		0,00
8	743ZAB	Demontáž osvětlovacího stožáru parkového do výšky 6m	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
9	743ZAC	Demontáž osvětlovacího stožáru železničního do výšky 14m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	130,000						0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zemní práce								
11	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	61,000		0,000		0,00		0,00
12	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	282,000		0,000		0,00		0,00
13	701CAI	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	30,000		0,000		0,00		0,00
14	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	343,000		0,000		0,00		0,00
15	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	343,000		0,000		0,00		0,00
16	701CGI	Korugovaná dvouplošťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	30,000						0,00
						0,000		0,00		
17	701BBA	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž	m3	12,820		0,000		0,00		0,00
18	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	12,820		0,000		0,00		0,00
19	701CFD	Obetonování chrániček do fí 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	30,000		0,000		0,00		0,00
20	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	112,800		0,000		0,00		0,00
21	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	61,700		0,000		0,00		0,00
22	702AB0	Odvoz zeminy a štěrku - za každých dalších 5 km	t	246,802		0,000		0,00		0,00
23	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

CDP Praha

Název PS,SO :

Venkovní osvětlení

Datum zpracování :

25.5.2013

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 75

Číslo stavby

5113520006

Číslo PS,SC

SO 701

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
26	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00