

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : CDP Praha

Název PS,SO : Příjezdová komunikace

Datum zpracování : 22.7.2013

Zatřídění
objektu : 822 20
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 3273214901

Číslo PS,SO SO 201

Datum aktualizace : 22.7.2013

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 01 | | Zemní práce: | | | | | | | | |
| 1 | 113327 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP. Z K | M3 | 230,264 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 2 | 113437 | ODSTRAN. KRYTŮ ZPEVN. PLOCH S ASFALT. POJIVEM VČET. PODKLADŮ, ODVOZ D | M3 | 89,820 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 3 | 11352 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ | M | 179,880 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 4 | 11372 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH | M3 | 115,132 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 5 | 123116 | ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TR 1-2 ODVOZ DO 12KM | M3 | 1 684,911 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 6 | 17110 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT | M3 | 1 383,038 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 7 | 18110 | ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4 | M2 | 1 784,560 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 8 | 18222 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 | 1 906,240 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 9 | 18242 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 1 906,240 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 10 | 18247 | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 1 906,240 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 11 | 21450 | KONSOLIDAČNÍ A SANAČNÍ VRSTVY Z DRCENÉHO KAMENIVA | M3 | 697,716 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 12 | 31112 | ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET | M3 | 7,105 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| S | Celkem za 01 | Zemní práce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | |
| Díl: 02 | | Základy: | | | | | | | | |
| 13 | 212521 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁL DREN DN DO 100MM, RÝHA TR 1-2 | M | 143,250 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| S | Celkem za 02 | Základy: | | | | 0,000 | | 0,00 | | |
| Díl: 05 | | Komunikace: | | | | | | | | |
| 14 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM | M2 | 490,790 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 15 | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM | M2 | 1 282,260 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 16 | 574131 | ASFALTOVÝ BETON TR I TL 40MM | M2 | 1 282,260 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 17 | 574142 | ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM | M2 | 1 282,260 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 18 | 58222 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC | M2 | 48,640 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 19 | 582621 | KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC | M2 | 492,160 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 20 | 582622 | KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC | M2 | 55,170 | | 0,000 | | 0,00 | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

CDP Praha
Příjezdová komunikace
22.7.2013

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
822 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 3273214901

Číslo PS,SO SO 201

Datum aktualizace : 22.7.2013

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | 582624 | KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z MC | M2 | 11,510 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| S | Celkem za 05 | Komunikace: | | | | 0,000 | | 0,00 | | |
| Díl: | 08 | Trubní vedení: | | | | | | | | |
| 22 | 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ | KUS | 9,000 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 23 | 89732 | VPUSŤ DVORNÍ Z BETON DÍLCŮ | KUS | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 24 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 7,000 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| S | Celkem za 08 | Trubní vedení: | | | | 0,000 | | 0,00 | | |
| Díl: | 09 | Ostatní konstrukce a práce: | | | | | | | | |
| 25 | 81645 | CHRÁNIČKY Z TRUB BETON DN DO 300MM | M | 21,790 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 26 | 914811 | STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 27 | 91721 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ | M | 173,700 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 28 | 91722 | CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ | M | 460,136 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 29 | 91723 | OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ | M | 16,105 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 30 | 93543 | ŽLABY A RIGOLY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET. SV.Š. DO 200 MM VČET.MŘÍŽÍ | M | 37,240 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 31 | 935812 | ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BET TL. 100 MM | M2 | 3,660 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 32 | 97615 | VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ ŽELEZOBET | KUS | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| S | Celkem za 09 | Ostatní konstrukce a práce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | |