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Propustky na trati Krnov — Opava vychod, TU 2252

SO 01.1 Propustek v km 100,762

1 Identifikacni idaje

1.1  Udaje o stavbé a objektu

Ndzev stavby:

Stupen dokumentace:

Dil¢i ¢ast:

Charakter dil¢i ¢asti:
Evidencni stani¢eni objektu:
Nové staniceni objektu:
Stavajici vlastnik objektu:
Novy vlastnik objektu:
Spravce objektu:

Ucel objektu:
Komunikace na mosté:
Pfekondvana prekazka:
Uhel kfizeni:

Katastralni izemi, pozemky:

Misto stavby dil¢i ¢asti:

Trat podle Prohlaseni o draze:
Tratovy Usek TU:

Defini¢ni usek DU:

Kategorie drahy:

Kategorie trati dle TSI:

Obdobi realizace:

Propustky na trati Krnov — Opava vychod, TU 2252
Projektova dokumentace pro provadéni stavby
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni
SO 01.1 Propustek v km 100,762

trvald

km 100,762

km 100,761 655

Sprava Zeleznic, s.o.

Sprava Zeleznic, s.o.

Sprava Zeleznic, s.0., OR Ostrava, SMT

Zelezni¢ni propustek; prevadi Zeleznicni trat pres odvod srazkové vody
1 kolej

odvod srazkové vody

90°

katastrdini uzemi: Skrochovice (613142)

Dotcené parcely:

428/9 Vlastnické pravo: Ceska republika; pravo hospodafit s majetkem
statu: Sprdva Zeleznic, statni organizace

428/18 — docasny zabor

Vlastnické pravo: Ceské drahy, a.s., nabreZi Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha

375 — docasny zabor

Vlastnické pravo: Obec Brumovice, Hlavni 75/56, 74771 Brumovice
evidenéni km 100,762

Cislo 840 00

2252 Krnov — Opava vychod

08

celostatni

P5/F3

05-07/2024

Dopravni projektovani, spol. s r. o.
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Propustky na trati Krnov — Opava vychod, TU 2252
SO 01.1 Propustek v km 100,762

1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor: Sprava Zeleznic, statni organizace
DIaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
ICO: 709 94 234, DIC: CZ70994234

Zastupce investora: Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni feditelstvi Ostrava
Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava
Ing. Jiti Macho

1.3 Udaje o zhotoviteli dokumentace a ¢asti dokumentace
Zhotovitel dila: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 618/26, 611 36 Brno
1C0: 44960417, DIC: CZ44960417

Zhotovitel dilci ¢asti dila: Dopravni projektovani, spol. s r.o.
28. fijna 3388/111, 70200 Ostrava
ICO: 25361520, DIC: CZ25361520

Hlavni projektant (HIP): Ing. Radomir Handk, IM0O, 1004457

Kounicova 618/26, 611 36 Brno
1CO: 449 60 417, DIC: CZ44960417

Specialista dilci ¢asti: Ing. Radomir Handk, IM0O, 1004457
SUDOP BRNO, spol.sr. o.
Kounicova 618/26, 611 36 Brno
ICO: 449 60 417, DIC: CZ44960417

Odpovédny projektant dil¢i ¢asti: Ing. Radomir Hanak, IM0O0, 1004457
SUDOP BRNO, spol.sr. o.
Kounicova 618/26, 611 36 Brno
ICO: 449 60 417, DIC: CZ44960417

Zpracovatel pfilohy dilci ¢asti: Ing. Branislav Kvasnovsky
Dopravni projektovani, spol. sr.o.
28. fijna 3388/111, 70200 Ostrava
ICO: 25361520, DIC: CZ25361520

1.4  Udaje o nabyvateli SO

Vlastnik/spravce: Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Ostrava

2 Seznam vstupnich podkladu

Zadavaci dokumentace

Oprava propustku je soudasti stavby: Propustky na trati Krnov — Opava vychod, TU 2252. Navrhovana opatfeni
uvedou propustek do stavu pozadovaného Zadavacimi podminkami pro zpracovani projektu vyse uvedené
stavby.

Predchozi a souvisejici dokumentace

= Pfedchozi a souvisejici dokumentace neni dostupna z dlivodu jeji neexistence.

Ostatni vstupni podklady

= zaméreni stavajiciho stavu

Dopravni projektovani, spol. s r. o. 4 Technickd zprdava



Propustky na trati Krnov — Opava vychod, TU 2252
SO 01.1 Propustek v km 100,762

= hydrotechnicky vypocet
= fotodokumentace

3 Popis navrZeného technického feseni a hlavnich technickych parametri

Uzemni podminky
Mostni objekt se nachazi v katastralnim uzemi obce Skrochovice na parceldch ¢.:

428/9 Vlastnické pravo: Ceska republika; pravo hospodafit s majetkem
statu: Sprdva Zeleznic, statni organizace

Geotechnické podminky

Geotechnicky prizkum nebyl pro tento objekt proveden.

Vysledky stavebné-technického prizkumu

Nosnou konstrukci tvofi cihelna klenba, na vtoku a vytoku se nachazeji betonova cela. Rok vystavby propustku je
1892. Kolma svétlost 1,3m. Stavebné technicky stav objektu je Spatny. Popraskané a misty opadané omitky na
fimsach a Celnich zdech, tvorba vyluh(. V otvoru znatelna degradace sparovani zdiva, podélné trhliny v klenbé,
misty vypadané cihly- kaverny. V lici otvoru silné vyluhy doprovazené porostem mechd a fas. Dno propustku je
pokryto nanosem bahna.

Propustek je hodnocen dle piedpisu SZ S5 stupném 3.

Vysledky korozniho prizkumu

Korozni priizkum nebyl pro tento objekt proveden.

Vysledky hydrotechnického vypoctu

Navrhovany profil propustku: ramovy prefabrikovany propustek svétlych rozmérd 2,0x1,5 m.

Zduvodnéni navrzeného technického feseni

Na zakladé stavebnétechnického stavu objektu je navrZzena oprava objektu.

3.1 Stavajici stav

3.1.1 Zakladni udaje

Charakteristika objektu: cihelna klenba, betonova ¢ela, kolma svétlost 1,1m
Spodni stavba: -

Rok vystavby: 1892

Rok rekonstrukce: -

Stavebni stav objektu: 3

Pocet mostnich otvoru: 1

Délka premosteéni: 1100 mm
Rozpéti nosné konstrukce: 1200 mm
Stavebni vyska: 1361 mm
Volna vyska pod objektem: 1100 mm
Svétlost kolma: 1100 mm

Svétlost Sikma: -

Sikmost objektu: 90°

Dopravni projektovani, spol. s r. o. 5 Technickd zprdava



Propustky na trati Krnov — Opava vychod, TU 2252

SO 01.1 Propustek v km 100,762

Sitka objektu:

Volna Sitka objektu:

Sitka mezi zabradlim:

Prostorové usporadani na objektu:
Tvar kolejového loze:

Smérové poméry:

Vyskové poméry:

Rychlost na objektu:

Zatizitelnost (prechodnost) objektu:

Inzenyrské sité:

Cizi zafizeni:

DlleZita upozornéni:

3.1.2 Soucasny stav objektu

5649 mm

-mm

-mm

VMP se neuplatni (objekt je pfesypany)
uzaviené

kolej — v ptimé

kolej — stoupa 8,1 %o

V =80 km/h

v prostoru objektu se nachazi €D Telematika, NN (SEE) a zabezpecovaci
trasa (SSZT)

cizi zafizeni se na objektu nenachazi

Propustek o jednom otvoru prevadi kolej pfes ob¢asny vodni tok. Trat na propustku je v pfimé, nachazi se v Siré

trati.

Nosnou konstrukci tvofi cihelna klenba, na vtoku a vytoku se nachazeji betonova cela. Rok vystavby propustku je
1892. Kolma svétlost 1,3m. Stavebné technicky stav objektu je Spatny. Popraskané a misty opadané omitky na
fimsach a Celnich zdech, tvorba vyluh(. V otvoru znatelnad degradace sparovani zdiva, podélné trhliny v klenbé,
misty vypadané cihly- kaverny. V lici otvoru silné vyluhy doprovazené porostem mechd a fas. Dno propustku je

pokryto nanosem bahna.

Propustek je hodnocen dle piedpisu SZ S5 stupném 3.

3.1.3 Stdvajici inZenyrské sité

V blizkosti propustku se nachazi drazni kabely:

- CDTelematika a.s. (1x DOK Opava — Krnov)

- Kabely Spravy Zeleznic, s.o., :

o SZSEE (podzemni kabel NN)
o Kabely ve spravé SZ SSZT
o Kabel ve spravé SZ SZT (1x DOK + 1x tratovd kabel)

3.2 Novy stav
3.2.1 Zakladni udaje
Charakteristika objektu:
Spodni stavba:

Pocet mostnich otvor(:
Délka premosténi:

Délka mostu:

Rozpéti nosné konstrukce:
Stavebni vyska:

Volna vyska pod objektem:
Svétlost kolma:

Sitka objektu:

Volna Sitka objektu:

prefabrikované ZB ramy svétlosti 2,0 x 1,5 m
7B zaklad

1

2000 mm

2400 mm

2200 mm

909 mm

1500 mm

2000 mm

8863 mm

Dopravni projektovani, spol. s r. o.
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Propustky na trati Krnov — Opava vychod, TU 2252
SO 01.1 Propustek v km 100,762

Sitka mezi zabradlim: 5770 mm

Prostorové usporadani na objektu:  VMP 2,5

Tvar kolejového loze: polouzaviené

Smérové poméry: kolej v pfimé

Vyskové poméry: kolej stoupa 8,10 %o

Rychlost na objektu: V =80 km/h

Zatizitelnost (prechodnost) objektu: min Zim71=1,1

Navrhové zatizeni: LM 71

InZenyrské sité: €D Telematika, zabezpecovaci trasa (SSZT), NN (SEE) v prostoru objektu
Cizi zafizeni: cizi zafizeni se na objektu nenachazi

3.2.2 Zalozeni

Vykopy

Vykopy budou provedeny oteviené svahované se sklonem svahu 1:1.

Bourani

Stavajici nosna konstrukce i stavajici spodni stavba budou odbourdny.

Zasypy

Zasyp prechodové oblasti za rubem opér bude vytvoren z propustného, nenamrzavého a zhutnitelného materialu
— 8D fr. 0/32, nebo materidlu s obdobnymi vlastnostmi vyhovujici predpisu SZ S4. Hodnota sednuti musi byt s =
max. 0,4mm, dle CSN 72 1006 (p¥ipadné ZTVE-StB 94 a 95). Hutnéni po vrstvach max. tl. 300 mm, 1d=0,95, 100%
PS. Zasyp bude proveden z nakoupeného materidlu.

Hutnéni musi byt provddéno soumérné po obou stranach trouby. Kazda vrstva musi byt pred dalSim zasypem
zkontrolovdna, zda doslo k predepsanému zhutnéni. Po celou dobu zasypu musi byt pfitomen kvalifikovany
dohled.

ZKPP je fedeno v ramci SO mostniho objektu ve smyslu SZ S4. Celkové tloustka ZKPP je 0,5 m a je tvorena:

- Vrstva SD fr. 0-32 tl. 200 mm (horni vrstva)
- Vrstva SD fr. 0-63 tl. 300 mm (dolni vrstva)

Celkova délka ZKPP je 7 m (pfechodova oblast) + 5 m (vybéh ZKPP) = 12 m.

Kolejovy rost bude demontovan ve 2 etapach. V prvni etapé bude snesen rost v nezbytné délce pro moznost
vyuziti koleje a dvoucestné mechanizace a ve druhé etapé se snese zbyvajici ¢ast kolejového svrsku pro provedeni
ZKPP.

Zhotovitel dopracuje pfislusny TP pro zasypy, naspy. TP bude schvalen investorem.

3.2.3 Spodni stavba
Stavajici spodni stavba nebude odbourana.

Nova zdkladova spdra se srovna, zacisti a zhutni. Zakladova spara bude radné zhutnéna pro vytvoreni inosného
podloZi. Musi splfiovat Edefr,min= 40 MPa. Tuto sparu pfevezme geolog zhotovitele stavby. Na zakladovou sparu
bude uloZen podkladni beton C12/15 — X0 tl. 100 mm vyztuZen kari siti R6/100/100.

ZB ramy budou uloZeny do betonového Glozného lazka tl. 300 mm z betonu C30/37 — XC4, XF3, XAl vyztuzeny
pfi obou povrsich.

3.2.4 Nosna konstrukce

Z dlivodu Spatného stavebné technického stavu plvodni konstrukce propustku a novym pozadavkim plynoucich
z hydrotechnického posouzeni se navrhuje oprava objektu. Stdvajici nosna konstrukce, véetné spodni stavby,
bude nahrazena novou nosnou konstrukci tvofenou Zelezobetonovym prefabrikovanym ramem svétlosti 2,0x1,5
m. Tiida betonu min. C35/45 XF4 ocel: B500B ve dvou vrstvach, kryti 40 mm. PouZity budou ZB ramy na zakladé

Dopravni projektovani, spol. s r. o. 7 Technickd zprdava



Propustky na trati Krnov — Opava vychod, TU 2252
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,Osvédéeni vydaného SZDC“, které jsou navrieny dle CSN EN 1991-2 na schéma zatizeni LM71 s koeficientem
a=1,1. Zelezobetonové rdmy jsou pro spojovani opatieny perem a drazkou se zabudovanym integrovanym
gumovym tésnénim.

Propustek bude na vtoku zakonéen $ikmym ukonéenim se ZB fimsou (beton C30/37-XC4, XF3) osazenou
zabradlim. Na vytoku kolmym ZB ¢elem (beton C30/37-XC4, XF3), zalozenym plo$né.

Prostor na vtoku i vytoku bude odldzdén lomovym kamenem tl. 200 mm do betonového loze tl. 150 mm C20/25.
Odlazdéni bude ukonéeno ptiénymi betonovymi prahy z betonu C20/25, zavlhla smés. Koncové prahy a dlazby
jsou navrzeny v souladu s MVL 649.

Celd novd betonova ¢ast konstrukce bude betonovdna v kvalité pohledového betonu. Pozadavky na povrch
pohledového betonu jsou stanoveny dle TP 03. Viditelné ¢asti budou provedeny ve tfidé PB2, zasypané ¢asti ve
tfidé PB1. Na vesSkeré betonové konstrukce bude pouzita tfida bednéni TB2 dle TP 03. Jeho vlastnosti jsou
popsany v tab. 5/3.

Sklon dna trouby bude 1,0 %, délka zatrubnéni 8,215 m. Uhel kfizeni s koleji 90°.

Veskeré rubové ¢asti budou opatfeny izolaénim natérem ve skladbé 1x Alp + 2x Aln viz 3.2.9.

3.2.5 Terénni tGpravy

Prostor na vtoku i vytoku bude odlazdén lomovym kamenem do betonového lozZe viz projektova dokumentace.
Na vtoku bude odlazdéni koryta pfikopu provedeno az po hranici drazniho pozemku. Pocita se s odldazdénim
lomovym kamenem tl. 200 mm do bet. loze 100 mm. Terén bude v prostoru odldzdéni upraven do pozadované
polohy. Pfikopy na vtoku i vytoku budou procistény v délce 10 m na kazdou stranu.

Kamen pro odlazdéni musi byt trvanlivy, odolny proti obrusu a mrazu. Pevnost kamene min. 50 MPa, max.
nasakavost 1,5 % a soucinitel odolnosti proti mrazu 0,75. Vhodné jsou zejména vyvielé horniny, zejména Zula.
Nevhodné jsou horniny, které snadno méknou a vylouhovanim ztriceji soudrznost. Tloustka kamene je 200 mm,
tloustka loZe min 100 mm a je z betonu C 20/25. Sparovani dlazby bude provedeno cementovou maltou. Sitka
spary max. 30 mm, lokdlné lze pfipustit az 45mm. Maximalni objemové zmény malty musi byt mensi jak 0,4
mm/m. OdlaZzdéni bude olemovéano z betonu tl. 150 mm.

Rozméry, tvar a materidlové charakteristiky kamen( pro dlazbu budou odpovidat predpisu TKP kap.5 a vzor.
listem Zel. spodku (26). ZpGsob kladeni dlazby a velikost spar mezi kameny musi odpovidat MVL (649). Na vytoku
bude propustek napojen do procisténého a prohloubeného silni¢niho prikopu.

3.2.6 Zelezni¢ni svriek
Zelezniéni svriek na mostnim objektu je predmétem SO 01.2.
GPK koleje je nasledujici:

Cislo koleje. smérové pomery vysSkové poméry svrsek prevyseni

v pfimé stoupa 8,1%o kolejnice S49, prazec PB2, rozd. c D=0mm

Kolejové loze ma pred a za propustkem oteviené kolejové loZze. Na propustku je navrzeno ¢astecné zapusténé
kolejové loze. Minimalni tloustka kolejového loZe pod loZnou plochou praice na mosté dle €SN 73 6201 ma byt
véetné rezervy 330 mm. Vyska obrysu nutného kolejového loZe je 510 mm + 40 mm rezerva. Nutnd Sifka
kolejového loZze ma byt vpravo i vlevo trati 2200 mm. Podminka splnéna vzhledem k otevienému kol. lozi.

3.2.7 Prostorové uspordadani na propustku

Mostni objekt se nachazi v iré trati, trat je jednokolejnd v pfimé v mezistani¢nim Useku. Maximalni navrhova
rychlost na mostnim objektu je 80 km/h. Volny mostni praiez dle CSN 73 6201 se neuplatni, jeliko? je objekt
presypan a volna Sitka na propustku neni ni¢cim omezena.

Smérova a vyskova Uprava koleje oproti stavajicimu stavu je nasledujici:

¢islo koleje smérové posuny vyskové posuny
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2 mm vlevo 21 mm zdvih

3.2.8 Ochrana a prelozky inZenyrskych siti

Dotéené inzenyrské sité (CD Telematika a drazni kabely SZ) budou pfed za¢atkem stavby vytyéeny za
dozoru spravce kabell, vyvéseny a patficné ochranény po celou dobu vystavby dle poZadavki
jednotlivych spravci kabell. Po vystavbé propustku budou vraceny do své plavodni polohy. Je potfeba
respektovat poZadavky nize uvedenych spravc(. Kabely budou feseny jako dva samostatné objekty,
rozdélené dle spravci jednotlivych kabel(.

Déleni kabeli:
Kabely €D Telematika

Vytyéeni, vyvé$eni a ochrana kabel& CD-Telematika bude provedena dle konkrétnich poZadavkd od
vlastnika a spravce kabeld, tedy CD — Telematika a.s. Pfed zac¢atkem stavebnich praci je zapotfebi
zkontaktovat CD-Telematika a.s. a zajistit viechny podminky a poZadavky, které budou v ramci
rekonstrukce poZzadovany. Je poZzadovano provést méreni kabelll pfed a po prevéseni.

Kabely Spravy Zeleznic
Vytyéeni, vyvéseni a ochrana kabeld SZ bude provedena dle konkrétnich pozadavk( od spravce kabel(,
tedy SZ SZT, SZ SSZT a SZ SEE. Pred zacatkem stavebnich praci je zapotiebi zkontaktovat Spravu

Zelezni¢nich komunikaci a zajistit vSechny podminky a pozadavky, které budou v rdmci rekonstrukce
pozadovany. Je poZzadovano provést méreni kabell pred a po prevéseni.

3.2.9 Odvodnéni

Pfi¢nd drenaz neni vzhledem k typu konstrukce navrzena.

3.2.10 Systém vodotésnych izolaci

Hydroizolace bude provedena na rubu éelni zdi. Bude provedena v souladu s TNZ 73 6280 a TKP, konkrétni pouzity
systém vodotésné izolace musi byt schvélen Spravou Zeleznic.

NavrZzené typy izolaci:
Typ 2
Izolace proti zemni vihkosti pomoci natéru 1xAlp + 2xSA12 (Aln); izolace dle TKP a TNZ 73 6280.

Typ 2 je navrzen na rubu Celni zdi u vytoku.

3.2.11 Zabradli

Na fimsach bude osazeno zabradli z Ghelnik( s hornim madlem a dvéma pfriclemi. Sloupky budou z Ghelnik 70x8
mm, madla z thelnikd 60x5 mm a pficle z Ghelnikd 50x5 mm. Vyska zabradli od pochozi plochy fimsy bude 1100
mm. Detailni feSeni rozmisténi sloupk a dilatacnich celki viz vykresova pfiloha.

Sloupky budou kotveny do fimsy pfes 4 ks chemické kotvy M16 dl. 250 mm (z korozivzdorné oceli A4-70), patni
desku 260/200/20 mm a vrstvu polymermalty dle MVL 720. Polymermalta musi byt schvalena SZ s
elektroizolaénimi vlastnostmi dle SR 5/7(S).

Pozadavky na material zabradli:

- $235JR dle €SN EN 10025-2 pro L profily zabradli a patni desky
- tfida provedeni EXC2
- dokument kontroly zakladniho materialu 2.2 dle SN EN 10204

Mezni odchylky polohy zabradli dle MVL 720.

Ocelové zabradli bude opatteno protikorozni ochranou, viz samostatna kapitola.
Zhotovitel vypracuje TP provadéni zabradli, ktery bude schvalen investorem.
Viz vykres zabradli v pfiloze 2.401 a 2.402
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3.2.12 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

PKO bude provedeno na konstrukci zabradli. Je navrzen kombinovany povlak ONS — zarové zinkovani ponorem +
ONS.

PKO bude provedena dle predpisu SZDC S5/4.
Konstrukce spada do kategorie , ocelova konstrukce v exteriéru”.

UvaZovany stupef korozni agresivity pro vybér ochranného néatérového systému: C4 dle tab. B/1 v SZDC S5/4
(kategorie korozni agresivity ,,stfedni”).

Zivotnost pro kombinované povlaky je pozadovana ,dlouha” (10 az 20 let). Zaruéni Ih(ita protikorozni ochrany
konstrukce zabradli je poZzadovana 5 let dle SZDC TKP 01.

Pro konstrukci zabradli je navrzeno zinkovani ponorem + ONS 92 (celkova tl. natérového systému 280 um) dle
tab. 4/1a5/2 SZDCS 5/4.

Ptiprava povrchu pro Zarové zinkovani ponorem se provede mofenim v odmorovaci lazni — stupen pripravy
povrchu Be (moreni v kyseliné). Pfed provadénim moreni je nutno odstranit povrchové necistoty, které se nedaji
odstranit morenim (napf. zbytky valcovacich oleju, olej, mazaci tuk, natér, struska po svarovani, nalepky, lepidla,
atd..).

Aplikace zarového povlaku nanaseného ponorem — na takto upravovanych konstrukcich budou vytvoreny otvory
po konzultaci se specialisty zinkovny, kde bude nanaseni ZP ponorem provadéno, a to z diivodd technologickych.
Dal$i podminky viz SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci, kapitola VIII.

VYPIS POUZITYCH TYPU PKO

“TYPI
Zinkovani ponorem + ONS 92 dle tab. D/1 a E/3 SZDC S5/4

- zdbradli na fimsach
- celkova tloudtka suchého filmu je 80 + 200 = 280 um dle SZDC S 5/4

3.2.13 Ochrana proti tcinkiim bludnych proudi

S ohledem na specifické charakteristiky propustkll z prefabrikovanych dilcd (nosna konstrukce se sklada ze
samostatné pusobicich prostorovych dil( relativné malych rozmérd s uzavienou konstrukci, vyztuz rdma tvori po
obvodé uzavienou klec, jednotlivé trouby jsou navzajem oddéleny styky s moznosti jejich elektrické izolace —
pryZové tésnéni spojd) se sekundarni opatreni proti bludnym proudim u téchto objektl neprovadi.

3.2.14 Ochrana proti atmosférickému prepéti a blesku

Neprovadi se.

3.2.15 Ostatni technické souvislosti

Letopocet

Oznaceni letopoctu vystavby bude provedeno vlysem do betonu na fimse Celni zdi pouze u vytoku. Vyska pisma
(¢islic) bude 175 mm, tloustka 10 mm.

Geodetické znacky

Geodetické znacky nebudou osazeny.

4 Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby
Seznam souvisejicich objektd:

= SO 01.2 Zelezniéni svriek
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5 Stavebné montazni postupy vystavby

5.1 Technologické zasady vystavby objektu

Vystavba objektu bude probihat v jedné etapé za vylou¢eného provozu.

5.1.1 Stavebni postup

Probihd béhem vyluky koleje planované (na opravu most v km 110,644 a km 110,701 v Gseku Skrochovice —
Opava zapad) v terminu 20.5.2024 — 26.7.2024. Na vystavbu propustku je vyclenénych 22 dni v terminu 5.7.2024
—26.7.2024. Délka vystavby propustku ¢ini 19 dni.

Prace provadéné na objektu budou nasledujici:

e odstranéni kolejového svrsku a loze 1den
e bourani nosné konstrukce (ZB rdmovy propustek) 1den
e provedeni vykopovych praci s urovnanim zakladové spary 1den
e bednéni, armovani a betonaz zakladové desky + podklad. bet. 6 dni
e uloZeni prefabrikovanych ¢asti ZB propustku 1den
e provedeniizolace ZB konstrukei 1lden
e bednéni, armovani a betonaz ¢ela propustku 3dny
e odlazdéni na vtoku a na vytoku 2dny
e zpétné zasypy 1den
e polozZeni kolejového loZe a Zelezni¢niho svrsku 2 dny
> 19 dni

Pro zafizenf stavenisté bylo vytipovano misto v Zst. Skrochovice km 10,9 na pozemku parc. ¢. 428/18 ve vlastnictvi
CD.

5.2 Vliv vystavby na provoz

Prestavba bude probihat za vyluky koleje. Pfestavba objektu bude probihat v souladu s planovanymi stavebnimi
postupy celé stavby, neni uvazovano s jejim narusenim.

5.3 Pfistupy na stavenisté

PFistup na stavenisté bude mozny po pozemni komunikaci k prejezdu P7759 v ev. km 100,715 a nasledné po
vyloucené koleji, resp. do zafizeni staveni$té v Zst. Skrochovice po misto stavby po vyloucené koleji. Cast ulice
Hranicni u prejezdu bude po dobu vystavby uzaviena pro potreby zhotovitele.

6 Vypocty a posouzeni navrhu technického reseni

Profil propustku byl zvolen na zdkladé hydrotechnického vypoctu, ktery je ptilohou této technické zpravy.

7 Vazba na predchozi stupné dokumentace

Pfedchozi stupen dokumentace nebyl zpracovan.

8 Pozadavky do dalSiho stadia pripravy a realizace

Nejsou.
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8.1 Zatézovaci zkouska

Pfed uvedenim stavebniho objektu do provozu bude provedena hlavni prohlidka mostu, které je soucasti TBZ.
Délka zkusebniho provozu bude 6 mésicll. ZatéZovaci zkouska neni pozadovana.

8.2 Plan kontroly a udrzby mostu

Kontrola mostniho objektu musi probihat ve smyslu predpisu SZ S5 Sprava mostnich objektd v pravidelnych
intervalech formou:

- bézné prohlidky v intervalu 1x ro¢né nebo kratSim

- podrobné prohlidky v intervalu 36 mésict nebo kratsim

- pfipadné mimoradné prohlidky

O prohlidce objektu se pofizuje zdznam do prislusného formulafe informacniho systému MES.

Pro zachovani dlouhodobé provozuschopnosti a dosazeni predpokladané Zivotnosti Ci jeji prodlouZeni je nutné
provadét Gdribu mostniho objektu ve smyslu piedpisu SZ S5 Sprava mostnich objektdi.

9 Prehled pouiZitych norem, pfedpisti, vzorovych lista

1) €SN EN 1990 (730002) Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukei,

2) €SN EN 1991-1-1 (730035) Eurokdd 1: Zatizeni konstrukei, Cast 11: Obecna zatizeni — Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatiZzeni pozemnich staveb,

3) €SN EN 1991-2 (736203) Eurokdd 1: Zatizeni konstrukei — Cast 2: Zatizeni most(l dopravou,

4) (SN EN 1992-2 (736208) Eurokédd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Cést 2: Betonové mosty —
Navrhovani a konstrukéni zdsady,

5) CSN 73 6214 (736214) Navrhovéni betonovych mostnich konstrukei,

6) CSN EN 13670 (732400) — Provadéni betonovych konstrukci,

7) €SN EN 10080 (421039) — Ocel pro vyztui do betonu — Svafitelnd betonarska ocel — Vieobecné,
v platném znéni,

8) (SN EN 206+A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda,

9) (€SN EN 100272 (420012, v platném znéni) Systémy oznacovani oceli — Cast 2: Systém ¢iselného
oznacovani,

10) €SN 73 0037 (730037, v platném znéni) Zemni tlak na stavebni konstrukce,

11) €SN 73 6201 (736201, v platném znéni) Projektovani mostnich objektd,

12) Predpis SZS 3 Zelezniéni svriek,

13) Predpis SZS 4 Zelezni¢ni spodek,

14) Predpis SZS5 Sprava mostnich objektd,

15) Predpis SZ S 5/1 Diagnostika, zatiZitelnost a pfechodnost Zelezni¢nich mostnich objekt,

16) Sluzebni rukovét SR 5/7 (S) — Ochrana Zelezni¢nich mostnich objektl proti u¢inkdm bludnych proudd,

17) TKP staveb statnich drah, v platném znéni,

18) TKP 124 Zakladni ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd na mostni objekty a ostatni
betonové konstrukce pozemnich komunikaci,

19) MVL 102 Prechody mezi nosnymi konstrukcemi, mezi nosnou konstrukci a opérou, mezi spodni stavbou
a télesem Zeleznic¢niho spodku,

20) MVL 649 Zelezobetonové trubni propustky,

10 Pozadavky na BOZP

Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v pIném rozsahu respektovat nasledujici pfedpisy:
= TKP staveb statnich drah, kap. 1 a dotéené specidlni kapitoly,
= S7 Bpl Pfedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci (v platném znéni)

Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy vzhledem pro podminky daného mostniho objektu se zvlastnim
pfihlédnutim k:

= praci v prdjezdnim prarezu provozované trati,

= praci ve vyskach,

= praci v ochrannych pasmech trakéniho vedeni a podzemnich siti,
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= manipulaci s bremeny.
Vsichni pracovnici zhotovitele budou s predpisy prokazatelné seznameni.

Vedouci prace zhotovitele musi byt drzitelem ,Vysvédéeni o odborné zkousce” podle Smérnice pro organizovani
odbornych zkousek zaméstnanci OJ a VJ DDC a vedoucich pracovnik( firem pracujicich na dopravni cesté (¢.50
¢.j. $28692/20120P).

V Ostravé 12/2023 Zpracoval: Ing. Denis Ujhazy
Dopravni projektovani s r.o.
28. Fijna 3388/111
702 00 Moravska Ostrava
e-mail: denis.ujhazy@dopravniprojektovani.cz

11 Prilohy
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Pfipominky k pfedloZené PD propustek v km 284,785, 100,762 a 101,505 ze dne 9.1.2024

Viz emailova korespondence

Dobry den,
v piiloze zasildm pfipominky k PD tii propustkl zaslané dne 9.1.2024.

Propustek v km 284,785 : bez pripominek

Propustky 100,762 a 101,505 :
- Vzakreslené plo3e zafizeni stavenidté v 7st. Skrochovice upfesnit vyznatenou plochu 300m2 rozmérové / a x b / ve viech vykresech
Reakce (Ing. Ujhazy) — doplnéno do situaénich vykrest
- Kolem viech dlazeb provést olemovani betonem $itky 150 mm
Reakce (Ing. Ujhazy) — doplnéno do ptdoryst dokumentace + do popisku k odlazdéni v TZ viz 3.2.5
- U obou objekth chybi v TZ popis zajisténi inZenyrskych siti / u P 100,762 se ponechaji ve stdvajici trase bez dotceni, u P 101,505 se b&hem stavby vyvési | /
Reakce (Ing. Ujhazy) — doplnéno viz nové 3.28 Ochrana a prelozky inZenyrskych siti
- US002.27sVjsem se s Ing. Senkyfem dohodnul na ponechani dokumentace v sou¢asném stavu, ale vzhledem k vysokym finanénim nakladém s posunem
oblouku
/ prejezd, Zivice, rozfezani a svafeni BK, velké mnoZstvi $térku, prace ASP / provedeme v redlu pouze smérové a vyskové vyrovnani v celkové délce cca 80 bm
pres
propustek v km 101,505. Tato délka se musi objevit i v rozpoctu. V zadani soutéZe to vyresim zménou v ZTP.
Reakce (Ing. Ujhazy) — bude opraveno v rozpoctu

Prosim timto o urychleni vypracovani rozpoctd na propustku v TU 2252. U P v km 100,762 uvaZzujte o nasazeni tézkého silni¢niho jefabu, nakoleji
se na Celni rampé v Zst. Krnov na plodinovy viz a preveze

k propustku v km 100,762, rozepie se o panely vedle koleje a viiz odjede, néasledné se na zel. voze z st. Skrochovice pfivezou ramové
prefabrikaty.

Reakce (Ing. Ujhazy) —jeféb je souéasti rozpoétu koleji (osazuji kolejovy svriek), navic v poloice ZB ramu je uvazovano s osazenim pomoci jefabu. Dovoz rému ze
staveni$té na misto stavby je zohlednén v poloice 992114121

V piipadé jakychkoliv dotazd mé nevéhejte kontaktovat.
S pozdravem

Ing. Jifi Horut

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni Feditelstvi Ostrava

vedouci oddéleni provozniho
< o o
spravy mostu a tunelu Ostrava

Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava
T 972 766 601

M 724 039 285

E Horut@spravazeleznic.cz
spravazeleznic.cz
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Pripominky k predlozené PD propustek v km 284,785, 100,762 a 101,505 ze dne
12.12.2023

P km 100,762

Hydrotechnické posouzeni — doplnit autora, podpis a autorizacni razitko (doplnit
okomentovani skutecnosti, Ze Zel. Propustek na vytoku navazuje na silni¢ni propustek.
jakych parametra!!!

Reakce Ing. Denis Ujhazy: Bylo doplnéno, hydrotechnické posouzeni viz priloha TZ

Do vykrest nového stavu zakreslit a patfi¢né oznacit kdty KNP a NP (hydrotechnické
posouzeni)

Reakce Ing. Denis Ujhazy: Bylo doplnéno

Na propustku je navrzeno oteviené nebo ¢aste¢né zapuséténé SL? Pro¢ kamenna dlazba
mezi fimsami a patou SL na propustku?

Reakce Ing. Denis Ujhazy: na propustku je ¢astecné uzaviené kolejové loze z divodu
presypavky propustku alespori 300 mm. Odlazdé&ni bude mezi fimsou a patou SL zrueno
a nahrazeno pouze Stérkodrti.

ZKPP zamérné na této trati nefesime?
Reakce Ing. Denis Ujhazy:

Pdvodnim zdmé&rem bylo minimalizovat rozsah demontaZze koleje na nezbytnou délku 10
m pro moznost pouziti kolejové pfip dvoucestné mechanizace pfi vykopovych pracich a
osazovani trubnich prefabrikatu. Nicméné ZKPP v min. délce 2x12 m do PD doplnime.
Kolej rost bude demontovan ve dvou etapach. V prvni etapé bude snesen rost v nezbytné
délce (tj. cca 10 m) pro moznost vyuziti kolejové a dvoucestné mechanizace a ve druhé
etapé se snese zbyvajicich 16,4 m tak, aby bylo mozno zfidit ZKPP.

bylo doplnéno ZKPP celkové tl 500 mm tvoreno:
- vrstvou SD fr. -0-32 tl. 200 mm (horni vrstva)
- vrstvou SD fr.0-63 tl 300 mm (dolni vrstva)

Celkova délka ZKPP je 7+5 m = 12 m

Rozsah projektantem navrzenych kamennych dlazeb je vhodné upravit — smérem
k silni¢nimu propustku az k hranici pozemku drahy,...........

Reakce Ing. Denis Ujhazy: opraveno, na vtoku navrzeno odlazdéni az po hranici
drazniho pozemku

Do TZ doplnit jednoznacné oznaceni projektantem pozadovaného kombinovaného
natérového systému pro PKO (viz predpis SZ S5/4)

Reakce Ing. Branislav Kvasnovsky: Bylo doplnéno viz TZ odstavec 3.2.11

SZ .



B4 1.1.1 : uvést nutny soub&h propustkd SO 01 + SO 02

B8.1 : g) + n) : Spatné datum

w) objizdna trasa po ulici Skolni a Mostni

Reakce Ing. Branislav Kvasnovsky: bylo opraveno

Vykresy C) : zafizeni stavenisté situovat vedle stani¢ni koleje €. 5

Je zminovan pozemek p.¢. 375 a jeho docasny zabor - neni nikde vyznacen ve vykrese
Reakce Ing. Branislav Kvasnovsky: bylo doplnéno

TZ:3.2.4 + 3.2.9 : prefabrikaty bez jakychkoliv natérl v rdmci izolace !

Reakce Ing. Denis Ujhazy: Bude proveden pouze natér na Celni zdi

3.2.11 : ne trouby, ale ramy

Reakce Ing. Branislav Kvasnovsky: Bylo doplnéno

3.2.13 : letopocet postaci jen na vytoku

Reakce Ing. Denis Ujhazy: Bylo opraveno

Zatim nedodan vykres vyztuze Celni zdi

Reakce Ing. Denis Ujhazy: Byl doplnén

Propustek byl preklasifikovan- namisto hodnoceni 2 hodnoceni ,, 3, — prosim opravit

Reakce Ing. Branislav Kvasnovsky: bylo opraveno



Propustky v km 100.762 a 101.505 trati Opava-Krnov

Posouzeni odvodnéni Zelezni¢nimi propustky

Propustek v km 100.762

Stavajici stav a navrhy

Propustek odvodnuje prevazné prilehlé svazité pole na ku Skrochovice. Celkové odvodiiovana plocha je
max. 80 ha. Plocha byla urena na zédklad¢ mapovych podkladi M 1:10000. Pred vtokem do propustku se
nachazi silni¢ni propustek DN80O, na ktery propustek v km 100,762 navazuje.

Je navrzend nova ramova konstrukce. Navrhova kategorie dopravniho vyznamu 1.

Posouzeni

Pro vypocet max. pritoku je pouzita doba trvani inzenyrského desté 60 minut, ktery cca odpovida
kulmina¢nimu pratoku Q100.

Primérny objemovy sou€. odtoku Cop;: 0.40 (dle mapy izolinii Cop;)
Intezita deste podle Ing. J. Trupla 1958:

doba trvani deste: t= 60 min

periodicita: n=0.01

vydatnost ndhradniho blokového desté: 136 l/s/ha

tomu odpovida celkovy tthrn desté: 50 mm

Max. odtok z odvodiiované plochy: 4352 1/s

Navrh min. rozméru byl proveden dle tabulek pro navrh propustki (V. Kolaf a kol., Hydraulika,
Praha 1966) za predpokladu nezahlceného vtoku, ¢ = 0.85, ox = 0.65 (povSechné navrhové tabulky dle
Andrejeva a Boldakova).

Ramova konstrukce 2000x1500
Pro NP — 4.352 m®/s, navrzeny rozmér 2000x1500:

— hloubka h na vtoku do propustku 1.29 m
— volna vySka nad NH 0.01 m

Pro KNP — 1.5(variaéni rozpéti >8) x NP = 6.528 m®/s:

— hloubka h na vtoku do propustku 1.76 m
— vyska nad KNH -0.26 m

Primérné prifezové rychlosti dle navrhovych tabulek:
— Pro NP rychlost proudéni 2.7 m/s
—  Pro KNP rychlost proudéni 3.3 m/s

Navrzeny ramovy propustek 2000x1500 vyhovuje CSN 73 6201 pouze pro navrhovy pritok NP. Vtok
do propustku pii priutoku KNP bude mirn¢ zahlcen. Proudéni propustkem bude hydraulicky optimalni s
volnou hladinou.
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Propustek v km 101.505

Stavajici stav a navrhy
Propustek odvodiuje pievazné prilehlé svazité pole. Celkova odvodiovana plocha je max. 10 ha. Je
navrzena nova konstrukce DN1000. Navrhova kategorie dopravniho vyznamu 1.

Posouzeni

Pro vypocet max. pratoku je pouzita doba trvani inzenyrského desté 60 minut, ktery cca odpovida
kulmina¢nimu pratoku Q100.

Primérny objemovy sou€. odtoku Cop;: 0.4 (dle mapy izolinii Cob;)
Intezita desté podle Ing. J. Trupla 1958:

doba trvani deste: t= 60 min

periodicita: n=0.01

vydatnost nahradniho blokového dest¢: 136 1/s/ha

tomu odpovidé celkovy thrn deste: 50 mm

Max. odtok z odvodiiované plochy: 544 1/s

Névrh min. rozméru byl proveden dle tabulek pro navrh propustka (V. Koléf a kol., Hydraulika,
Praha 1966) za ptedpokladu nezahlceného vtoku, ¢ = 0.85, ax = 0.65 (povSechné navrhové tabulky dle
Andrejeva a Boldakova).

Pro NP — 0.544 m*/s, navrzeny pramér DN1000:

— hloubka h na vtoku do propustku 0.59 m
— volna vySka nad NH 0.41 m

Pro KNP — 1.5(variaéni rozpéti >8) x NP = 0.816 m?/s:

— hloubka h na vtoku do propustku 0.75 m
— vySkanad KNH 0.25 m

Primérné priifezové rychlosti dle navrhovych tabulek:
— Pro NP rychlost proudéni 1.7 m/s
— Pro KNP rychlost proudéni 1.9 m/s

Navrzeny propustek DN1000 vyhovuje CSN 73 6201.
Vtok do propustku nebude zahlcen.

Proudéni ve vlastnim propustku bude s volnou hladinou.
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zpracoval: Ing. Pavol Mravec

datum: zari 2023



