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B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi, ve které se odstrariovana stavba nachazi a zastavéného
stavebniho pozemku

Stavba se nachazi na regionalni neelektrifikované Zelezni¢ni trati Krnov — Opava
vychod mezi stanicemi Skrochovice-Holasovice, v katastralnim uzemi Holasovice. Propustek
se nachazi v extravilanu. Vlevo i vpravo trati se nachazi zemédélské pozemky. Stavba je
navrzena na stabilizovanych plochach funkéné uréenych na dopravni infrastrukturu.

b) Udaje o souladu stavby s tizemné plénovaci dokumentaci
Navrzena stavba je v souladu s platnym Uzemnim planem obce Holasovice, neméni
ucel ani funkci stavajicich pozemka.

c) Vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuzivani uzemi
Stavba nevyzaduje vyjimku z obecnych pozadavkl na vyuzivani Gzemi.

d) Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organu
Zavazna stanoviska dotCenych organi budou postupné zafazena do Casti
dokumentace E.1.

e) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika

Geomorfologicky patfi obec Holasovice Kk provincii Stfedoevropska nizina,
subprovincii Stfedopolské niziny, oblasti Slezska nizina. Geomorfologicky celek je Opavska
pahorkatina.

Holasovice patfi do povodi Odry, resp. feky Opavy. Stavba se nedotyka zadnych
trvalych vodnich toku, feSi pouze prevedeni srazkovych vod z jedné strany trati na druhou
v souladu se stavajicim funkénim stavem.

f) Vycet a zavéry provedenych prizkumu méreni

Pro potfeby stavby nebyl proveden Zadny prizkum &i méfeni, pouze bylo Uuzemi
obvodu stavby geodeticky zaméfeno.
g) Ochrana podle jinych pravnich predpist

Stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

1. Ochranné pasmo drahy

V nasem pripadé dle §8, zak. ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ochranné pasmo drahy
tvofi prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou

e U drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné vsak ve
vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy,

e u drahy celostatni, vybudované pro rychlost vétSi nez 160 km/h, 100 m od osy
krajni koleje, nejméné vSak 30 m od hranic obvodu drahy,

e U vleCky 30 m od osy krajni koleje

h) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi ani v oblasti poddolovaného tuzemi.
V zajmové oblasti stavby se nenachazi zadné lokality chranénych loziskovych uzemi,
dobyvacich prostor tézenych, vyhradni loZiska surovin ani hlavni dulni dila.

i)  Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, na odtokové poméry tuzemi

Opravou propustku nedojde ke zméné odtokovych pomérl v izemi ani k zasahu do
okolnich staveb ¢&i propustkl. Jedna se pouze o odstranéni Spatného stavebné-technického
stavu stavajicich konstrukci. Hydrotechnické posouzeni propustku je doloZeno v pfiloze
technické zpravy.

Dopravni projektovani, spol. s r. o. 2
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Jj) PozZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Pfedmétna stavba nevyzaduje kaceni dfevin, asanace ani trvalé demolice objektu.

k) Pozadavky na docasné a trvalé zabory ZPF a PUPFL

Stavba vyzaduje doCasné zabory pozemkU ZPF Kk potfebam zfizeni zafizeni
stavenisté. Charakter ani u¢el pozemku nebude narusen.

Podle zak. €.334/1992 Sb. §9 odst.2 pism. d), o ochrané zemédélského pudniho
fondu ve znéni pozdéjSich predpisli, odnéti ZPF neni tfeba pfi stavbé:
-k nezemédélskym ucelim po dobu kratSi nez jeden rok véetné doby potiebné

k

uvedeni

zemeédélské pldy do puvodniho stavu, je-li

termin  zahajeni

nezemeédeélského vyuzivani zemédeélské pidy nejméné 15 dni pfedem pisemné
oznamen organu ochrany zemédélského pudniho fondu uvedenému v § 15

Tuto podminku nase stavba splfiuje, nebot doba potfebna k realizaci stavby je
planovana na 22 dni.

Dotéené pozemky jsou nasledujici:

Parcelni | Vyméra Druh Soucasné Kéd Trida LV Docasny
Cislo dle | pozemku | pozemku vyuziti BPEJ | ochrany zabor
KN celkem ZPF
(m2)
750 137 Ostatni Draha 297
plocha

LV | VLASTNIK
297 | Sprava zeleznic, s.o.
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

Stavba nezasahuje do pozemkt PUPFL ani do ochranného pasma lesa.

Pro zafizeni stavenisté je v situaci (¢ast dokumentace C) zaznacena plocha 300 m2 na
parcele Cislo 428/18 ve vlastnictvi Ceské drahy, a.s.; nabfezi Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1. Do¢asné zabory na tomto pozemku nebyly v ramci projektové
dokumentace FeSeny. DoCasny zabor na pozemku 428/18 bude projednan a feSen
investorem nebo zhotovitelem stavby pfed zaatkem stavebnich praci.

) Uzemné technické podminky
Objekt propustku neni vyuzivan osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Stavbou nebudou zménény odtokové poméry v Uzemi.

m) Seznam pozemki podle KN, na kterych se stavba umistuje
Stavba se bude realizovat na pozemku stavebnika.

e 746; Vlastnické pravo: Ceska republika; Pravo hospodatit s majetkem statu: Sprava
Zeleznic, statni organizace

Dale se uvazuje s doCasnym zaborem pozemkd, viz odstavec k).

n) Seznam pozemku podle KN, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo

Dopravni projektovani, spol. s r. o. 3
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Zadna nova ochranna pasma se neuvazuiji

0) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Realizace stavby se pfedpoklada v terminu: 4.7.2024 — 26.7.2024
Vyluka kolejové dopravy: 20.5. — 26.7.2024

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Stavba se nachazi na regionalni neelektrifikované Zelezni¢ni trati Krnov — Opava
vychod mezi stanicemi Skrochovice - Holasovice, v katastralnim Uzemi Holasovice.

b) Uéel uzivani stavby
Stavba bude uzivana jako stavba drahy.

c) Trvala nebo docasna zastavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) Celkovy popis dopravni koncepce Ffeseni stavby
Hlavnim cilem stavby je odstranéni Spatného stavebné-technického stavu nosné
konstrukce propustku, bez vétSiho zasahu do pfilehlé Zelezniéni trati a okoli.

e) Informace o vyjimkach ztech. pozZadavku na stavby a tech. poZadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
Stavba nevyzaduje povoleni vyjimky z technickych poZzadavki na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

f) Podminky zdavaznych stanovisek
Zavazna stanoviska dotéenych organu dosud nejsou k dispozici, budou postupné
doplhovana do ¢asti dokumentace E.1.

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Stavba neni chranéna podle jinych pravnich pfedpist (napfiklad dle zakona
20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisi nebo zakona
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpisu).

_O< _O<

h) Zakladni bilance stavby
e Nakladani s vyziskem, moznosti vyuziti nebo zneskodnéni jako odpad

Vyzisky vznikajici v pribéhu stavby budou po kategorizaci rozdéleny na pouzitelné a
likvidovatelné. Cilem je uplatnéni maximalniho mnozstvi vyzisku pfed produkci odpadu.
Odpady budou likvidovany v souladu s platnou pravni normou.

- Cistd vykopova zemina bude &aste¢né pouzita na zpétné zasypy, éasteéné ulozena
na skladku prostfednictvim opravnéné firmy (kéd 170504, kat. O).
- Stérkové loze bude sejmuto a z diivodu prebytku odvezeno na skladku

- Ocelové casti - Ocelové ¢asti budou demontovany a vyuzity jako druhotna surovina
(kod 170405, kat.O).

- Beton z demolic objektt — kat. O, kéd odpadu 170101. Recyklace a dalSi vyuziti.
- Cihly z demolic objektii — kat. O, kod odpadu 170102. Recyklace a dal$i vyuziti.
e Nebezpecny odpad musi byt predan firmé, ktera ma opravnéni k nakladani
s nebezpeénymi odpady
DalSi druhy odpadll z provadéni stavby napf. odpadni obaly, apod. budou tvofit

Dopravni projektovani, spol. s r. o. 4
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menSi podil z celkového mnozstvi odpadul, ktery je mozno ulozit na skladku ostatnich
odpadu. Vznik dalSiho vyznamného mnozstvi nebezpecnych odpadl se pfi realizaci této
stavby nepfedpoklada. Pfipadné odpady kat. N (napf. odpadni natérové hmoty a jejich
obaly) musi byt pfedany firmé opravnéné k nakladani s timto druhem odpadu.

Ostatni vyzisky a odpady jsou uvedeny v souhrnné tabulce:

Soupis vyziskl a odpadl dle Vyhl. 381/2001 Sb. (katalog odpadu):

Polozka dle vyhl. 381/2001 Sb. | jjed | Se1K- ] o
n kod kat. mnozstv | zpusob nakladani
druh vyzisku, odpadu N1
Stérk z kolejiste urceny | o007 NN/ Zpetne, pouozm do
k recyklaci celkem t |55 zasypu
170508 | O

Zemina a kameni neuvedené uloZeni na povrch
pod Cislem 17 05 03 170504 | O | t | 361 terénu, stavba,
Cista vykopova zemina skladka
Beton

_ _ 170101 | OO t |0 recyklace
z demolic objektl, zakladl TV
Cihly

. o 170102 | OO t |123,0 recyklace
Z demolic objektu
Zelezny $rot .

o _ 170405 | OO t 0,21 vykup

Kolejnice, konstrukce z demolic

i) Zakladni pfedpoklady vystavby
Realizace stavby se pfedpoklada v jedné etapé pfi vylouceném Zelezniénim provozu
v dobé od 4.7. — 26.7.2024

J) Zakladni pozadavky na pfed¢asné uzivani stavby a zkusebni provoz stavby

Neni uvazovano s pfed€asnym uzivanim stavby. Je pfedpoklad, Ze pfed uvedenim
stavby do provozu bude zaveden zkusebni provoz, jehoz delka bude stanovena pfislusnym
DU.

k) Orientacni naklady stavby
Orienta¢ni naklady stavby jsou stanoveny v rozpoctu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus — dzemni regulace, kompozice prostorového rfeseni
Stavba nijak nezasahuje do zasad Uuzemni regulace a svym prostorovym FfeSenim,
zejména vyskou stavby a jeji polohou nevytvaii prvky utvafejici nebo ménici stavajici
kompozici zastavéného prostoru.
b) Architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné
FeSeni
Stavba neobsahuje prvky pozadujici urbanistické a architektonické FeSeni.

Architektonické FeSeni se drzi standardd a modelovych feSeni SZ, s.o. a je pfizpisobeno
charakteru okolni zastavby.

B.2.3 Celkové stavebné technické a technologické reseni

Dopravni projektovani, spol. s r. o. 5
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a) Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni
Viz odstavec B.2.6

b) Celkova bilance naroku vsech druhu energii
Viz odstavec B.2.1, pismeno h).

c) Celkova spotreba vody
Viz odstavec B.2.1, pismeno h).

d) Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadu
Viz odstavec B.2.1, pismeno h).

e) PozZadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zarizeni vefejné komunikaéni sité
Béhem svého provozu stavba nenarokuje kapacity vefejnych siti komunikaCnich
vedeni vefejné komunikacni sité. Stavba vyuziva nevefejnou drazni sit.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Rekonstruované propustky nevyzaduji zajisténi bezbariérového pfistupu v souladu
s vyhlaskou MMR ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariéroveé uzivani staveb.

B.2.5 Bezpeénost prfi uzivani stavby

Bezpecnost stavby na provozované draze je feSena v ramci platné legislativy (zakon
o drahach) a s ohledem na stavajici pfedpisy spojené s provozovanim drahy. Stavba neni
stavbou vefejné pfistupnou, zakonem o drahach je vstup na drahu, s vyhradou mist k tomu
urCenych (napf. nastupisté, podchod, vypravni budovy, pfejezdy a pfechody), zcela zakazan.

a) Ochrana pred viivem trakénich a energetickych vedeni
Jedna se o neelektrifikovanou Zeleznicni trat, tudiz ochrana pfed vlivem trakénich a
energetickych vedeni neni feSena.

b) Ochrana opatreni proti vlivu bludnych proudii
Jedna se o neelektrifikovanou Zelezni¢ni trat, tudiz ochrana pfed vlivem bludnych
proudl neni feSena
B.2.6 Zakladni popis technologickych objektt a technickych zafizeni

Soucasti stavby nejsou zadné technologické objekty ani technicka zafizeni.

B.2.7 Zakladni technicky popis stavebnich objektu
D.2.1 Inzenyrské objekty

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi

D.2.1.4.1 SO 02 Propustek v km 101,505
D.2.1.4.1.1 SO 02.1 Propustek

Popis stavajiciho stavu:

Propustek o jednom otvoru pfevadi kolej pfes ob&asny vodni tok. Trat na propustku je
v oblouku, nachazi se v Siré trati.

Nosnou konstrukci tvofi cihelna klenba, na vtoku a vytoku se nachazeji betonova Cela
se zabradlim. Rok vystavby propustku je 1892. Kolma svétlost 1,3m. Stavebné technicky
stav objektu je Spatny. Popraskana omitka na €elni zdi a fimse. V lici otvoru kaverny po

Dopravni projektovani, spol. s r. o. 6
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vypadanych a vydrolenych cihlach. Degradace sparovani cihelného zdiva. Prisaky a tvora
vyluht v klenbé. Vr. 2018 leva Celni zed opravena, sanovany fimsy, odstranény kefe,
odstranéno zabradli. Otvor z 1/3 zanesen.

Propustek je hodnocen dle predpisu SZ S5 stupném 2.

Popis navrzeného feseni:

Vzhledem ke Spatnému technickému stavu propustku a na zakladé pozadavku
zadavaci dokumentace je navrzeno provést vybourani stavajici konstrukce propustku a
vystavbu nového ZB trubniho propustku DN 1000 v ose stavajiciho propustku.

Vtok a vytok budou zakon&eny Sikmymi ukonCenimi a odlazdénim. Pfikop pred
vtokem bude odlazdén a vycistén v délce cca 3 m. Pfi vystavbé dojde k sneseni zeleznicniho
svrsku a po vystavbé bude Zel. svrdek a drazni téleso obnoveno.

V prostoru vystavby propustku se nachazi tyto inzenyrskeé sité:

- Kabely CD-Telematika a.s. — (1x DOK Opava — Krnov)
- Kabely Spravy Zeleznic, s.o0., ve spravé Sprava zelezniénich komunikaci (1x DOK +
1x tratovy kabel), kabely ve spravé SZ SEE (podzemni kabel NN) a kabely sdé&lovaci

a zabezpedovaci ve spravé SZ SSZT

Dotéené inzenyrské sité (CD Telematika a drazni kabely SZ) budou pred zadatkem
stavby vytyCeny za dozoru spravce kabeld, vyvéSeny a patficné ochranény po celou dobu
vystavby dle pozadavkul jednotlivych spravcu kabelll. Po vystavbé propustku budou vraceny
do své puvodni polohy. Je potfeba respektovat pozadavky nize uvedenych spravcu. Kabely
budou feSeny jako dva samostatné objekty, rozdélené dle spravcu jednotlivych kabeld.

Déleni kabell:

Kabely CD Telematika

Vyty&eni, vyvéSeni a ochrana kabeld CD-Telematika bude provedena dle konkrétnich
pozadavki od vlastnika a spravce kabell, tedy CD — Telematika a.s. Pfed zadatkem
stavebnich praci je zapotfebi zkontaktovat CD-Telematika a.s. a zajistit vSechny podminky a
pozadavky, které budou v ramci rekonstrukce pozadovany. Je pozadovano provést méfeni
kabelll pfed a po prevéseni.

Kabely Spravy zeleznic

Vyty&eni, vyvéSeni a ochrana kabelll SZ bude provedena dle konkrétnich poZadavku od
spravce kabelt, tedy SZ SZT, SZ SSZT a SZ SEE. Pred zadatkem stavebnich praci je
zapotiebi zkontaktovat Spravu Zzelezni¢nich komunikaci a zajistit vSechny podminky a
pozadavky, které budou v ramci rekonstrukce pozadovany. Je poZadovano provést méfeni
kabelll pfed a po prevéseni.

D.2.1.4.1.1 SO 02.2 Zelezniéni svr$ek

Popis stavajiciho stavu:

Zelezni¢ni svrSek na propustku je tvaru S49/85,25,N,1981 na betonovych prazcich
PB2, rozdéleni c, zr. 1981, zebrové podkladnice, kolej je bezstykova, oteviené Stérkové
loze.

Popis navrzeného feSeni:
V misté vykopu pro opravu propustku bude proto stavajici kolejovy rost
snesen/rozebran v délce 12 m a po dokon&eni opravy propustku bude viozen zpét.

V navaznosti na rekonstrukci kolejového svrS8ku bude nutno provést opravu GPK
prilehlych Useku traté v celkové délce 106 m. Pred snasenim Zelezni¢niho svr§ku bude
zhotovitelem pfizvan zastupce spravy trati (VPS TS). Pfed svafenim a zfizenim koleje je
nutno provést 2-3 podbiti koleje v misté rekonstrukce a naslednou definitivni upravu GPK. S
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vyménou prazcu ani upeviiovadel se nepocita. Pocita se pouze s vyménou pryzovych
podlozek pod patou kolejnice a pruznych dvojitych krouzku u svérkovych Sroubl. V uUseku
rekonstrukce koleje se zfidi nové kolejové loze z kameniva hrubého drceného frakce 32-63
mm (zZelezni€ni Stérk). Zakladni tvar kolejového loze lichobéznikovy, zakladni Sifka 1,700m
od osy koleje na obé strany, svahy Stérkového loze za hlavami prazcu jsou ve sklonu 1:1,25.
Tloustka kolejového loZze bude min. 0,35 m pod loznou plochou prazcl. V ramci SO 02.1
Propustek bude v useku rekonstrukce kolejového svrdku ( tj. v délce 12 m) pod kolejovym
lozem zfizena konstrukéni vrstva se §térkodrti fr. 0/32 mm v tl. min 0,2 m. Spad zemni
plané pod konstrukéni vrstvou bude upraven ve sklonu5% .

V rozsahu rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku bude provedena obnova draznich stezek
s povrchovou Upravou ze $térkodrti fr. 4-16 mm dle predpisu SZ S3. V rozsahu opravy GPK
se provede doplnéni a reprofilace kolejového loZze a draznich stezek. V dotéeném useku trati
bude pfed uvedenim do provozu provedeno kontinualni méfeni PPK.

V km 101,595 872 se nachazi urovnovy prejezd polni cesty (P7761, ev. km 101,596).
Pfejezd se nachazi v useku, kde bude provadéna uprava GPK (hodnota pfi¢ného posunu
v ose prejezdu je 12 mm vpravo). Prejezd je Siroky 5,4m a je celopryzové konstrukce
(Rosehill). B&éhem upravy G/PK bude prejezdova konstrukce mezi zavérnymi zidkami
rozebrana a po dokoncCeni upravy GPK se prejezdova konstrukce znovu zfidi (puvodni
konstrukce)

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Normy pro pozarni bezpeénost fady CSN 7308... se vztahuji pouze na pozemni
objekty (budovy), popf. volné skladky hoflavych materiall a s tim souvisejici pfijezdy pro
pozarni vozidla a zabezpe&eni vody pro haseni pozaru. Ostatni stavebni objekty (kolejisté,
komunikace, mosty, zpevnéné plochy, inzenyrské sité, zabezpeCovaci zafizeni, silnoprouda
zafizeni aj.) proto nepodléhaji posouzeni z hlediska pozarni bezpecnosti.

Rekonstrukci propustkl nelze fesit dle pozarnich norem CSN 7308... PFi rekonstrukci
propustkld nebudou naruseny pfilehlé komunikace, které slouzi pro pfijezd pozarnich vozidel
ke stavajicim objektim. Nebude zasahovano do zasobovani pozarni vodou.

Zhotovitel stavby stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi provozované &innosti ve
smyslu §15 vyhl. 246/2001Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu a zajisti, Ze po dobu vystavby
nebude zvy3eno nebezpeli poZzaru a budou dodrZzovana stanovena pozarné bezpecnostni
opatfeni.

Pfi fezani, svafovani, nebo jinych obdobnych ¢&innostech musi byt dodrzeny
podminky smérnice SZ &.56 o pozarni bezpeénosti pfi svafovani.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Stavba nefeSi pozemni stavebni objekty, tudiz se zde Uspora energie ani tepelna
ochrana neuplatni.

B.2.10 Hygienické rfeSeni stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uéinky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Neuplatni se

b) Ochrana pred bludnymi proudy
Jedna se o neelektrifikovanou Zelezni¢ni trat, tudiz se zde ochrana proti bludnym
prouddm neuplatni.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou 3
V dané oblasti neni nutné dodrzovat zasady a ustanoveni podle CSN EN 1998-1.

d) Ochrana pred hlukem
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Rekonstruovany propustek se nachazi v extravilanu, tudiz se zde ochrana proti hluku
nefesi.

e) Protipovodriova opatreni
Stavba nezasahuje do zaplavového uUzemi, proto se protipovodriova opatfeni
nenavrhuiji.

f) Ochrana pfed ostatnimi ucinky
V rozsahu pfedmétné stavby se nevyskytuji Zadna poddolovana uzemi, oblasti
s vyskytem metanu apod., tudiz se zadna dalSi ochrana stavby nepiedpoklada.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavbou nevzniknou potfeby pfipojeni novych vedeni na technickou infrastrukturu.
Stavajici kabelova vedeni podél trati, ktera jsou v majetku stavebnika, budou po dobu stavby
pouze provizorné vyvésena a nasledné vracena do puvodni polohy.

B.4 Dopravni reseni a zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni
technologie

1.1.1 Prehled vyluk

Na trati je naplanovana vyluka v terminu 20.5. — 26.7.2024 (68N) pro rekonstrukci
mostu v km 110,701, opravu mostu v km 110,644 i pfestavbu propustka.

Propustky v km 100,762 a 101,505 budou realizovany v ramci vy§e zminéné vyluky,
tj. v useku Skrochovice — Opava zapad a to v jejich poslednich 23 dnech. Stavebni prace
budou realizovany v obdobi 4.7. — 26.7. 2024 (23N). Po tuto dobu nebude mozna obsluha
vle€ek na Palhanci.

Vyluka Termin vyluky Délka trvani Popis vyluky

V ramci SO 01 této stavby nepretrzita vyluka Opava zapad -
1 Cervenec 2024 22 dnu Skrochovice

Vyluka 1 + 2 v soubéhu

V ramci SO 01 této stavby nepretrzita vyluka Opava zapad -
2 Cervenec 2024 22 dnu Skrochovice

Vyluka 1 + 2 v soubéhu

Je zapotiebi béhem pripravy realizace propustkt v km 100,762 a 101,505 myslet na
koordinaci mezi jednotlivymi stavbami.

1.1.2 Omezeni osobni drazni dopravy s nutnosti zavést nahradni autobusovou
dopravu

Vyluka 1 a2

S ohledem na skutecnost, Ze Sprava Zeleznic, s. 0. prfedpoklada vyluky i z jinych divodi na
pfedmétné trati, pfedpoklada se, bez ohledu na pfimou souvislost s timto dilem, vylou€eni
drazni dopravy v useku Opava zapad — Skrochovice a nahrazeni NAD celého useku Opava
zapad - Krnov. Zacatek a konec vyluky ve vztahu k NAD je ovlivnén ostatnimi stavbami a
opravami SZ. Nebude tak moZno ani zavést jizdy nakladnich viako.

Pro NAD proto bude zpracovan samostatny VJR pro cely Usek.

Pokud by dosSlo k neshodé mimo toto dilo a musela se vyluka uskutecnit samostatné,

Dopravni projektovani, spol. s r. o. 9



Propustky na trati Krnov — Opava vychod, TU 2252
B. Souhrnna technicka zprava
vyZadala by si nasledujici opatfeni:

Vylou&eni drazniho osobniho provozu v useku traté Opava zapad - Skrochovice

Naklady na NAD ukazuje nize uvedena tabulka. Doporuc€uje se také s pfihlédnutim k lokalité
a uvedené dobé konani zvazit nasazeni vozidla umoznujiciho pfepravu kol (napf. cykloviek).

Bé&hem vyluky 1 a 2 nebude mozné provozovat drazni dopravu na trati Opava zapad -
Skrochovice.

Proto vSechny zde jedouci vlaky jsou nahrazeny autobusy NAD se zachovanim obsluhy
svych klasickych stanic i zastavek.

Navrh poloh stanovist nahradni dopravy:

ZST Opava zépad: — pfed vypravni budovou (v pfipadé vedeni NAD z Opavy vychodu, pak
na zastavce MHD ,Opava, SME*

zast. Vavrovice — na obvyklé autobusové zastavce ,Vavrovice, Opavia“
zast. Holasovice — na obvyklé autobusové zastavce ,Holasovice, zel. st.*
ZST Skrochovice - na obvyklé autobusové zastavce ,Brumovice, Skrochovice, Zel. st.*

Opatieni pro osobni dopravu a prepravu

Vyluka Termin vyluky Délka trvani Popis vyluky

V ramci této stavby nepretrzita vyluka Opava zapad - Skrochovice a

1 Cervenec 2024 22 dnu nahrazeni viak(i osobni prepravy NAD

V ramci této stavby nepretrzita vyluka Opava zapad - Skrochovice a

2 Cervenec 2024 22 dnu nahrazeni viak(i osobni prepravy NAD

(vyluky 1 a 2 v soubéhu)

Hrubé vycisleni pozadavkd na nahradni dopravu

Vzhledem k charakteru provozu je ve vypocetnich tabulkach uzito vypoctu, kdy vzdy jeden
vlak je nahrazen dvéma vozy NAD, ve dvou typech provoznich dnu, tj. pondéli — patek a
soboty + nedéle .

Dle metodiky vypoCet uvazuje nejvySSi mozny pocCet, tedy pifedpoklada bézny tyden bez
svatka.

Pozadavky na zavedeni nahradni autobusové dopravy jsou v souladu s platnou metodikou
Spravy Zeleznic pro vycislovani vyluk tedy nasledujici:
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S NAD celkem: 2006680,00Ke 2% g5 ke
Vyluka ¢. 1+ 2
Do 16 D\ 6
Opava zapad Timi Pracovni den Dny pracovniho volna
Skrochovice [km] A Vpi A Vi
Tkm1TAM 13 2 22 2 17
Tm2 zPET 13 2 22 2 17
Tim3
Tima
2 Timi celkem 23 608,00

Celkem tak lIze jako cenu za opatfeni v osobni dopravé predpokladat Castku pfiblizné
2 006 680 K¢.

(Pozn.: NAD za rychliky by v realu byla vedena pravdépodobné v celém useku do Krnova,
dle rozhodnuti dopravce)
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1.1.3 Omezeni a preruseni nakladni drazni dopravy s nutnosti zavést opatieni
Vyluka 1

Béhem vyluk 1 a 2 nebudou mozné jizdy nakladnich viakl( na trati Opava zapad —
Skrochovice.

V souvislosti s ostatnimi pracemi nemoznost obslouzeni vleCcky 6100 a do ni
zausténych vle€ek

e Milyn Palhanec -

e Bidfood Czech Republic s.r.o. -

e RITSCHNY kovosrot
Na tyto vleCky po dobu soubéznych praci ZAN.
Ostatni (Usekem tranzitni) nakladni viaky vedeny odklonem pfes Olomouc.
Tabulka opatreni pro nakladni dopravu a prepravu

Vyluka Termin vyluky Délka trvani Popis vyluky

V ramci této stavby nepretrzita vyluka Opava zapad - Skrochovice
1 Cervenec 2024 22 dnu viaky Usekem tranzitujici vedeny odklonem pfes Olomouc

ZAN pro vie¢ku 6100 a do ni vieCky zausténé
V ramci této stavby nepretrzita vyluka Opava zapad - Skrochovice

2 Cervenec 2024 22 dna viaky Usekem tranzitujici vedeny odklonem pfes Olomouc

ZAN pro vie¢ku 6100 a do ni vieCky zausténé

(vyluky 1 a 2 v soubéhu)

1.1.4 Obsazeni sluzeben zaméstnanci vybranych povolani po dobu stavby

Personalni potfeba dopravnich zaméstnancl a obsazeni dopraven se na feSeném
useku v pribéhu rekonstrukce nijak nezmeéni.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Nepiedpoklada se zasah do okolni vegetace ani zasadni terénni Uprava sousednich
pozemku. Vyjimku tvofi dil€i ¢asti pozemku citovanych v B.1.1, pism. k), kde je na téchto
pozemcich nutné provést drobné terénni upravy pro plynuly odtok srazkovych vod, bez
zasadni zmény charakteru pozemkau.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Viliv na Zivotni prostredi

Ke zvySeni objemu emisi do ovzdusi dojde pfechodné v obdobi vystavby v okoli
zarizeni stavenist, tento vliv je pouze lokalni a Casové omezeny. Po dokonéeni rekonstrukce
na trati nehrozi ve srovnani se sou€asnym stavem zvySena produkce emisi ovliviujicich
kvalitu ovzdusi.

P¥i realizaci stavby je tfeba dbat na to, aby nedoslo ke znecisténi vodnich tokd vlivem
stavebnich praci. Pfipadné pouzité stavebni mechanismy je nutné udrzovat v dobrém
technickém stavu, aby nedochazelo k Ukaplm pohonnych hmot a oleju. Pfi dodrzeni vSech
bezpec€nostnich opatifeni neni stavba realnym ohrozenim kvality povrchovych i podzemnich
vod.
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Béhem stavby vznikne mnozstvi vyziski a odpadu riznych kategorii. VeSkery
vyziskany material je majetkem SZ. Nakladani s vyziskem ze staveb je Fizeno Smérnici SZ
¢.42 — Smérnice pro hospodareni s vyziskanym materialem s u€innosti od 7.1.2013. Tato
zprava proto pojednava pouze ramcové o materidlech, které spadaji do kompetence
kategorizatord pro hospodafeni s vyziskanym materidlem (kolejnice, vyhybky, praZce,
drobné kolejivo). Vyzisky vznikajici v pribéhu stavby budou po kategorizaci rozdéleny na
pouzitelné a likvidovatelné. Cilem je uplatnéni maximalniho mnozstvi vyzisku pred produkci
odpadu. Pojem vyzisk se pouziva v drazni terminologii pro material, ktery je vytézen ve
stavbé a nestava se odpadem, ale je dale vyuzit v jinych stavbach.

Stavba se nachazi v extravilanu, tudiz zde ochrana obyvatelstva proti hluku neni
feSena.

b) Viiv na pfirodu a krajinu
V prostoru stavenisté, ani na plochach zafizeni stavenist€ se nenachazi zadna
vzrostla zelen.

c) Viiv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba se nedotyka souboru chranénych uzemi Natura 2000.

d) Zpusob zohlednéni podminek zdavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi
Stavba nepodléha posouzeni vlivu na zivotni prostfedi, nebot se jedna pouze o
opravu stavajiciho propustku.

e) Vpripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpusobu naplnéni zavérid o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni
Zakon o integrované prevenci se zde neuplatni.

f) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist
Ve stavbé nejsou navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma podle jinych pravnich
predpisu.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Stavba se nachazi v extravilanu, mimo dosah trvalé zastavby.

B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava
a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Material pro stavbu se bude od zafizeni staveni$té v Zst. Skrochovice
pfevazet po pozemnich komunikacich k pfejezdu P7761 vev. km 101,596. Od
pfejezdu bude material ke stavbé prepravovan po Zeleznici. U pfejezdu se material
bude pfekladat ze silniCnich na Zelezni¢ni vozidla (a opacné). Na pfijezd k pfejezdu
se bude vyuzivat pozemni komunikace 1/57 a pozemek parc. &. 750 ve vlastnictvi SZ.
s.0.

b) Pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy, dopravni
trasy pro presun rozhodujicich doddavek materialim  zasady
vnitrostavenistni dopravy
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Pfistup od pfejezdu na stavenisté bude zabezpecCeny Zelezni€nimi dopravnimi
prostfedky. Na pfistup k pfejezdu bude vyuzivana pozemni komunikace 1/57 a
pozemek parc. &. 750 ve vlastnictvi SZ, s.0. Pro dopravu k mistu stavby propustku
budou kolejova vozidla MUV nebo dvoucestny bagr MHS.

Meziskladky zemin se nebudou vytvaret. Zeminy a sut budou odvezeny na
skladky, resp. k recyklaci.

c) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin
Stavenisté bude v extravilanu ohrazeno proti vstupu cizich osob. Vyjezdy
z parc. €. 750 na silnici I/57 bude opatfen dopravnim znacenim (viz obr.).

Jiné nebezped|
E12
Prace na silnici

A 22
A15
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d) Maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Viz samostatna pfiloha této dokumentace:
C.3 Koordinacni situa¢ni vykres

e) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy a upravy/nahrady stavajicich
bezbariérovych tras, upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych
staveb

Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy nejsou.
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f) Bilance zemnich praci, reSeni konsolidacnich naspu, poZadavky na prisun
nebo deponie zemin v rozsahu podle B.8.5

VétSina vytéZzeného materialu z kolejového spodku a svrSku bude odvezena
na ulozisté odpadového materialu.

g) PozZadavky na postup a zplsob pripravy a realizace vystavby, rozhodujici
dil¢i terminy, poZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani)

Zahajeni praci se predpoklada na 4.7.2024, ukonCeni praci na 26.7.2024.
Objekty budou uvedeny do provozu soucasné.

h) Popis jednotlivych stavebnich postupti

Oprava propustku bude probihat v jednom stavebnim postupu. V tomto
stavebnim postupu se pfed zahajenim praci pfipravi uzemi a zafizeni stavenisté.
Nasledné se odstrani kolejovy svrSek, vyboura stavajici nosna konstrukce, upravi
podklad a zbuduje se konstrukce nova. Kolejovy svrSek bude vracen zpét
v puvodnim rozsahu.

i) Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Normy pro pozarni bezpeénost fady CSN 7308... se vztahuji pouze na
pozemni objekty (budovy), popf. volné skladky hoflavych materiald a s tim souvisejici
pfijezdy pro pozarni vozidla a zabezpeceni vody pro haseni pozaru. Ostatni stavebni
objekty (kolejisté, komunikace, mosty, zpevnéné plochy, inZenyrské sité,
zabezpecCovaci zafizeni, silnoprouda zafizeni aj.) proto nepodléhaji posouzeni
z hlediska pozarni bezpecnosti.

Rekonstrukci propustk(l nelze fesit dle pozarnich norem CSN 7308... P¥i
rekonstrukci propustkll nebudou naruSeny pfilehlé komunikace, které slouzi pro
pfijezd pozarnich vozidel ke stavajicim objektim. Nebude zasahovano do
zasobovani pozarni vodou.

Zhotovitel stavby stanovi podminky poZzZarni bezpec€nosti pfi provozované
¢innosti ve smyslu §15 vyhl. 246/2001Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpist a zajisti, ze
po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeli pozaru a budou dodrZovana
stanovena pozarné bezpecnostni opatfeni.

Pfi Fezani, svarovani, nebo jinych obdobnych €innostech musi byt dodrzeny
podminky smérnice SZ €.56 o pozarni bezpec€nosti pfi svarovani.

j) Popis navrZzenych provizornich stavi (propojeni, nastupisté, odbocky,
orientacni systém atp.)

Vzhledem na typ konstrukce a rozsah stavby se dany bod nefesi.
k) Popis podminek a poZadavku ze stanovisek vleckaru k navrzenému

omezeni

Vzhledem k rozsahu stavby se nefesi.
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l) Popis objizdnych tras pro automobily, verejnou dopravu, cyklisty a pési
odsouhlasenych PCR, prichody pésich stavenistém v jednotlivych
stavebnich etapach.

Vzhledem k rozsahu stavby se nefesi.

m) Dopravni inZenyrska opatreni pro realizaci stavby

Provizorni dopravni znaceni pfipadnych dopravnich omezeni (sil. 1/57)
projedna vysoutézeny zhotovitel stavby, ktery konkrétni dopravni znaceni vypracuje
a projedna s pfislusnym DI PCR a pfislusnym silniénim spravnim ufadem pii jednani
o zvlastnim uzivani komunikace.

Pfed zahajenim stavby provede zhotovitel spoleCné se spravci komunikaci
pasportizaci stavu vozovek spojenou s videozaznamem a fotodokumentaci pred
stavbou.

Po skonCeni stavby budou opét komisionelné (zhotovitel, spravce
komunikace, investor) stanovena jednotliva poskozeni komunikaci staveniStnim
provozem a dale bude stanoven zplsob a rozsah jejich oprav. Z tohoto zjisténi
budou odvozeny naklady na opravy silnicnich komunikaci.

n) Pozadavky na vyluky verejné dopravy

Stavba se bude realizovat v planované vyluce vterminu 20.5.2024 -
26.7.2024. Stavba nepozaduje dalSi dodatecna vylouCeni vefejné dopravy.

o) Maximalni produkované mnozZstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace
Viz bod B.2.1 h)

p) Ochrana zZivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavba pfinese bé&éhem vlastni realizace fadu negativnich vlivd na Zivotni
prostfedi. Zejména lokalni zvySeni hluku ze stavebni mechanizace, zvySeni prasnosti
a koncentrace zplodin vyfukovych plyni ze stavebni techniky. PFfi dodrzeni zasad
uvedenych v této kapitole by nemélo dojit k Zzadnému ovlivnéni pfirodniho prostiedi.

Pro eliminaci Skodlivych vlivll stavby je nutno dbat na dodrzovani zakladnich
pozadavkul, stanovenych napf. protipozarnimi predpisy, bezpe&nostnimi pFedpisy,
havarijnim fadem a podobnymi materialy, jakoZz i nasledujicimi zasadami:

PFi stavbé bude pouZita béZna mechanizace s vyuzitim naftovych motora.
Omezeni nezadoucich vlivi se musi dosahnout dobrou udrzbou mechanizace a
dobrou organizaci prace. Sefizené motory musi mit normové hodnoty koufivosti
(sefizenim vstfikovacich Cerpadel), nulové hodnoty Ukapl oleju, sefizené brzdy
produkujici minimum prachového azbestu. Zaparkovana vozidla budou uzamcena a
stfezena proti moznosti zcizeni, ale i poSkozeni z hlediska mozného uniku ropnych
latek.

Plocha ZS bude vybavena kontejnery ke shromazdovani a separaci odpadu.
Pro jizdy silniCnich vozidel je nutné co nejméné vyuZzivat volného terénu, pfi jizdé v
uliéni siti udrzovat Cistotu komunikaci k tomu vyclenénymi pracovniky a pfi jizdé
dodrzovat stanovenou rychlost.
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K likvidaci hoflavého odpadu se nesmi vyuzivat jejich paleni, ale odvoz na
fizenou skladku.

PFi vyjezdech automobild a mechanismu ze stavenisté je nutné zajistit Cisténi
vefejnych komunikaci i pouzité mechanizace od spadané zeminy, blata €i prachu
shrnovanim mechanismy, zametanim, smyvanim, Ci skrapénim, aby nedochazelo ke
znecistovani zivotniho prostfedi, ani ohroZeni bezpec&nosti silni¢ni dopravy.

Naklad na automobilech je nutno ukladat a zabezpecCovat tak, aby nemohlo
dojit k jejich uvolnéni ¢i spadnuti a k ohrozeni obyvatel &i pracovnik( stavby, nebo
uletim obalu, odpadu &i jemnych ¢asteCek do volného terénu pfi jizdé.

Z prostorl ZS nebude stavba produkovat zadné Skodlivé odpady (pohonné
hmoty, maziva, cement a pfisady z betonovych smési, hmoty a latky pro izolace
ekologickou havarii. Technologie a stavebni postupy budou v tomto ohledu pro
budouci dodavatele podmiriujici.

VesSkery odpad, zemina a stavebni material, budou likvidovany dle zakona €.
185/2001 Sb. na naklady stavebnika.

V ramci této stavby bude veSkery vytéZzeny material (zemina, Stérk apod.)
odvezen na mista uloZeni na skladky podle druhu odpadu a podle stupné znecisténi

a tento material nebude pouzit zpét do stavby. Stanice recyklace Stérkového loze se
vzhledem k jeho mnozZstvi nezfizuje.

Pfehled platnych pravnich pfedpisi z oblasti odpadového hospodafstvi,
kterymi se musi fidit zhotovitel, jenz bude puvodcem odpadu vyprodukovaného v
pribéhu stavby:

Nakladani s odpady je Ffizeno predevSim zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o
odpadech, (dale jen "zakon") v pozdé&jSim znéni. Dle tohoto zakona je odpadem
kazda movita véc, které se vlastnik zbavuje nebo ma umysl nebo povinnost se ji
zbavit.

Provadéni ustanoveni tohoto zakona upravuji nasledujici vyhlasky, nafizeni
vlady a metodické pokyny:

€. 8/2021 Sbh. Vyhlaska o Katalogu odpadu
€. 273/2021 Sb. Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady

v

€. 394/2006 Sb. Vyhlaska, kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou
expozici azbestu a postup pfi ureni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci.

Plivodcem odpadu je zhotovitel stavby.

q) Viiv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky — vcéetné omezeni
hospodareni tretich stran apod.

Ochrana okoli stavenisté.

Stavenisté se nachazi mimo urbanizované uzemi. Bude vSak oploceno proti
vstupu cizich osob.

Pohyb pracovnikti SZ a CD stavenistém:

Pohyb pracovnikil SZ a CD stavenistém se nepredpoklada vyjma kontrolnich
dnu na stavbé.
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Pfi realizaci stavby se pfedpoklada vyuziti denni pracovni doby ve
dvousménném provozu 7 dnl v tydnu, se 14ti hodinovou pracovni dobou.

Vybrané Cinnosti, budou realizovany v noCnich sménach v souladu
ustanovenimi § 78 odst. 1 pism. J a dalSi) zdkona &. 262/2006 Sb., zakoniku prace,
bezpecnostnich opatfeni definovanych v planech BOZP na stavenisti. Tyto nocni
smény budou projednany s organy ochrany vefejného zdravi. Organizaci praci na
stavenisti je tfeba zajistit, aby se v noCnich vylukach neprovadély hlukové narocné
prace (napfiklad pouzivani pneumatickych kladiv, fezani na okruzni pile a podobné).

Prace a ¢innosti na stavbé s ohledem na bezpe€nost a zdravi verejnosti:
Stavenisté bude oploceno a odstinéno.

Pracovnici, jejich pocet a socialni zabezpeceni

Pocet pracovnikl na stavbé je véci dodavateld, jejich socialni zabezpeceni
si zajistuji dodavatelé svymi kapacitami.

Udaje o zvlastnich opatrenich po dobu stavby

Provadéni jednotlivych stavebnich objektd bude realizovano riznymi
dodavateli stavebnich a montaznich praci. Soubé&h praci téchto dodavateld a
vzajemna koordinace postupu praci bude véci vy$siho dodavatele a stavebniho
dozoru investora.

Provadéni jednotlivych SO stavby bude probihat za <&aste¢né nebo
uplnévylouc¢eného zeleznicniho provozu.

PFi vystavbé je nutné rovnéz respektovat ochranna pasma spoju, plynovodd,
vodovodu, kabelovych vedeni, vodnich tokl, pozemnich komunikaci, apod.

VSichni pracovnici na stavbé budou vybaveni ochrannymi a pracovnimi
pomuckami, jako jsou bezpe€nostni pfilby, ochranné vesty, rukavice, nakoleniky,
obuv s kovovymi $pi¢kami apod. dle charakteru jednotlivych praci.

Na kazdém pracovisti vzdy bude stanovena bezpec€nostni hlidka, ktera bude
vizualné stfezit pohyb pracovniku a zelezni¢ni, silniéni &i strojni techniky.

Pfi realizaci stavby, zejména pfi provadéni vykopovych praci je nutné brat
zfetel na stavajici podzemni inzenyrskeé sité.

S velkou odpovédnosti je nutné zabezpecit pfi pfedavani stavenist vytyCeni
vSech podzemnich inzenyrskych siti. Bez vyty€eni nesmi byt zahajeny jakékoliv
zemni prace. Vzhledem ktomu, Ze existujici podzemni fady vétSinou nejsou u
spravcu fadné vyskopisné a polohopisné zdokumentovany, je nutné pred zahajenim
stavby, nejpozdéji pfi pfedavani stavenisté, tyto vytycit.

Pfi manipulaci s jefabem v blizkosti silnoproudych elektrickych vedeni je tfeba
disledné dbat prislusnych predpisu. Je zakazano pracovat v ochranném pasmu
vedeni 22 kV a 110 kV bez predchoziho souhlasu rozvodného zavodu. P¥i
manipulaci v ochranném pasmu je nutné zabezpecit vypnuti téchto vedeni. Vypnuti
zabezpedi pfislusny RZ na pozadani dodavatele.

Ochrana pasma el. vedeni (venkovnich) od krajniho vodi¢e na kazdou stranu:
do 35 kV — 10m
do 110kV — 15m
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do 220kV — 20m.

Pfi provadéni stavebnich praci plati vS8echny obecné platné predpisy OBP
(vlastni stavenist® se nachazi na draznim pozemku, kde plati predpisy SZ Bp1.
VSichni pracovnici stavby musi byt prokazatelné proskoleni a pfezkouSeni. VeSkeré
prace musi provadét pracovnici, ktefi maji patficna opravnéni a proskoleni. Svareci
statni svareCskou zkousku, fidi€i a strojnici mechanismu pfisluSsna opravnéni, totéz
strojnici posunujicich lokomotiv, strojnici kolejovych jefabl a mechanismu.

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat zejména tyto
bezpeénostni pfedpisy:

Bezpecnostni predpisy ve stavebnictvi B1 — B6
zakon €. 458/2000 Sb. (energeticky zakon)
silniéni zakon, zakon o drahach a zakon o telekomunikacich.

Predpisy, smérnice a vyhlasky platné v dobé zpracovani dokumentace
napr.:

SZ D1 Dopravni a navéstni predpis

SZ D3 Predpis pro zjednodu$ené Fizeni drazni dopravy

SZ D4 Predpis pro fizeni drazni dopravy na tratich vybavenych radioblokem
SZ D5 Piedpis pro tvorbu a zpracovani zakladni dopravni dokumentace

SZ D6 Piedpis pro tvorbu a zpracovani technologickych pomacek ke grafikonu
vlakové dopravy

SZ D7 Predpis pro operativni fizeni provozu
SZ D7-2 Organizovani vylukovych &innosti
SZ D17 Predpis pro hlaseni a Setfeni mimoradnych udalosti

SZ Bp1 ,Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti
a kochrané zdravi osob pfi €innostech a pohybu v jeho prostorach a
v prostorach zelezniéni drahy provozované Spravou zeleznic, statni
organizace®, dale predpisem
SZ Bp2 ,,Pfredpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnanct Spravy
zeleznic, statni organizace“ a SZ Bp3 ,,Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci
na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach Spravy zeleznic, statni
organizace*

SZ (CD) Z1 Piedpis pro obsluhu staniénich a tratovych zabezpe&ovacich
zarizeni

SZ (CD) Z2 Ptedpis pro obsluhu pfejezdovych zabezpe&ovacich zafizeni
SZ (CD) Z 11 Predpis pro obsluhu radiovych zafizeni

SZ S8 Provoz, udrzba a opravy specialnich vozidel

SZ S3 ,Zelezniéni svrsek”

SZ S4 ,Zelezniéni spodek*
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SZ Zam1 ,Piedpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy*“

SZ Ob1 dil Il Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych.
Prikaz pro cizi subjekt.

SZ R 14 Rad zabezped&eni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic.
SZ T1 Telefonni provoz

SZ T7 Réadiovy provoz

SZ T100 Predpis pro provozovani zabezpeéovacich zafizeni.

SZ T113 Predpis pro vypracovani tratovych schémat zabezpedovacich
zarizeni®.

SZ T 200 Predpis pro vyzkou$eni a uvadéni Zelezniénich zabezpedovacich
zarizeni do provozu

SZ SR 70 Sluzebni rukovét Ciselnik Zelezniénich stanic, dopravné zajimavych
a tarifnich mist

SZ SM118 Orientaéni a informaéni systém v zelezniénich stanicich a na
zelezni¢nich zastavkach

Graficky manual jednotného orientacniho a informaéniho systému Spravy
Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

SZ Smérnice SM108 o postupu pfi uzivani kamerovych systému
SZ PO-01/2019-GR Pokyn generalniho feditele ,Pracovité pro dalkové fizeni*
SZ S5 Sprava mostnich objekt

SZ SM100 Smérnice pro poskytovani informaci cestujicim ve stanicich a
na zastavkach

SZ SM103 Reseni ekologickych skodnich udalosti

SZ E2 Ptedpis pro obsluhu a udrzbu zafizeni pro elektricky ohfev vyhybek
SZ E3 ,Ptedpis pro trakéni napajeci a spinaci stanice®

SZ E4 Predpis pro provoz nahradnich zdroji elektrické energie

SZ E6 ,Predpis pro ginnost elektrodispedinki®;

SZ E8 ,Predpis pro provoz zafizeni energetického napajeni zabezpedovacich
zarizeni*

SZ E10 Ptedpis pro provoz, obsluhu a udrzbu trakéniho vedeni
SZ E11 Predpis pro osvétleni venkovnich Zelezniénich prostor SZ
Predpis SZ (CSD) T123 Udrzba reléovych zabezpe&ovacich zatizeni

SZ Smérnice generalniho feditele &. 11/2006 ,,Dokumentace pro pfipravu
staveb
na zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich*

sluzebni rukovét SZ SR70 ,Ciselnik zelezniénich stanic a dopravné
vyznamnych mist“

TNZ_34_3109 Bezpeénostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho
blizkosti na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vle€kach
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Metodicky navod odboru odpadl pro fizeni vzniku stavebnich a demoliCnich
odpadu a pro nakladani s nimi (MZP Praha, srpen 2018)

r) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby
za provozu, opatreni proti u¢inkum vnéjsSiho prostredi pri vystavbé apod.

Viz nasledujici kapitola s).

s) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Cilem zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci predmétné stavby je
stanovit a koordinovat zakladni podminky k zajisténi bezpelnosti prace a pozarni
ochrany.

Zakladnim pfedpokladem pro dodrzovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci je, ze prace a dozor v prostoru stavby a na souvisejicich pracovistich mohou
provadét pouze pracovnici prokazatelné pouceni a seznameni s provozem na draze
a ostatnimi bezpecCnostnimi pfedpisy a majici opravnéni takovéto prace provadét.

Jelikoz se jedna se o stavbu s vyznamnym podilem praci spojené s montazi a
demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dilG kovovych, betonovych, a
dfevénych urCenych pro trvalé zabudovani do staveb, pfedstavuje tato stavba
zejména nasledujici Cinnosti spojené s potencionalnimi riziky ohrozeni zdravi z
hlediska posouzeni o pfijeti Planu BOZP:

 rizika pfi vykonavani zemnich praci, pfi vykopech zakladovych konstrukci a
inzenyrskych siti
* rizika prace zelezarské, betonarske

* rizika prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstruk&nich stavebnich dila
kovovych, betonovych, ur€enych pro trvalé zabudovani do staveb

* rizika pfi vykonavani svarecCskych praci
* rizika prace v kolejisti

« rizika vznikajici pfi praci s mechanizaci
* a dalSi

Pfi realizaci bude na stavbé z praktického pohledu cela fada rizik z hlediska
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci:

e VSichni pracovnici na stavbé musi pfed zahajenim praci absolvovat Skoleni a
prozkou$eni z predpisu SZ Bp1 ,Pokyny provozovatele drahy k zajisténi
bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi €innostech a pohybu v jeho
prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic,
statni organizace®, dale predpisem SZ Bp2 ,Piedpis o bezpeé&nosti a ochrané
zdravi pfi praci zaméstnancd Spravy Zeleznic, statni organizace* a SZ Bp3
.,Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich
¢innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace“ a musi dusledné
dodrzovat vesSkera ustanoveni tohoto pfedpisu. Na stavenisti pfi praci musi byt
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vSichni pracovnici vybaveni potfebnymi osobnimi ochrannymi prostfedky s
reflexnimi prvky, zejména reflexnimi vestami. U kazdé pracovni skupiny musi
byt vzdy vyc€lenén jeden pracovnik jako bezpecnostni hlidka, ktery neustale
kontroluje, zda se nepfiblizuje Zelezni¢ni kolejova technika k mistu pracovisté.
Bezpecnostni hlidka je vybavena dvouhlasou trubkou, na jejiz signal musi
vSichni pracovnici opustit pracovni misto a odejit do bezpe¢ného prostoru, se
kterym musi byt seznameni jesté pred zahajenim prace.

e DalSimi riziky na této stavbé jsou ohrozeni technikou a stroji, pfi jejich
nakladani, vykladani i pracovni CcCinnosti, ohroZeni padajicimi, nebo
vymrsténymi pfedméty nebo materidly pfi praci téchto mechanisma.

e Pracovnici na této stavbé se pohybuji v nerovném terénu, mohou byt ohrozeni
padem, zficenim, nebo uklouznutim na nerovném povrchu.

e Riziko tepelné — pfi svarovani ocelovych prvkl Zelezniéniho svrSku, praci se
Zivicemi

e Riziko prasnosti jemnych ¢asteCek materialt — na celé stavbé. K tomuto patfi i
riziko styku s materialy s nebezpecCnymi viastnostmi a dalSimi nebezpecnymi
odpady (asfaltové smési obsahuji dehet, dehtokorek, PCB, apod.)

e Riziko nevhodnych klimatickych podminek. Stavba muze byt provadéna
béhem celého kalendarniho roku, tedy i za extrémniho chladu, tepla a vihkosti

e Riziko hluku, vibraci pfi praci se specialnimi mechanismy

e Riziko pozarni je na této stavbé méné vyznamné, pfesto je nutné jej
nepodcenovat

Pfed zahajenim jakychkoliv praci na stavbé je stavbyvedouci povinen vSechna
rizika se vSemi pracovniky vyhodnotit, ucinit opatfeni k minimalizaci téchto rizik,
vybavit pracovniky potfebnymi OOPP a béhem praci navrzena opatfeni kontrolovat.

t) Odvodnéni stavenisté

Prostor staveni§té bude odvodnén draznimi pfikopy. V pfipadé vykopl pod
hladinou podzemni vody bude prostor odCerpavan lokalnimi Cerpadly do pfikopa.
Rovnéz vsechny plochy zafizeni stavenisté a skladkové plochy budou takto
odvodnény.

u) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Betonova smés bude na stavbu dovazena, pocita se s dovozem technologické
vody, zejména do extravilanovych stavenist. NejlepsSi telefonické spojeni na stavbé je
pomoci mobilnich telefonl a vysilacek.

Pro napojeni stavby na elektrickou energii budou slouzit mobilni zdroje -
pojizdné dieselagregaty, napojeni zafizeni staveni§té na vodu a kanalizaci neni
mozné a bude feSeno mobilnimi zafizenimi zhotovitele stavby.

v) Reseni socidlnich a sanitarnich zafizeni.

Socialni a sanitarni zafizeni budou zfizeny na plo$e zafizeni stavenisté.

w) Zarizeni stavenisté s vyznac¢enim vjezdu

V blizkosti se nenachazi zadny objekt vhodny pro zafizeni stavenisté. Pro
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plochu zafizeni staveni$té je uvazovana plocha v Zst. Skrochovice na parcele &.
428/18 ve vlastnictvi CD, a.s. Jedna se o zpevné&nou plochu. Plocha bude vyuzita
jako zazemi pracovnikl i skladkova plocha pouzitého materialu. Pro dopravu
k pfejezdu bude vyuzivana sil. 1/57, ze které se lze dostat po pozemku €.750
(pozemek ve vlastnictvi SZ) na drazni téleso a nasledné po kolejich k mistu
stavby budou pouZzita kolejova vozidla MUV viz obr:

N

Propustek v km 101,505

" | Pristup k draznimu pozemku
ze silnice 1/57 po parcele
€.750

428/18 — doéasny zabor Vlastnické pravo: Ceska republika; pravo hospodafrit
s majetkem statu: Sprava Zeleznic, statni organizace

x) Stavenistni prejezdy a urovrnova krizeni
V ramci stavby bude vyuZzivan stavajici pfejezd P7761 v ev. km 101,596.
B.8.2 Vykresy

Viz koordinaéni situaci C.3

B.8.3 Harmonogram
B.8.3.1 Harmonogram vystavby

Vystavba bude probihat v planované vyluce Zelezni¢ni dopravy na opravu mostu
vkm 110,644 a km 110,701 v terminu 20.5.2024 — 26.7.2024. Na vystavbu propustku je
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vyClenénych 22 dni v terminu 5.7.2024 — 26.7.2024. Délka vystavby propustku €ini 16 dni.

1. Etapa — prace pred vylukou Zelezniéniho provozu

e Zahajeni stavby, pfiprava Uzemi, zafizeni stavenisté 1 den

2. Etapa — prace provadéné pri vyluce koleje

e odstranéni kolejového svrsku a loze 1 den
e bourani nosné konstrukce (ZB trubni propustek) 1 den
e provedeni vykopovych praci s urovnanim zakladové spary 1 den
e bednéni, armovani a betonaz zakladové desky + podklad. bet. 6 dni
e ulozeni prefabrikovanych &asti ZB propustku 1 den
e provedeni izolace ZB konstrukci 1 den
e odlazdéni na vtoku a na vytoku 2 dny
e zpétné zasypy 1 den
e polozeni kolejového loze a zelezni¢niho svrSku 2 dny
> 16 dni

Zahajeni praci: 4.7.2024
Ukonéeni praci: 26.7.2024

B.8.3.2 Harmonogram vyluk

Vyluka Termin vyluky Délka trvani Popis vyluky

V ramci SO 01 této stavby nepretrzita vyluka Opava zapad -
1 Cervenec 2024 22 dnu Skrochovice

Vyluka 1 + 2 v soubéhu

V ramci SO 01 této stavby nepretrzita vyluka Opava zapad -
2 Cervenec 2024 22 dnu Skrochovice

Vyluka 1 + 2 v soubéhu

B.8.4 Schéma stavebnich postupti

Vzhledem na rozsah stavby a jednoduchost provadéni stavebnich postupl se
schéma stavebnich postupl nefesi.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Vykop (t) Nasyp (t)

Kolejovy spodek | 361 0

Cely objem zeminy bude odvezen na skladku.

B.8.6 Zdroje vody a energii

Pro napojeni stavby na elektrickou energii budou slouzit mobilni zdroje-
pojizdné dieselagregaty, napojeni zafizeni staveni$té na vodu a kanalizaci neni
mozné a bude feSeno mobilnimi zafizenimi zhotovitele stavby.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni
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V ramci opravy stavajiciho Zelezniéniho propustku budou provedeny takové upravy
terénu, aby byl zachovan plynuly pratok povrchovych vod v navaznosti na stavajici stav a
nebyly naruseny odtokové pomeéry.

Zpracoval: Ing. Denis Ujhazy
Dopravni projektovani, spol. s r.o.
28. fijna 3388/111
702 00 Moravska Ostrava
e-mail: denis.ujhazy@dopravniprojektovani.cz
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